

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: PZU250279  
Stavba: žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 9. 5. 2026

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>349 513,10</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>349 513,10</b>		<b>73 397,75</b>
snížená	12,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>422 910,85</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PZU250279

Stavba: žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Místo: Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>349 513,10</b>	<b>422 910,85</b>
<b>2026/009</b>	<b>Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty</b>	<b>349 513,10</b>	<b>422 910,85</b>
<b>01</b>	<b>IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova</b>	<b>300 718,42</b>	<b>363 869,29</b>
1	Sch050 vodoměr SV 1120124961	6 126,34	7 412,87
2	Sch066 vodoměr SV 93051184	6 126,34	7 412,87
3	Sch071 vodoměr TV 93030422	6 126,34	7 412,87
4	Sch067 vodoměr SV 93051480	6 126,34	7 412,87
5	Sch072 vodoměr TV 93030443	6 126,34	7 412,87
6	Sch068 vodoměr SV 93051399	6 126,34	7 412,87
7	Sch073 vodoměr TV 06.313875	6 126,34	7 412,87
8	Sch069 vodoměr SV 48145676	6 126,34	7 412,87
9	Sch074 vodoměr TV 48121227	6 126,34	7 412,87
10	Sch070 vodoměr SV 93051530	6 126,34	7 412,87
11	Sch075 vodoměr TV 93030762	6 126,34	7 412,87
12	Sch059 vodoměr TV 255782/08	6 126,34	7 412,87
13	Sch058 vodoměr SV 445020/08	6 126,34	7 412,87
14	Sch044 vodoměr SV 81062760	6 126,34	7 412,87
15	Sch045 vodoměr SV 91091360	6 126,34	7 412,87
16	Sch046 vodoměr TV 81075743	6 126,34	7 412,87
17	Sch048 vodoměr SV 445097/08	6 126,34	7 412,87
18	Sch018 vodoměr TV 1420394188	6 126,34	7 412,87
19	Sch049 vodoměr SV 445086/08	6 126,34	7 412,87
20	Sch026 vodoměr TV 309344/08	6 126,34	7 412,87
21	Sch055 vodoměr SV 66034506	6 126,34	7 412,87
22	Sch030 vodoměr TV 62079638	6 126,34	7 412,87
23	Sch167 vodoměr SV 81062770	6 126,34	7 412,87
24	Sch168 vodoměr TV 53110308	6 126,34	7 412,87
25	Sch054 vodoměr SV 09-07066419	8 395,19	10 158,18
26	Sch057 vodoměr SV 1120124970	6 126,34	7 412,87
27	Sch032 vodoměr TV 115315/11	6 126,34	7 412,87
28	Sch024 vodoměr TV 115475/11	6 126,34	7 412,87
29	Sch039 vodoměr SV 1120124969	6 126,34	7 412,87
30	Sch031 vodoměr TV 57525031	6 126,34	7 412,87
31	Sch056 vodoměr SV 60741967	6 126,34	7 412,87
32	Sch077 vodoměr SV 1964896329 DN 50 přírubový	20 495,42	24 799,46
33	Sch051 vodoměr SV 15-306161	8 395,19	10 158,18
34	Sch027 vodoměr TV 1520456493	6 126,34	7 412,87
35	Sch028 vodoměr TV 1520456093	6 126,34	7 412,87
36	Sch035 vodoměr TV 57525033	6 126,34	7 412,87
37	Sch064 vodoměr SV 60742256	6 126,34	7 412,87
38	Sch065 vodoměr SV 58817902	6 126,34	7 412,87
39	Sch036 vodoměr TV 58840461	6 126,34	7 412,87
40	Sch060 vodoměr SV 57717299	6 126,34	7 412,87
41	Sch034 vodoměr TV 57524144	6 126,34	7 412,87
42	Sch061 vodoměr SV 57726442	6 126,34	7 412,87
43	Sch033 vodoměr TV 57524131	6 126,34	7 412,87
44	Sch062 vodoměr SV 57726365	6 126,34	7 412,87
45	Sch053 vodoměr SV 58817903	6 126,34	7 412,87
46	Sch169 vodoměr SV 60754385	6 126,34	7 412,87
02	Příprava pro ReadEn VPT - pozice 1	10 966,30	13 269,22
03	Příprava pro ReadEn VPT - pozice 2	10 966,30	13 269,22
04	koeficient + doprava	26 862,08	32 503,12

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**1 - Sch050 vodoměr SV 1120124961**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**6 126,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 126,34	21,00%	1 286,53
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 412,87**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**1 - Sch050 vodoměr SV 1120124961**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**6 126,34**

PSV - Práce a dodávky PSV

2 325,59

---

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

2 325,59

---

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

3 800,75

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**1 - Sch050 vodoměr SV 1120124961**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**6 126,34**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 325,59	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 325,59	
1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách					
2	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	1,000	523,00	523,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výměna závitových vodoměrů G 3/4					
	VV		HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova					
	VV		1		1,000			
3	M	WR-001	Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm	kus	1,000	1 583,00	1 583,00	R-položka
	PP		Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm					
	P		Poznámka k položce: Digitální elektronický vodoměr pro Siemeca WalkBy a Siemeca AMR, C-Mód, PN16, životnost baterie 12 let WFK636.D11C					
	VV		v přízemí výpravní budovy, úklidová místnost u země v pravo					
	VV		1		1,000			
4	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	794,00	1,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 800,75	
5	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný					
	VV		koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy					
	VV		1,5		1,500			
	VV		úprava rozteče					
	VV		1		1,000			
	VV		aktivace modulu dálkového odečtu					
	VV		0,25		0,250			
	VV		nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat, zákres do situačního plánu					
	VV		2		2,000			
	VV		fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,750			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**2 - Sch066 vodoměr SV 93051184**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**6 126,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 126,34	21,00%	1 286,53
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 412,87**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**2 - Sch066 vodoměr SV 93051184**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>6 126,34</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	2 325,59
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 325,59
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 800,75

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**2 - Sch066 vodoměr SV 93051184**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**6 126,34**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 325,59	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 325,59	
1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách					
2	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	1,000	523,00	523,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výměna závitových vodoměrů G 3/4					
	VV		HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova					
	VV		1		1,000			
3	M	WR-001	Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm	kus	1,000	1 583,00	1 583,00	R-položka
	PP		Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm					
	P		Poznámka k položce: Digitální elektronický vodoměr pro Siemeca WalkBy a Siemeca AMR, C-Mód, PN16, životnost baterie 12 let					
	VV		WFK636.D11C					
	VV		ve výpravní budově, HB zubař - vlevo ve skřínce					
	VV		1		1,000			
4	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	794,00	1,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 800,75	
5	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný					
	VV		koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy					
	VV		1,5		1,500			
	VV		úprava rozteče					
	VV		1		1,000			
	VV		aktivace modulu dálkového odečtu					
	VV		0,25		0,250			
	VV		nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat, zákres do situačního plánu					
	VV		2		2,000			
	VV		fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,750			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**3 - Sch071 vodoměr TV 93030422**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**6 126,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 126,34	21,00%	1 286,53
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 412,87**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**3 - Sch071 vodoměr TV 93030422**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>6 126,34</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	2 325,59
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 325,59
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 800,75

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**3 - Sch071 vodoměr TV 93030422**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**6 126,34**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 325,59	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 325,59	
1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách					
2	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	1,000	523,00	523,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výměna závitových vodoměrů G 3/4					
	VV		HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova					
	VV		1		1,000			
3	M	WR-003	Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm	kus	1,000	1 583,00	1 583,00	
	PP		Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm					
	P		Poznámka k položce: Digitální elektronický vodoměr pro Siemeca WalkBy a Siemeca AMR, C-Mód, PN16, životnost baterie 12 let					
	VV		WFW636.D11C					
	VV		ve výpravní budově, HB zubař - vlevo ve skřínce					
	VV		1		1,000			
4	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	794,00	1,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 800,75	
5	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný					
	VV		koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy					
	VV		1,5		1,500			
	VV		úprava rozteče					
	VV		1		1,000			
	VV		aktivace modulu dálkového odečtu					
	VV		0,25		0,250			
	VV		nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat, zákres do situačního plánu					
	VV		2		2,000			
	VV		fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,750			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**4 - Sch067 vodoměr SV 93051480**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**6 126,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 126,34	21,00%	1 286,53
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 412,87**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**4 - Sch067 vodoměr SV 93051480**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>6 126,34</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	2 325,59
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 325,59
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 800,75

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**4 - Sch067 vodoměr SV 93051480**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**6 126,34**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 325,59	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 325,59	
1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách					
2	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	1,000	523,00	523,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výměna závitových vodoměrů G 3/4					
	VV		HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova					
	VV		1		1,000			
3	M	WR-001	Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm	kus	1,000	1 583,00	1 583,00	R-položka
	PP		Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm					
	P		Poznámka k položce: Digitální elektronický vodoměr pro Siemeca WalkBy a Siemeca AMR, C-Mód, PN16, životnost baterie 12 let					
	VV		WFK636.D11C					
	VV		ve výpravní budově u zubaře, HB zubař uklížečka					
	VV		1		1,000			
4	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	794,00	1,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 800,75	
5	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný					
	VV		koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy					
	VV		1,5		1,500			
	VV		úprava rozteče					
	VV		1		1,000			
	VV		aktivace modulu dálkového odečtu					
	VV		0,25		0,250			
	VV		nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat, zákres do situačního plánu					
	VV		2		2,000			
	VV		fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,750			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**5 - Sch072 vodoměr TV 93030443**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**6 126,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 126,34	21,00%	1 286,53
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 412,87**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**5 - Sch072 vodoměr TV 93030443**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>6 126,34</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	2 325,59
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 325,59
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 800,75

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**5 - Sch072 vodoměr TV 93030443**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**6 126,34**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 325,59	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 325,59	
1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách					
2	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	1,000	523,00	523,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výměna závitových vodoměrů G 3/4					
	VV		HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova					
	VV		1		1,000			
3	M	WR-003	Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm	kus	1,000	1 583,00	1 583,00	
	PP		Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm					
	P		Poznámka k položce: Digitální elektronický vodoměr pro Siemeca WalkBy a Siemeca AMR, C-Mód, PN16, životnost baterie 12 let					
	VV		WFW636.D11C					
	VV		ve výpravní budově u zubaře, HB zubař uklížečka					
	VV		1		1,000			
4	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	794,00	1,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 800,75	
5	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný					
	VV		koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy					
	VV		1,5		1,500			
	VV		úprava rozteče					
	VV		1		1,000			
	VV		aktivace modulu dálkového odečtu					
	VV		0,25		0,250			
	VV		nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat, zákres do situačního plánu					
	VV		2		2,000			
	VV		fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,750			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**6 - Sch068 vodoměr SV 93051399**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**6 126,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 126,34	21,00%	1 286,53
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 412,87**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**6 - Sch068 vodoměr SV 93051399**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>6 126,34</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	2 325,59
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 325,59
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 800,75

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**6 - Sch068 vodoměr SV 93051399**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**6 126,34**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 325,59	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 325,59	
1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách					
2	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	1,000	523,00	523,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výměna závitových vodoměrů G 3/4					
	VV		HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova					
	VV		1		1,000			
3	M	WR-001	Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm	kus	1,000	1 583,00	1 583,00	R-položka
	PP		Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm					
	P		Poznámka k položce: Digitální elektronický vodoměr pro Siemeca WalkBy a Siemeca AMR, C-Mód, PN16, životnost baterie 12 let WFK636.D11C					
	VV		ve výpravní budově u zubaře, HB zubař technici					
	VV		1		1,000			
4	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	794,00	1,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 800,75	
5	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný					
	VV		koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy					
	VV		1,5		1,500			
	VV		úprava rozteče					
	VV		1		1,000			
	VV		aktivace modulu dálkového odečtu					
	VV		0,25		0,250			
	VV		nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat, zákres do situačního plánu					
	VV		2		2,000			
	VV		fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,750			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**7 - Sch073 vodoměr TV 06.313875**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**6 126,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 126,34	21,00%	1 286,53
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 412,87**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**7 - Sch073 vodoměr TV 06.313875**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>6 126,34</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	2 325,59
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 325,59
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 800,75

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**7 - Sch073 vodoměr TV 06.313875**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**6 126,34**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 325,59	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 325,59	
1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách					
2	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	1,000	523,00	523,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výměna závitových vodoměrů G 3/4					
	VV		HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova					
	VV		1		1,000			
3	M	WR-003	Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm	kus	1,000	1 583,00	1 583,00	
	PP		Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm					
	P		Poznámka k položce: Digitální elektronický vodoměr pro Siemeca WalkBy a Siemeca AMR, C-Mód, PN16, životnost baterie 12 let					
	VV		WFW636.D11C					
	VV		ve výpravní budově u zubaře, HB zubař technici					
	VV		1		1,000			
4	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	794,00	1,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 800,75	
5	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný					
	VV		koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy					
	VV		1,5		1,500			
	VV		úprava rozteče					
	VV		1		1,000			
	VV		aktivace modulu dálkového odečtu					
	VV		0,25		0,250			
	VV		nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat, zákres do situačního plánu					
	VV		2		2,000			
	VV		fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,750			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**8 - Sch069 vodoměr SV 48145676**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**6 126,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 126,34	21,00%	1 286,53
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 412,87**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**8 - Sch069 vodoměr SV 48145676**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>6 126,34</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	2 325,59
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 325,59
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 800,75

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**8 - Sch069 vodoměr SV 48145676**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**6 126,34**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 325,59	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 325,59	
1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách					
2	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	1,000	523,00	523,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výměna závitových vodoměrů G 3/4					
	VV		HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova					
	VV		1		1,000			
3	M	WR-001	Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm	kus	1,000	1 583,00	1 583,00	R-položka
	PP		Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm					
	P		Poznámka k položce: Digitální elektronický vodoměr pro Siemeca WalkBy a Siemeca AMR, C-Mód, PN16, životnost baterie 12 let WFK636.D11C					
	VV		ve výpravní budově, HB zubař - chodba u stropu					
	VV		1		1,000			
4	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	794,00	1,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 800,75	
5	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný					
	VV		koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy					
	VV		1,5		1,500			
	VV		úprava rozteče					
	VV		1		1,000			
	VV		aktivace modulu dálkového odečtu					
	VV		0,25		0,250			
	VV		nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat, zákres do situačního plánu					
	VV		2		2,000			
	VV		fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,750			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**9 - Sch074 vodoměr TV 48121227**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**6 126,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 126,34	21,00%	1 286,53
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 412,87**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**9 - Sch074 vodoměr TV 48121227**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>6 126,34</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	2 325,59
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 325,59
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 800,75

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**9 - Sch074 vodoměr TV 48121227**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**6 126,34**

	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 325,59	
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 325,59	
1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách					
2	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	1,000	523,00	523,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výměna závitových vodoměrů G 3/4					
	VV		HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova					
	VV		1		1,000			
3	M	WR-003	Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm	kus	1,000	1 583,00	1 583,00	
	PP		Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm					
	P		Poznámka k položce: Digitální elektronický vodoměr pro Siemeca WalkBy a Siemeca AMR, C-Mód, PN16, životnost baterie 12 let					
	VV		WFW636.D11C					
	VV		ve výpravní budově, HB zubař - chodba u stropu					
	VV		1		1,000			
4	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	794,00	1,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				3 800,75	
5	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný					
	VV		koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy					
	VV		1,5		1,500			
	VV		úprava rozteče					
	VV		1		1,000			
	VV		aktivace modulu dálkového odečtu					
	VV		0,25		0,250			
	VV		nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat, zákres do situačního plánu					
	VV		2		2,000			
	VV		fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,750			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**10 - Sch070 vodoměr SV 93051530**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**6 126,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 126,34	21,00%	1 286,53
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 412,87**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**10 - Sch070 vodoměr SV 93051530**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>6 126,34</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	2 325,59
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 325,59
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 800,75

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**10 - Sch070 vodoměr SV 93051530**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**6 126,34**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 325,59	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 325,59	
1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách					
2	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	1,000	523,00	523,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výměna závitových vodoměrů G 3/4					
	VV		HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova					
	VV		1		1,000			
3	M	WR-001	Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm	kus	1,000	1 583,00	1 583,00	R-položka
	PP		Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm					
	P		Poznámka k položce: Digitální elektronický vodoměr pro Siemeca WalkBy a Siemeca AMR, C-Mód, PN16, životnost baterie 12 let WFK636.D11C					
	VV		ve výpravní budově, HB zubař - WC personál, čekárna					
	VV		1		1,000			
4	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	794,00	1,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 800,75	
5	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný					
	VV		koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy					
	VV		1,5		1,500			
	VV		úprava rozteče					
	VV		1		1,000			
	VV		aktivace modulu dálkového odečtu					
	VV		0,25		0,250			
	VV		nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat, zákres do situačního plánu					
	VV		2		2,000			
	VV		fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,750			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**11 - Sch075 vodoměr TV 93030762**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**6 126,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 126,34	21,00%	1 286,53
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 412,87**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**11 - Sch075 vodoměr TV 93030762**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>6 126,34</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	2 325,59
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 325,59
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 800,75

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**11 - Sch075 vodoměr TV 93030762**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**6 126,34**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 325,59	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 325,59	
1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách					
2	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	1,000	523,00	523,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výměna závitových vodoměrů G 3/4					
	VV		HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova					
	VV		1		1,000			
3	M	WR-003	Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm	kus	1,000	1 583,00	1 583,00	
	PP		Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm					
	P		Poznámka k položce: Digitální elektronický vodoměr pro Siemeca WalkBy a Siemeca AMR, C-Mód, PN16, životnost baterie 12 let WFW636.D11C					
	VV		ve výpravní budově, HB zubař - WC personál, čekárna					
	VV		1		1,000			
4	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	794,00	1,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 800,75	
5	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný					
	VV		koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy					
	VV		1,5		1,500			
	VV		úprava rozteče					
	VV		1		1,000			
	VV		aktivace modulu dálkového odečtu					
	VV		0,25		0,250			
	VV		nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat, zákres do situačního plánu					
	VV		2		2,000			
	VV		fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,750			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**12 - Sch059 vodoměr TV 255782/08**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**6 126,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 126,34	21,00%	1 286,53
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 412,87**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**12 - Sch059 vodoměr TV 255782/08**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>6 126,34</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	2 325,59
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 325,59
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 800,75

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**12 - Sch059 vodoměr TV 255782/08**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**6 126,34**

	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 325,59	
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 325,59	
1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách					
2	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	1,000	523,00	523,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výměna závitových vodoměrů G 3/4					
	VV		HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova					
	VV		1		1,000			
3	M	WR-003	Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm	kus	1,000	1 583,00	1 583,00	
	PP		Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm					
	P		Poznámka k položce: Digitální elektronický vodoměr pro Siemeca WalkBy a Siemeca AMR, C-Mód, PN16, životnost baterie 12 let WFW636.D11C					
	VV		ve výpravní budově, masér (u zubaře levé křídlo)					
	VV		1		1,000			
4	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	794,00	1,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				3 800,75	
5	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný					
	VV		koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy					
	VV		1,5		1,500			
	VV		úprava rozteče					
	VV		1		1,000			
	VV		aktivace modulu dálkového odečtu					
	VV		0,25		0,250			
	VV		nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat, zákres do situačního plánu					
	VV		2		2,000			
	VV		fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,750			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**13 - Sch058 vodoměr SV 445020/08**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**6 126,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 126,34	21,00%	1 286,53
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 412,87**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**13 - Sch058 vodoměr SV 445020/08**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>6 126,34</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	2 325,59
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 325,59
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 800,75

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**13 - Sch058 vodoměr SV 445020/08**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**6 126,34**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 325,59	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 325,59	
1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách					
2	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	1,000	523,00	523,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výměna závitových vodoměrů G 3/4					
	VV		HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova					
	VV		1		1,000			
3	M	WR-001	Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm	kus	1,000	1 583,00	1 583,00	R-položka
	PP		Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm					
	P		Poznámka k položce: Digitální elektronický vodoměr pro Siemeca WalkBy a Siemeca AMR, C-Mód, PN16, životnost baterie 12 let					
	VV		WFK636.D11C					
	VV		ve výpravní budově, masér (u zubaře levé křídlo)					
	VV		1		1,000			
4	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	794,00	1,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 800,75	
5	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný					
	VV		koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy					
	VV		1,5		1,500			
	VV		úprava rozteče					
	VV		1		1,000			
	VV		aktivace modulu dálkového odečtu					
	VV		0,25		0,250			
	VV		nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat, zákres do situačního plánu					
	VV		2		2,000			
	VV		fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,750			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**14 - Sch044 vodoměr SV 81062760**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**6 126,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 126,34	21,00%	1 286,53
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 412,87**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**14 - Sch044 vodoměr SV 81062760**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>6 126,34</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	2 325,59
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 325,59
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 800,75

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**14 - Sch044 vodoměr SV 81062760**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**6 126,34**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 325,59	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 325,59	
1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách					
2	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	1,000	523,00	523,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výměna závitových vodoměrů G 3/4					
	VV		HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova					
	VV		1		1,000			
3	M	WR-001	Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm	kus	1,000	1 583,00	1 583,00	R-položka
	PP		Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm					
	P		Poznámka k položce: Digitální elektronický vodoměr pro Siemeca WalkBy a Siemeca AMR, C-Mód, PN16, životnost baterie 12 let WFK636.D11C					
	VV		ve sklepě v kotelně 1S13 bývalá uhelna, ČD ZAP					
	VV		- KCOD suterén-pokladna, šatny, ČD Centrum					
	VV		1		1,000			
4	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	794,00	1,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 800,75	
5	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný					
	VV		koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy					
	VV		1,5		1,500			
	VV		úprava rozteče					
	VV		1		1,000			
	VV		aktivace modulu dálkového odečtu					
	VV		0,25		0,250			
	VV		nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat, zářes do situačního plánu					
	VV		2		2,000			
	VV		fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,750			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**15 - Sch045 vodoměr SV 91091360**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**6 126,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 126,34	21,00%	1 286,53
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 412,87**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**15 - Sch045 vodoměr SV 91091360**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>6 126,34</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	2 325,59
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 325,59
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 800,75

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**15 - Sch045 vodoměr SV 91091360**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**6 126,34**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 325,59	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 325,59	
1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách					
2	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	1,000	523,00	523,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výměna závitových vodoměrů G 3/4					
	VV		HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova					
	VV		1		1,000			
3	M	WR-001	Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm	kus	1,000	1 583,00	1 583,00	R-položka
	PP		Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm					
	P		Poznámka k položce: Digitální elektronický vodoměr pro Siemeca WalkBy a Siemeca AMR, C-Mód, PN16, životnost baterie 12 let WFK636.D11C					
	VV		ve sklepě v kotelně 1S13 bývalá uhelna, ČD ZAP					
	VV		- KCOD suterén-pokladna, šatny, ČD Centrum					
	VV		1		1,000			
4	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	794,00	1,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 800,75	
5	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný					
	VV		koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy					
	VV		1,5		1,500			
	VV		úprava rozteče					
	VV		1		1,000			
	VV		aktivace modulu dálkového odečtu					
	VV		0,25		0,250			
	VV		nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat, zákres do situačního plánu					
	VV		2		2,000			
	VV		fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,750			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**16 - Sch046 vodoměr TV 81075743**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**6 126,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 126,34	21,00%	1 286,53
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 412,87**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**16 - Sch046 vodoměr TV 81075743**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>6 126,34</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	2 325,59
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 325,59
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 800,75

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**16 - Sch046 vodoměr TV 81075743**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**6 126,34**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 325,59	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 325,59	
1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách					
2	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	1,000	523,00	523,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výměna závitových vodoměrů G 3/4					
	VV		HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova					
	VV		1		1,000			
3	M	WR-003	Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm	kus	1,000	1 583,00	1 583,00	
	PP		Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Digitální elektronický vodoměr pro Siemeca WalkBy a Siemeca AMR, C-Mód, PN16, životnost baterie 12 let WFW636.D11C					
	VV		ve sklepě v kotelně 1S13 bývalá uhelna, ČD ZAP					
	VV		- KCOD suterén-pokladna, šatny, ČD Centrum					
	VV		1		1,000			
4	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	794,00	1,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 800,75	
5	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný					
	VV		koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy					
	VV		1,5		1,500			
	VV		úprava rozteče					
	VV		1		1,000			
	VV		aktivace modulu dálkového odečtu					
	VV		0,25		0,250			
	VV		nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat, zákres do situačního plánu					
	VV		2		2,000			
	VV		fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,750			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**17 - Sch048 vodoměr SV 445097/08**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**6 126,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 126,34	21,00%	1 286,53
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 412,87**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**17 - Sch048 vodoměr SV 445097/08**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**6 126,34**

PSV - Práce a dodávky PSV

2 325,59

---

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

2 325,59

---

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

3 800,75

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**17 - Sch048 vodoměr SV 445097/08**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**6 126,34**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 325,59	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 325,59	
1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách					
2	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	1,000	523,00	523,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výměna závitových vodoměrů G 3/4					
	VV		HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova					
	VV		1		1,000			
3	M	WR-001	Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm	kus	1,000	1 583,00	1 583,00	R-položka
	PP		Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm					
	P		Poznámka k položce: Digitální elektronický vodoměr pro Siemeca WalkBy a Siemeca AMR, C-Mód, PN16, životnost baterie 12 let WFK636.D11C					
	VV		ve 2.patře výpravní budovy, ČD ZAP-VDOD Jihlava					
	VV		2.patro-SV-vlak.čety -WC muži SV					
	VV		1		1,000			
4	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	794,00	1,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 800,75	
5	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný					
	VV		koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy					
	VV		1,5		1,500			
	VV		úprava rozteče					
	VV		1		1,000			
	VV		aktivace modulu dálkového odečtu					
	VV		0,25		0,250			
	VV		nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat, zákres do situačního plánu					
	VV		2		2,000			
	VV		fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,750			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**18 - Sch018 vodoměr TV 1420394188**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**6 126,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 126,34	21,00%	1 286,53
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 412,87**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**18 - Sch018 vodoměr TV 1420394188**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>6 126,34</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	2 325,59
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 325,59
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 800,75

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**18 - Sch018 vodoměr TV 1420394188**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**6 126,34**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 325,59	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 325,59	
1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách					
2	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	1,000	523,00	523,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výměna závitových vodoměrů G 3/4					
	VV		HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova					
	VV		1		1,000			
3	M	WR-003	Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm	kus	1,000	1 583,00	1 583,00	
	PP		Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm					
	P		Poznámka k položce: Digitální elektronický vodoměr pro Siemeca WalkBy a Siemeca AMR, C-Mód, PN16, životnost baterie 12 let WFW636.D11C					
	VV		ČD ZAP-VDOD Jihlava 2.patro-TV-vlak.čety -WC muži TV					
	VV		vodoměr umístěn ve 2.patře výpravní budovy					
	VV		1		1,000			
4	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	794,00	1,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 800,75	
5	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný					
	VV		koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy					
	VV		1,5		1,500			
	VV		úprava rozteče					
	VV		1		1,000			
	VV		aktivace modulu dálkového odečtu					
	VV		0,25		0,250			
	VV		nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat, zákres do situačního plánu					
	VV		2		2,000			
	VV		fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,750			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**19 - Sch049 vodoměr SV 445086/08**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**6 126,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 126,34	21,00%	1 286,53
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 412,87**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**19 - Sch049 vodoměr SV 445086/08**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>6 126,34</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	2 325,59
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 325,59
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 800,75

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**19 - Sch049 vodoměr SV 445086/08**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**6 126,34**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 325,59	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 325,59	
1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách					
2	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	1,000	523,00	523,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výměna závitových vodoměrů G 3/4					
	VV		HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova					
	VV		1		1,000			
3	M	WR-001	Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm	kus	1,000	1 583,00	1 583,00	R-položka
	PP		Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm					
	P		Poznámka k položce: Digitální elektronický vodoměr pro Siemeca WalkBy a Siemeca AMR, C-Mód, PN16, životnost baterie 12 let WFK636.D11C					
	VV		ve 2.patře výpravní budovy, ČD ZAP-VDOD Jihlava					
	VV		2.patř - WC ženy SV					
	VV		1		1,000			
4	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	794,00	1,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 800,75	
5	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný					
	VV		koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy					
	VV		1,5		1,500			
	VV		úprava rozteče					
	VV		1		1,000			
	VV		aktivace modulu dálkového odečtu					
	VV		0,25		0,250			
	VV		nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat, zákres do situačního plánu					
	VV		2		2,000			
	VV		fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,750			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**20 - Sch026 vodoměr TV 309344/08**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**6 126,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 126,34	21,00%	1 286,53
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 412,87**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**20 - Sch026 vodoměr TV 309344/08**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>6 126,34</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	2 325,59
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 325,59
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 800,75

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**20 - Sch026 vodoměr TV 309344/08**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**6 126,34**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 325,59	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 325,59	
1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách					
2	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	1,000	523,00	523,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výměna závitových vodoměrů G 3/4					
	VV		HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova					
	VV		1		1,000			
3	M	WR-003	Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm	kus	1,000	1 583,00	1 583,00	
	PP		Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Digitální elektronický vodoměr pro Siemeca WalkBy a Siemeca AMR, C-Mód, PN16, životnost baterie 12 let WFW636.D11C					
	VV		ČD ZAP-VDOD Jihlava 2.patř - WC ženy TV					
	VV		vodoměr umístěn ve 2.patře výpravní budovy					
	VV		1		1,000			
4	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	794,00	1,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 800,75	
5	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný					
	VV		koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy					
	VV		1,5		1,500			
	VV		úprava rozteče					
	VV		1		1,000			
	VV		aktivace modulu dálkového odečtu					
	VV		0,25		0,250			
	VV		nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat, zákres do situačního plánu					
	VV		2		2,000			
	VV		fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,750			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**21 - Sch055 vodoměr SV 66034506**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**6 126,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 126,34	21,00%	1 286,53
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 412,87**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**21 - Sch055 vodoměr SV 66034506**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>6 126,34</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	2 325,59
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 325,59
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 800,75

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**21 - Sch055 vodoměr SV 66034506**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**6 126,34**

	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 325,59	
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 325,59	
1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách					
2	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	1,000	523,00	523,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výměna závitových vodoměrů G 3/4					
	VV		HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova					
	VV		1		1,000			
3	M	WR-001	Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm	kus	1,000	1 583,00	1 583,00	R-položka
	PP		Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm					
	P		Poznámka k položce: Digitální elektronický vodoměr pro Siemeca WalkBy a Siemeca AMR, C-Mód, PN16, životnost baterie 12 let WFK636.D11C					
	VV		v přízemí výpravní budovy, Enpeka - pekárna					
	VV		1		1,000			
4	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	794,00	1,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				3 800,75	
5	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný					
	VV		koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy					
	VV		1,5		1,500			
	VV		úprava rozteče					
	VV		1		1,000			
	VV		aktivace modulu dálkového odečtu					
	VV		0,25		0,250			
	VV		nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat, zákres do situačního plánu					
	VV		2		2,000			
	VV		fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,750			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**22 - Sch030 vodoměr TV 62079638**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**6 126,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 126,34	21,00%	1 286,53
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 412,87**

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**22 - Sch030 vodoměr TV 62079638**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>6 126,34</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	2 325,59
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 325,59
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 800,75

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**22 - Sch030 vodoměr TV 62079638**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**6 126,34**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 325,59	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 325,59	
1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách					
2	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	1,000	523,00	523,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výměna závitových vodoměrů G 3/4					
	VV		HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova					
	VV		1		1,000			
3	M	WR-003	Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm	kus	1,000	1 583,00	1 583,00	R-položka
	PP		Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm					
	P		Poznámka k položce: Digitální elektronický vodoměr pro Siemeca WalkBy a Siemeca AMR, C-Mód, PN16, životnost baterie 12 let WFW636.D11C					
	VV		Enpeka - pekárna					
	VV		vodoměr umístěn v přízemí výpravní budovy					
	VV		1		1,000			
4	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	794,00	1,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 800,75	
5	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný					
	VV		koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy					
	VV		1,5		1,500			
	VV		úprava rozteče					
	VV		1		1,000			
	VV		aktivace modulu dálkového odečtu					
	VV		0,25		0,250			
	VV		nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat, zákres do situačního plánu					
	VV		2		2,000			
	VV		fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,750			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**23 - Sch167 vodoměr SV 81062770**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**6 126,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 126,34	21,00%	1 286,53
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 412,87**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**23 - Sch167 vodoměr SV 81062770**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>6 126,34</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	2 325,59
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 325,59
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 800,75

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**23 - Sch167 vodoměr SV 81062770**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**6 126,34**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 325,59	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 325,59	
1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách					
2	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	1,000	523,00	523,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výměna závitových vodoměrů G 3/4					
	VV		HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova					
	VV		1		1,000			
3	M	WR-001	Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm	kus	1,000	1 583,00	1 583,00	R-položka
	PP		Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm					
	P		Poznámka k položce: Digitální elektronický vodoměr pro Siemeca WalkBy a Siemeca AMR, C-Mód, PN16, životnost baterie 12 let					
	VV		WFK636.D11C					
	VV		1S23 u dvoukřídlových dveří pod stropem					
	VV		1		1,000			
4	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	794,00	1,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 800,75	
5	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný					
	VV		koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy					
	VV		1,5		1,500			
	VV		úprava rozteče					
	VV		1		1,000			
	VV		aktivace modulu dálkového odečtu					
	VV		0,25		0,250			
	VV		nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat, zákres do situačního plánu					
	VV		2		2,000			
	VV		fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,750			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**24 - Sch168 vodoměr TV 53110308**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**6 126,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 126,34	21,00%	1 286,53
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 412,87**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**24 - Sch168 vodoměr TV 53110308**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**6 126,34**

PSV - Práce a dodávky PSV

2 325,59

---

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

2 325,59

---

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

3 800,75

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**24 - Sch168 vodoměr TV 53110308**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**6 126,34**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 325,59	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 325,59	
1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách					
2	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	1,000	523,00	523,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výměna závitových vodoměrů G 3/4					
	VV		HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova					
	VV		1		1,000			
3	M	WR-003	Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm	kus	1,000	1 583,00	1 583,00	
	PP		Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm					
	P		Poznámka k položce: Digitální elektronický vodoměr pro Siemeca WalkBy a Siemeca AMR, C-Mód, PN16, životnost baterie 12 let					
	VV		WFW636.D11C					
	VV		1S23 u dvoukřídlových dveří pod stropem					
	VV		1		1,000			
4	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	794,00	1,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 800,75	
5	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný					
	VV		koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy					
	VV		1,5		1,500			
	VV		úprava rozteče					
	VV		1		1,000			
	VV		aktivace modulu dálkového odečtu					
	VV		0,25		0,250			
	VV		nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat, zákres do situačního plánu					
	VV		2		2,000			
	VV		fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,750			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**25 - Sch054 vodoměr SV 09-07066419**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**8 395,19**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 395,19	21,00%	1 762,99
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**10 158,18**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**25 - Sch054 vodoměr SV 09-07066419**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>8 395,19</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	4 594,44
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	4 594,44
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 800,75

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**25 - Sch054 vodoměr SV 09-07066419**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**8 395,19**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 594,44	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				4 594,44	
1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách					
2	K	722261923	Výměna závitových vodoměrů G 1	kus	1,000	860,00	860,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výměna závitových vodoměrů G 1					
	VV		HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova					
	VV		1		1,000			
3	M	WR-006	Digitální elektronický vodoměr, Q3=4m3/h	kus	1,000	2 408,85	2 408,85	R-položka
	PP		Digitální elektronický vodoměr, Q3=4m3/h					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
	P		Digitální elektronický vodoměr pro Siemeca WalkBy a Siemeca AMR, C-Mód, PN16, životnost baterie 12 let					
	VV		WMDH0000B					
	VV		ve sklepě na 1S78 chodbě pod bývalou kuchyní, v suterénu výpravní budovy,					
	VV		voda do vagónů DKV Brno					
	VV		1		1,000			
4	M	WR-024	vysílač impulzů vodoměrů do 50°	kus	1,000	1 106,00	1 106,00	
	PP		vysílač impulzů vodoměrů do 50°					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
	P		radioadaptér pro systém Siemeca WalkBy a AMR S-Mód (C-Mód), životnost baterie 12 let					
	VV		radioadaptér WFZ661					
	VV		1		1,000			
5	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	794,00	1,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 800,75	
6	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný					
	VV		koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy					
	VV		1,5		1,500			
	VV		úprava rozteče					
	VV		1		1,000			
	VV		aktivace modulu dálkového odečtu					
	VV		0,25		0,250			
	VV		nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat, zákres do situačního plánu					
	VV		2		2,000			
	VV		fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,750			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**26 - Sch057 vodoměr SV 1120124970**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**6 126,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 126,34	21,00%	1 286,53
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 412,87**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**26 - Sch057 vodoměr SV 1120124970**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>6 126,34</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	2 325,59
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 325,59
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 800,75

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**26 - Sch057 vodoměr SV 1120124970**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**6 126,34**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 325,59	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 325,59	
1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách					
2	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	1,000	523,00	523,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výměna závitových vodoměrů G 3/4					
	VV		HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova					
	VV		1		1,000			
3	M	WR-001	Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm	kus	1,000	1 583,00	1 583,00	R-položka
	PP		Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm					
	P		Poznámka k položce: Digitální elektronický vodoměr pro Siemeca WalkBy a Siemeca AMR, C-Mód, PN16, životnost baterie 12 let WFK636.D11C					
	VV		v přízemí výpravní budovy, Lagardere (Relay)					
	VV		1		1,000			
4	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	794,00	1,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 800,75	
5	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný					
	VV		koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy					
	VV		1,5		1,500			
	VV		úprava rozteče					
	VV		1		1,000			
	VV		aktivace modulu dálkového odečtu					
	VV		0,25		0,250			
	VV		nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat, zákres do situačního plánu					
	VV		2		2,000			
	VV		fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,750			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**27 - Sch032 vodoměr TV 115315/11**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**6 126,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 126,34	21,00%	1 286,53
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 412,87**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**27 - Sch032 vodoměr TV 115315/11**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>6 126,34</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	2 325,59
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 325,59
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 800,75

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**27 - Sch032 vodoměr TV 115315/11**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**6 126,34**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 325,59	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 325,59	
1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách					
2	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	1,000	523,00	523,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výměna závitových vodoměrů G 3/4					
	VV		HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova					
	VV		1		1,000			
3	M	WR-003	Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm	kus	1,000	1 583,00	1 583,00	
	PP		Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Digitální elektronický vodoměr pro Siemeca WalkBy a Siemeca AMR, C-Mód, PN16, životnost baterie 12 let					
	VV		WFW636.D11C					
	VV		Lagardere (Relay)					
	VV		vodoměr umístěn v přízemí výpravní budovy					
	VV		1		1,000			
4	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	794,00	1,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 800,75	
5	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný					
	VV		koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy					
	VV		1,5		1,500			
	VV		úprava rozteče					
	VV		1		1,000			
	VV		aktivace modulu dálkového odečtu					
	VV		0,25		0,250			
	VV		nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat, zákres do situačního plánu					
	VV		2		2,000			
	VV		fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,750			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**28 - Sch024 vodoměr TV 115475/11**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**6 126,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 126,34	21,00%	1 286,53
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 412,87**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**28 - Sch024 vodoměr TV 115475/11**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**6 126,34**

PSV - Práce a dodávky PSV

2 325,59

---

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

2 325,59

---

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

3 800,75

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**28 - Sch024 vodoměr TV 115475/11**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**6 126,34**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 325,59	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 325,59	
1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách					
2	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	1,000	523,00	523,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výměna závitových vodoměrů G 3/4					
	VV		HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova					
	VV		1		1,000			
3	M	WR-003	Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm	kus	1,000	1 583,00	1 583,00	
	PP		Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm					
	P		Poznámka k položce: Digitální elektronický vodoměr pro Siemeca WalkBy a Siemeca AMR, C-Mód, PN16, životnost baterie 12 let WFW636.D11C					
	VV		veřejné WC					
	VV		vodoměr umístěn v přízemí výpravní budovy					
	VV		1		1,000			
4	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	794,00	1,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 800,75	
5	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný					
	VV		koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy					
	VV		1,5		1,500			
	VV		úprava rozteče					
	VV		1		1,000			
	VV		aktivace modulu dálkového odečtu					
	VV		0,25		0,250			
	VV		nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat, zákres do situačního plánu					
	VV		2		2,000			
	VV		fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,750			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**29 - Sch039 vodoměr SV 1120124969**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**6 126,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 126,34	21,00%	1 286,53
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 412,87**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**29 - Sch039 vodoměr SV 1120124969**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**6 126,34**

PSV - Práce a dodávky PSV

2 325,59

---

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

2 325,59

---

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

3 800,75

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**29 - Sch039 vodoměr SV 1120124969**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**6 126,34**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 325,59	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 325,59	
1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách					
2	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	1,000	523,00	523,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výměna závitových vodoměrů G 3/4					
	VV		HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova					
	VV		1		1,000			
3	M	WR-001	Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm	kus	1,000	1 583,00	1 583,00	R-položka
	PP		Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm					
	P		Poznámka k položce: Digitální elektronický vodoměr pro Siemeca WalkBy a Siemeca AMR, C-Mód, PN16, životnost baterie 12 let					
	VV		WFK636.D11C					
	VV		veřejné WC					
	VV		vodoměr umístěn v přízemí výpravní budovy					
	VV		1		1,000			
4	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	794,00	1,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 800,75	
5	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný					
	VV		koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy					
	VV		1,5		1,500			
	VV		úprava rozteče					
	VV		1		1,000			
	VV		aktivace modulu dálkového odečtu					
	VV		0,25		0,250			
	VV		nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat, zákres do situačního plánu					
	VV		2		2,000			
	VV		fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,750			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**30 - Sch031 vodoměr TV 57525031**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**6 126,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 126,34	21,00%	1 286,53
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 412,87**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**30 - Sch031 vodoměr TV 57525031**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**6 126,34**

PSV - Práce a dodávky PSV

2 325,59

---

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

2 325,59

---

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

3 800,75

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**30 - Sch031 vodoměr TV 57525031**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**6 126,34**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 325,59	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 325,59	
1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách					
2	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	1,000	523,00	523,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výměna závitových vodoměrů G 3/4					
	VV		HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova					
	VV		1		1,000			
3	M	WR-003	Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm	kus	1,000	1 583,00	1 583,00	
	PP		Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Digitální elektronický vodoměr pro Siemeca WalkBy a Siemeca AMR, C-Mód, PN16, životnost baterie 12 let WFW636.D11C					
	VV		Glos-Apokryf levné knihy - ve sklepě					
	VV		ve sklepě 1S37 kompresorovna, na dveřích č.034					
	VV		1		1,000			
4	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	794,00	1,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 800,75	
5	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný					
	VV		koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy					
	VV		1,5		1,500			
	VV		úprava rozteče					
	VV		1		1,000			
	VV		aktivace modulu dálkového odečtu					
	VV		0,25		0,250			
	VV		nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat, zákres do situačního plánu					
	VV		2		2,000			
	VV		fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,750			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**31 - Sch056 vodoměr SV 60741967**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**6 126,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 126,34	21,00%	1 286,53
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 412,87**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**31 - Sch056 vodoměr SV 60741967**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>6 126,34</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	2 325,59
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 325,59
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 800,75

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**31 - Sch056 vodoměr SV 60741967**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**6 126,34**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 325,59	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 325,59	
1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách					
2	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	1,000	523,00	523,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výměna závitových vodoměrů G 3/4					
	VV		HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova					
	VV		1		1,000			
3	M	WR-001	Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm	kus	1,000	1 583,00	1 583,00	R-položka
	PP		Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm					
	P		Poznámka k položce: Digitální elektronický vodoměr pro Siemeca WalkBy a Siemeca AMR, C-Mód, PN16, životnost baterie 12 let WFK636.D11C					
	VV		Glos-Apokryf levné knihy - ve sklepě					
	VV		ve sklepě 1S37 kompresorovna, na dveřích č.034					
	VV		1		1,000			
4	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	794,00	1,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 800,75	
5	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný					
	VV		koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy					
	VV		1,5		1,500			
	VV		úprava rozteče					
	VV		1		1,000			
	VV		aktivace modulu dálkového odečtu					
	VV		0,25		0,250			
	VV		nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat, zákres do situačního plánu					
	VV		2		2,000			
	VV		fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,750			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**32 - Sch077 vodoměr SV 1964896329 DN 50 přírubový**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**20 495,42**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 495,42	21,00%	4 304,04
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**24 799,46**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**32 - Sch077 vodoměr SV 1964896329 DN 50 přírubový**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**20 495,42**

PSV - Práce a dodávky PSV

16 694,67

---

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

16 694,67

---

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

3 800,75

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**32 - Sch077 vodoměr SV 1964896329 DN 50 přírubový**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**20 495,42**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				16 694,67	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				16 694,67	
1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách					
2	K	722261902	Výměna přírubových vodoměrů DN do 50	kus	1,000	1 380,00	1 380,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výměna přírubových vodoměrů DN do 50					
	VV		v suterénu výpravní budovy, nový podružný vodoměr pro celou výpravní budovu					
	VV		1		1,000			
3	M	WR-018	Průmyslový vodoměr s integrovanou komunikací pro SV T50, DN50, Qn=40m3/h	kus	1,000	12 900,00	12 900,00	R-položka
	PP		Průmyslový vodoměr s integrovanou komunikací pro SV T50, DN50, Qn=40m3/h					
	P		Poznámka k položce: Digitální elektronický - sestava - vodoměr pro Siemeca WalkBy a Siemeca AMR, C-Mod, PN16, životnost baterie 12 let					
	VV		referenční prvek: <a href="https://www.kapka-vodomery.cz/e-shop/vodomery/prumyslove-vodomery/sensus-meistream">https://www.kapka-vodomery.cz/e-shop/vodomery/prumyslove-vodomery/sensus-meistream</a>					
	VV		1		1,000			
	VV		Q3 40m3; R63 H deltap MAP16 U0/D0 T30					
4	M	38822125	vysílač impulzů vodoměrů do 50°	kus	1,000	2 180,00	2 180,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		vysílač impulzů vodoměrů do 50°					
	VV		radioadaptér pro vodoměry					
	VV		WalkBy + ARM, C-mode					
	VV		1		1,000			
5	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,021	794,00	16,67	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 800,75	
6	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný					
	VV		koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy					
	VV		1,5		1,500			
	VV		úprava rozteče					
	VV		1		1,000			
	VV		aktivace modulu dálkového odečtu					
	VV		0,25		0,250			
	VV		nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat, zákres do situačního plánu					
	VV		2		2,000			
	VV		fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,750			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**33 - Sch051 vodoměr SV 15-306161**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**8 395,19**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 395,19	21,00%	1 762,99
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**10 158,18**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**33 - Sch051 vodoměr SV 15-306161**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>8 395,19</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	4 594,44
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	4 594,44
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 800,75

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**33 - Sch051 vodoměr SV 15-306161**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**8 395,19**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 594,44	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				4 594,44	
1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách					
2	K	722261923	Výměna závitových vodoměrů G 1	kus	1,000	860,00	860,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výměna závitových vodoměrů G 1					
	VV		HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova					
	VV		1		1,000			
3	M	WR-006	Digitální elektronický vodoměr, Q3=4m3/h	kus	1,000	2 408,85	2 408,85	R-položka
	PP		Digitální elektronický vodoměr, Q3=4m3/h					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
	P		Digitální elektronický vodoměr pro Siemeca WalkBy a Siemeca AMR, C-Mód, PN16, životnost baterie 12 let					
	VV		WMDH0000B					
	VV		ve sklepě 1S05A, ČD ZAP-VDOD nocležny - ve sklepě					
	VV		1		1,000			
4	M	WR-024	vysílač impulzů vodoměrů do 50°	kus	1,000	1 106,00	1 106,00	R-položka
	PP		vysílač impulzů vodoměrů do 50°					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
	P		radioadaptér pro systém Siemeca WalkBy a AMR S-Mód (C-Mód), životnost baterie 12 let					
	VV		radioadaptér WFZ661					
	VV		1		1,000			
5	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	794,00	1,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 800,75	
6	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný					
	VV		koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy					
	VV		1,5		1,500			
	VV		úprava rozteče					
	VV		1		1,000			
	VV		aktivace modulu dálkového odečtu					
	VV		0,25		0,250			
	VV		nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat, zakres do situačního plánu					
	VV		2		2,000			
	VV		fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,750			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**34 - Sch027 vodoměr TV 1520456493**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**6 126,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 126,34	21,00%	1 286,53
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 412,87**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**34 - Sch027 vodoměr TV 1520456493**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>6 126,34</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	2 325,59
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 325,59
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 800,75

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**34 - Sch027 vodoměr TV 1520456493**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**6 126,34**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 325,59	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 325,59	
1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách					
2	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	1,000	523,00	523,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výměna závitových vodoměrů G 3/4					
	VV		HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova					
	VV		1		1,000			
3	M	WR-003	Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm	kus	1,000	1 583,00	1 583,00	R-položka
	PP		Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm					
	P		Poznámka k položce: Digitální elektronický vodoměr pro Siemeca WalkBy a Siemeca AMR, C-Mód, PN16, životnost baterie 12 let WFW636.D11C					
	VV		ČD ZAP-VDOD nocležny-I. p (chodba)					
	VV		vodoměr umístěn v 1.patře výpravní budovy					
	VV		1		1,000			
4	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	794,00	1,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 800,75	
5	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný					
	VV		koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy					
	VV		1,5		1,500			
	VV		úprava rozteče					
	VV		1		1,000			
	VV		aktivace modulu dálkového odečtu					
	VV		0,25		0,250			
	VV		nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat, zákres do situačního plánu					
	VV		2		2,000			
	VV		fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,750			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**35 - Sch028 vodoměr TV 1520456093**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**6 126,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 126,34	21,00%	1 286,53
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 412,87**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**35 - Sch028 vodoměr TV 1520456093**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**6 126,34**

PSV - Práce a dodávky PSV

2 325,59

---

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

2 325,59

---

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

3 800,75

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**35 - Sch028 vodoměr TV 1520456093**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**6 126,34**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 325,59	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 325,59	
1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách					
2	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	1,000	523,00	523,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výměna závitových vodoměrů G 3/4					
	VV		HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova					
	VV		1		1,000			
3	M	WR-003	Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm	kus	1,000	1 583,00	1 583,00	R-položka
	PP		Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm					
	P		Poznámka k položce: Digitální elektronický vodoměr pro Siemeca WalkBy a Siemeca AMR, C-Mód, PN16, životnost baterie 12 let WFW636.D11C					
	VV		ČD ZAP-VDOD nocležny-I. p (soc.zař.)					
	VV		vodoměr umístěn v 1.patře výpravní budovy					
	VV		1		1,000			
4	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	794,00	1,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 800,75	
5	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný					
	VV		koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy					
	VV		1,5		1,500			
	VV		úprava rozteče					
	VV		1		1,000			
	VV		aktivace modulu dálkového odečtu					
	VV		0,25		0,250			
	VV		nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat, zákres do situačního plánu					
	VV		2		2,000			
	VV		fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,750			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**36 - Sch035 vodoměr TV 57525033**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**6 126,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 126,34	21,00%	1 286,53
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 412,87**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**36 - Sch035 vodoměr TV 57525033**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>6 126,34</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	2 325,59
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 325,59
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 800,75

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**36 - Sch035 vodoměr TV 57525033**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**6 126,34**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 325,59	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 325,59	
1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách					
2	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	1,000	523,00	523,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výměna závitových vodoměrů G 3/4					
	VV		HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova					
	VV		1		1,000			
3	M	WR-003	Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm	kus	1,000	1 583,00	1 583,00	R-položka
	PP		Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm					
	P		Poznámka k položce: Digitální elektronický vodoměr pro Siemeca WalkBy a Siemeca AMR, C-Mód, PN16, životnost baterie 12 let WFW636.D11C					
	VV		PONT JPServis - ve sklepě					
	VV		ve sklepě 1S05A					
	VV		1		1,000			
4	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	794,00	1,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 800,75	
5	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný					
	VV		koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy					
	VV		1,5		1,500			
	VV		úprava rozteče					
	VV		1		1,000			
	VV		aktivace modulu dálkového odečtu					
	VV		0,25		0,250			
	VV		nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat, zářes do situačního plánu					
	VV		2		2,000			
	VV		fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,750			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**37 - Sch064 vodoměr SV 60742256**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**6 126,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 126,34	21,00%	1 286,53
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 412,87**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**37 - Sch064 vodoměr SV 60742256**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>6 126,34</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	2 325,59
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 325,59
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 800,75

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**37 - Sch064 vodoměr SV 60742256**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**6 126,34**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 325,59	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 325,59	
1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách					
2	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	1,000	523,00	523,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výměna závitových vodoměrů G 3/4					
	VV		HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova					
	VV		1		1,000			
3	M	WR-001	Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm	kus	1,000	1 583,00	1 583,00	R-položka
	PP		Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm					
	P		Poznámka k položce: Digitální elektronický vodoměr pro Siemeca WalkBy a Siemeca AMR, C-Mód, PN16, životnost baterie 12 let					
	VV		WFK636.D11C					
	VV		PONT JPServis - ve sklepě					
	VV		ve sklepě 1S05A					
	VV		1		1,000			
4	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	794,00	1,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 800,75	
5	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný					
	VV		koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy					
	VV		1,5		1,500			
	VV		úprava rozteče					
	VV		1		1,000			
	VV		aktivace modulu dálkového odečtu					
	VV		0,25		0,250			
	VV		nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat,					
	VV		zákres do situačního plánu					
	VV		2		2,000			
	VV		fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,750			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**38 - Sch065 vodoměr SV 58817902**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**6 126,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 126,34	21,00%	1 286,53
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 412,87**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**38 - Sch065 vodoměr SV 58817902**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>6 126,34</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	2 325,59
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 325,59
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 800,75

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**38 - Sch065 vodoměr SV 58817902**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**6 126,34**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 325,59	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 325,59	
1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách					
2	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	1,000	523,00	523,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výměna závitových vodoměrů G 3/4					
	VV		HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova					
	VV		1		1,000			
3	M	WR-001	Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm	kus	1,000	1 583,00	1 583,00	R-položka
	PP		Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm					
	P		Poznámka k položce: Digitální elektronický vodoměr pro Siemeca WalkBy a Siemeca AMR, C-Mód, PN16, životnost baterie 12 let WFK636.D11C					
	VV		ve sklepě na chodbě výpravní budovy,					
	VV		PONT JPServis - bývalá rest.					
	VV		1		1,000			
4	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	794,00	1,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 800,75	
5	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný					
	VV		koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy					
	VV		1,5		1,500			
	VV		úprava rozteče					
	VV		1		1,000			
	VV		aktivace modulu dálkového odečtu					
	VV		0,25		0,250			
	VV		nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat, zákres do situačního plánu					
	VV		2		2,000			
	VV		fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,750			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**39 - Sch036 vodoměr TV 58840461**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**6 126,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 126,34	21,00%	1 286,53
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 412,87**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**39 - Sch036 vodoměr TV 58840461**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>6 126,34</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	2 325,59
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 325,59
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 800,75

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**39 - Sch036 vodoměr TV 58840461**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**6 126,34**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 325,59	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 325,59	
1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách					
2	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	1,000	523,00	523,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výměna závitových vodoměrů G 3/4					
	VV		HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova					
	VV		1		1,000			
3	M	WR-003	Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm	kus	1,000	1 583,00	1 583,00	R-položka
	PP		Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm					
	P		Poznámka k položce: Digitální elektronický vodoměr pro Siemeca WalkBy a Siemeca AMR, C-Mód, PN16, životnost baterie 12 let WFW636.D11C					
	VV		Prodejna PONT JPServis - bývalá rest.					
	VV		ve sklepě na chodbě výpravní budovy					
	VV		1		1,000			
4	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	794,00	1,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 800,75	
5	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný					
	VV		koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy					
	VV		1,5		1,500			
	VV		úprava rozteče					
	VV		1		1,000			
	VV		aktivace modulu dálkového odečtu					
	VV		0,25		0,250			
	VV		nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat, zákres do situačního plánu					
	VV		2		2,000			
	VV		fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,750			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**40 - Sch060 vodoměr SV 57717299**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**6 126,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 126,34	21,00%	1 286,53
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 412,87**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**40 - Sch060 vodoměr SV 57717299**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>6 126,34</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	2 325,59
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 325,59
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 800,75

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**40 - Sch060 vodoměr SV 57717299**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**6 126,34**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 325,59	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 325,59	
1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách					
2	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	1,000	523,00	523,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výměna závitových vodoměrů G 3/4					
	VV		HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova					
	VV		1		1,000			
3	M	WR-001	Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm	kus	1,000	1 583,00	1 583,00	R-položka
	PP		Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm					
	P		Poznámka k položce: Digitální elektronický vodoměr pro Siemeca WalkBy a Siemeca AMR, C-Mód, PN16, životnost baterie 12 let WFK636.D11C					
	VV		v 1.patře výpravní budovy, OŘ Brno PO H. Brod					
	VV		I. patro kuchyňka					
	VV		1		1,000			
4	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	794,00	1,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 800,75	
5	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný					
	VV		koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy					
	VV		1,5		1,500			
	VV		úprava rozteče					
	VV		1		1,000			
	VV		aktivace modulu dálkového odečtu					
	VV		0,25		0,250			
	VV		nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat, zákres do situačního plánu					
	VV		2		2,000			
	VV		fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,750			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**41 - Sch034 vodoměr TV 57524144**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**6 126,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 126,34	21,00%	1 286,53
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 412,87**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**41 - Sch034 vodoměr TV 57524144**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>6 126,34</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	2 325,59
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 325,59
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 800,75

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**41 - Sch034 vodoměr TV 57524144**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**6 126,34**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 325,59	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 325,59	
1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách					
2	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	1,000	523,00	523,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výměna závitových vodoměrů G 3/4					
	VV		HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova					
	VV		1		1,000			
3	M	WR-003	Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm	kus	1,000	1 583,00	1 583,00	R-položka
	PP		Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm					
	P		Poznámka k položce: Digitální elektronický vodoměr pro Siemeca WalkBy a Siemeca AMR, C-Mód, PN16, životnost baterie 12 let WFW636.D11C					
	VV		OŘ Brno PO H. Brod-I. patro kuchyňka					
	VV		vodoměr umístěn v 1.patře výpravní budovy					
	VV		1		1,000			
4	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	794,00	1,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 800,75	
5	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný					
	VV		koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy					
	VV		1,5		1,500			
	VV		úprava rozteče					
	VV		1		1,000			
	VV		aktivace modulu dálkového odečtu					
	VV		0,25		0,250			
	VV		nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat, zákres do situačního plánu					
	VV		2		2,000			
	VV		fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,750			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**42 - Sch061 vodoměr SV 57726442**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**6 126,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 126,34	21,00%	1 286,53
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 412,87**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**42 - Sch061 vodoměr SV 57726442**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>6 126,34</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	2 325,59
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 325,59
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 800,75

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**42 - Sch061 vodoměr SV 57726442**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**6 126,34**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 325,59	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 325,59	
1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách					
2	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	1,000	523,00	523,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výměna závitových vodoměrů G 3/4					
	VV		HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova					
	VV		1		1,000			
3	M	WR-001	Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm	kus	1,000	1 583,00	1 583,00	R-položka
	PP		Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm					
	P		Poznámka k položce: Digitální elektronický vodoměr pro Siemeca WalkBy a Siemeca AMR, C-Mód, PN16, životnost baterie 12 let WFK636.D11C					
	VV		v 1.patře výpravní budovy, OŘ Brno PO H. Brod					
	VV		I. p zasedačka					
	VV		1		1,000			
4	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	794,00	1,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 800,75	
5	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný					
	VV		koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy					
	VV		1,5		1,500			
	VV		úprava rozteče					
	VV		1		1,000			
	VV		aktivace modulu dálkového odečtu					
	VV		0,25		0,250			
	VV		nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat, zákres do situačního plánu					
	VV		2		2,000			
	VV		fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,750			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**43 - Sch033 vodoměr TV 57524131**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**6 126,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 126,34	21,00%	1 286,53
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 412,87**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**43 - Sch033 vodoměr TV 57524131**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>6 126,34</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	2 325,59
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 325,59
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 800,75

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**43 - Sch033 vodoměr TV 57524131**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**6 126,34**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 325,59	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 325,59	
1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách					
2	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	1,000	523,00	523,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výměna závitových vodoměrů G 3/4					
	VV		HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova					
	VV		1		1,000			
3	M	WR-003	Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm	kus	1,000	1 583,00	1 583,00	R-položka
	PP		Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm					
	P		Poznámka k položce: Digitální elektronický vodoměr pro Siemeca WalkBy a Siemeca AMR, C-Mód, PN16, životnost baterie 12 let WFW636.D11C					
	VV		OŘ aparát řízení provozu-l. p. konec chodby					
	VV		vodoměr umístěn v 1.patře výpravní budovy					
	VV		1		1,000			
4	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	794,00	1,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 800,75	
5	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný					
	VV		koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy					
	VV		1,5		1,500			
	VV		úprava rozteče					
	VV		1		1,000			
	VV		aktivace modulu dálkového odečtu					
	VV		0,25		0,250			
	VV		nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat, zákres do situačního plánu					
	VV		2		2,000			
	VV		fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,750			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**44 - Sch062 vodoměr SV 57726365**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**6 126,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 126,34	21,00%	1 286,53
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 412,87**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**44 - Sch062 vodoměr SV 57726365**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>6 126,34</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	2 325,59
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 325,59
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 800,75

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**44 - Sch062 vodoměr SV 57726365**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**6 126,34**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 325,59	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 325,59	
1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách					
2	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	1,000	523,00	523,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výměna závitových vodoměrů G 3/4					
	VV		HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova					
	VV		1		1,000			
3	M	WR-001	Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm	kus	1,000	1 583,00	1 583,00	R-položka
	PP		Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm					
	P		Poznámka k položce: Digitální elektronický vodoměr pro Siemeca WalkBy a Siemeca AMR, C-Mód, PN16, životnost baterie 12 let WFK636.D11C					
	VV		v 1.patře výpravní budovy, OŘ aparát řízení provozu					
	VV		l. p. konec chodby					
	VV		1		1,000			
4	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	794,00	1,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 800,75	
5	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný					
	VV		koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy					
	VV		1,5		1,500			
	VV		úprava rozteče					
	VV		1		1,000			
	VV		aktivace modulu dálkového odečtu					
	VV		0,25		0,250			
	VV		nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat, zákres do situačního plánu					
	VV		2		2,000			
	VV		fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,750			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**45 - Sch053 vodoměr SV 58817903**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**6 126,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 126,34	21,00%	1 286,53
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 412,87**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**45 - Sch053 vodoměr SV 58817903**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>6 126,34</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	2 325,59
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 325,59
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 800,75

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**45 - Sch053 vodoměr SV 58817903**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**6 126,34**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 325,59	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 325,59	
1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách					
2	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	1,000	523,00	523,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výměna závitových vodoměrů G 3/4					
	VV		HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova					
	VV		1		1,000			
3	M	WR-001	Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm	kus	1,000	1 583,00	1 583,00	R-položka
	PP		Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm					
	P		Poznámka k položce: Digitální elektronický vodoměr pro Siemeca WalkBy a Siemeca AMR, C-Mód, PN16, životnost baterie 12 let WFK636.D11C					
	VV		ve výpravní budově, delikomat					
	VV		na nápoje automat v hale					
	VV		1		1,000			
4	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	794,00	1,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 800,75	
5	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný					
	VV		koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy					
	VV		1,5		1,500			
	VV		úprava rozteče					
	VV		1		1,000			
	VV		aktivace modulu dálkového odečtu					
	VV		0,25		0,250			
	VV		nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat, zákres do situačního plánu					
	VV		2		2,000			
	VV		fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,750			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**46 - Sch169 vodoměr SV 60754385**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**6 126,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 126,34	21,00%	1 286,53
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 412,87**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**46 - Sch169 vodoměr SV 60754385**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>6 126,34</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	2 325,59
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 325,59
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 800,75

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

01 - IC6000384764 HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova

Úroveň 3:

**46 - Sch169 vodoměr SV 60754385**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**6 126,34**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 325,59	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 325,59	
1	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách					
2	K	722261922	Výměna závitových vodoměrů G 3/4	kus	1,000	523,00	523,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výměna závitových vodoměrů G 3/4					
	VV		HAVLÍČKŮV BROD - výpravní budova					
	VV		1		1,000			
3	M	WR-001	Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm	kus	1,000	1 583,00	1 583,00	R-položka
	PP		Digitální elektronický vodoměr, Q3=2,5m3/h H-R80, dl 110mm					
	P		Poznámka k položce: Digitální elektronický vodoměr pro Siemeca WalkBy a Siemeca AMR, C-Mód, PN16, životnost baterie 12 let					
	VV		WFK636.D11C					
	VV		Soc.zařízení SPS					
	VV		v suterénu za dveřmi					
	VV		1		1,000			
4	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002	794,00	1,59	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 800,75	
5	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,750	661,00	3 800,75	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný					
	VV		koordinace provádění prací s nájemníky/ vícenásobné pokusy					
	VV		1,5		1,500			
	VV		úprava rozteče					
	VV		1		1,000			
	VV		aktivace modulu dálkového odečtu					
	VV		0,25		0,250			
	VV		nová karta vodoměru, včetně vypsání požadovaných dat, zákres do situačního plánu					
	VV		2		2,000			
	VV		fotodokumentace, včetně kompletace s pasportizační kartou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,750			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

**02 - Příprava pro ReadEn VPT - pozice 1**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 5. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**10 966,30**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 966,30	21,00%	2 302,92
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**13 269,22**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

**02 - Příprava pro ReadEn VPT - pozice 1**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**10 966,30**

HSV - Práce a dodávky HSV	914,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	914,00
PSV - Práce a dodávky PSV	6 953,30
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	6 953,30
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 099,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

**02 - Příprava pro ReadEn VPT - pozice 1**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**10 966,30**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				914,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				914,00	
1	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,000	91,40	914,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2					
	VV		pro montáž lišty a kabeláže					
	VV		10		10,000			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 953,30	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				6 953,30	
2	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	30,000	102,00	3 060,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem					
	VV		30		30,000			
3	M	34571001	lišta elektroinstalační hranatá PVC 15x10mm	m	31,500	19,90	626,85	CS ÚRS 2026 01
	PP		lišta elektroinstalační hranatá PVC 15x10mm					
	VV		30*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		31,500			
4	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	30,000	29,20	876,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)					
	VV		pro dopojení zásuvky pro ReadEn					
	VV		30		30,000			
5	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	34,500	26,10	900,45	CS ÚRS 2026 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 9,5mm					
	VV		30*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		34,500			
6	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	334,00	334,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg					
7	M	35713103	rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 2 řady, šířka 14 modulárních jednotek	kus	1,000	822,00	822,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 2 řady, šířka 14 modulárních jednotek					
	P		Poznámka k položce: např.: <a href="https://mojeelektro.cz/univerzalni-plastove-boxy-ip65/30275-univerzalni-plastovy-box-ip65-300x400x165-mm.html?gad_source=1&amp;gad_campaignid=20914509727&amp;gclid=EAlaIqobChMI6YvJ5qmnjQMVyJCDBx3lhQAvEAQYeyABEgLS3vD_BwE">https://mojeelektro.cz/univerzalni-plastove-boxy-ip65/30275-univerzalni-plastovy-box-ip65-300x400x165-mm.html?gad_source=1&amp;gad_campaignid=20914509727&amp;gclid=EAlaIqobChMI6YvJ5qmnjQMVyJCDBx3lhQAvEAQYeyABEgLS3vD_BwE</a> Univerzální plastový box IP65 300x400x165 mm					
	VV		pro umístění zásuvky ReadEn					
	VV		1		1,000			
8	K	741313011	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké se zapojením vodičů	kus	1,000	207,00	207,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké se zapojením vodičů					
	VV		zásuvka připevněná šrouby do plastového boxu					
	VV		zásuvka není na DIN liště					
	VV		1		1,000			
9	M	34555020	zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP54, bezšroubové svorky	kus	1,000	127,00	127,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP54, bezšroubové svorky					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 099,00	
10	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	4,000	610,00	2 440,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba elektrikář					
	VV		napojení vodiče do zásuvkového okruhu					
	VV		práce prováděné bez omezení provozu					
	VV		4		4,000			
11	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	1,000	659,00	659,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba technik					
	VV		zaměření síly signálu pro přenos z měřidel					
	VV		vyhledání místa umístění odečtu ReadEn VPT					
	VV		1		1,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

**03 - Příprava pro ReadEn VPT - pozice 2**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 5. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**10 966,30**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 966,30	21,00%	2 302,92
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**13 269,22**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

**03 - Příprava pro ReadEn VPT - pozice 2**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**10 966,30**

HSV - Práce a dodávky HSV	914,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	914,00
PSV - Práce a dodávky PSV	6 953,30
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	6 953,30
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 099,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

**03 - Příprava pro ReadEn VPT - pozice 2**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**10 966,30**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				914,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				914,00	
1	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,000	91,40	914,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2					
	VV		pro montáž lišty a kabeláže					
	VV		10		10,000			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 953,30	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				6 953,30	
2	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	30,000	102,00	3 060,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem					
	VV		30		30,000			
3	M	34571001	lišta elektroinstalační hranatá PVC 15x10mm	m	31,500	19,90	626,85	CS ÚRS 2026 01
	PP		lišta elektroinstalační hranatá PVC 15x10mm					
	VV		30*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		31,500			
4	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	30,000	29,20	876,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)					
	VV		pro dopojení zásuvky pro ReadEn					
	VV		30		30,000			
5	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	34,500	26,10	900,45	CS ÚRS 2026 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 9,5mm					
	VV		30*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		34,500			
6	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	334,00	334,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg					
7	M	35713103	rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 2 řady, šířka 14 modulárních jednotek	kus	1,000	822,00	822,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 2 řady, šířka 14 modulárních jednotek					
	P		Poznámka k položce: např.: <a href="https://mojeelektro.cz/univerzalni-plastove-boxy-ip65/30275-univerzalni-plastovy-box-ip65-300x400x165-mm.html?gad_source=1&amp;gad_campaignid=20914509727&amp;gclid=EAlaIqobChMl6YvJ5qmnjQMVyJCDBx3lhQAvEAQYeyABEgLS3vD_BwE">https://mojeelektro.cz/univerzalni-plastove-boxy-ip65/30275-univerzalni-plastovy-box-ip65-300x400x165-mm.html?gad_source=1&amp;gad_campaignid=20914509727&amp;gclid=EAlaIqobChMl6YvJ5qmnjQMVyJCDBx3lhQAvEAQYeyABEgLS3vD_BwE</a> Univerzální plastový box IP65 300x400x165 mm					
	VV		pro umístění zásuvky ReadEn					
	VV		1		1,000			
8	K	741313011	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké se zapojením vodičů	kus	1,000	207,00	207,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké se zapojením vodičů					
	VV		zásuvka připevňovaná šrouby do plastového boxu					
	VV		zásuvka není na DIN liště					
	VV		1		1,000			
9	M	34555020	zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP54, bezšroubové svorky	kus	1,000	127,00	127,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP54, bezšroubové svorky					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 099,00	
10	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	4,000	610,00	2 440,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba elektrikář					
	VV		napojení vodiče do zásuvkového okruhu					
	VV		práce prováděné bez omezení provozu					
	VV		4		4,000			
11	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	1,000	659,00	659,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hodinová zúčtovací sazba technik					
	VV		zaměření síly signálu pro přenos z měřidel					
	VV		vyhledání místa umístění odečtu ReadEn VPT					
	VV		1		1,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

**04 - koeficient + doprava**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 5. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**26 862,08**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 862,08	21,00%	5 641,04
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**32 503,12**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

**04 - koeficient + doprava**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>26 862,08</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	26 862,08
VRN5 - Finanční náklady	25 812,08
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	1 050,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Havlíčkův Brod BV 1.část výměna vodoměrů

Objekt:

2026/009 - Havlíčkův Brod - výměna vodoměrů - nebyty

Soupis:

**04 - koeficient + doprava**

Místo:

Datum: 9. 5. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**26 862,08**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 26 862,08

D VRN5 Finanční náklady 25 812,08

1	K	059002000	Index dle rámcové smlouvy	...	25 812,080	1,00	25 812,08	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---------------------------	-----	------------	------	-----------	----------------

PP Index dle rámcové smlouvy

VV index dle rámcové smlouvy

VV 322651\*0,08

25 812,080

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 1 050,00

2	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	150,000	7,00	1 050,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---------------------	----	---------	------	----------	----------------

PP Doprava zaměstnanců

VV 3\*50

150,000

VV Součet

150,000