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Obsah smlouvy 

  

dále jen zhotovitel 

  

Cl. I. 
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „OZ“). 
2. Účelem uzavření této smlouvy je vypracování studií, a to „Opatření pro ochranu ÚČOV a kanalizace 

před povodněmi“ a „Aktualizace povodňového plánu o opatření pro zabezpečení ÚČOV a kanalizace 

před povodněmi“ v rámci realizace díla dle této smlouvy snázvem akce „Ochrana UCOV a 
kanalizace před povodněmi (studie)“, obec Ostrava. 

ha Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 
4, Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době 

uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení 
druhé smluvní straně. 
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5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro 
případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši minimálně 1 mil. Kč, 

kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele k nahlédnutí. 
6. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání 

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. 
7. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo vlastní 

text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému postavení a 

s ohledem na obsah smlouvy, zadávacích podmínek a právních předpisů mu je obsah a význam těchto 
podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností v samotné smlouvě, znám. 

8. Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále jen 

„logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou 
známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout 
podlicenci k užití loga města třetí osobě. 

9. Objednatel touto smlouvou poskytuje zhotoviteli bezúplatně nevýhradní oprávnění užít logo města 

pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné dokumenty vytvořené v průběhu 

realizace díla v rozsahu územně neomezeném a v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu 
k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, 

uvedeným způsobem a v rozsahu dle této smlouvy přijímá. 
10. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají 

po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

Studie 

čl. Il. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele níže uvedené studie (dále společně 

označovány také jako „dílo“) s názvem akce „Ochrana ÚČOV a kanalizace před povodněmi 

(studie)“, obec Ostrava, a to: 

1.1 studie „Opatření pro ochranu ÚČOV a kanalizace před povodněmi“ (dále také jako „studie 1“) 
v rozsahu dle investičního záměru „Opatření pro ochranu ÚČOV a kanalizace před povodněmi“ ze 

dne 12. 2. 2025 (dále také „[Z1“), zpracovaného společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se 
sídlem Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193673 (dále jen „OVAK 

a.s.“). 

1.2 studie „Aktualizace povodňového plánu o opatření pro zabezpečení ÚČOV a kanalizace před 

povodněmi“ (dále také jako „studie 2“) v rozsahu investičního záměru „Aktualizace povodňového 

plánu o opatření pro zabezpečení ÚČOV a kanalizace před povodněmi“ ze dne 12. 2. 2025 (dále 
také „IZ2“). zpracovaného společností OVAK a.s. 

2. Podkladem pro vypracování studie | a studie 2, mimo výše uvedené investiční záměry, budou aktuálně 
platné „Požadavky na provádění stokových sítí a kanalizačních přípojek“, „Požadavky na provádění 

vodovodních řadů a přípojek“ a „Kanalizační fad“ provozovatele kanalizační a vodovodní sítě OVAK 

a.s., vše dostupné na www.ovak.cz v části „Ke stažení — Dokumenty“, kdy dílo vytvořené dle této 

smlouvy musí odpovídat těmto požadavkům; „Generel odvodnění města Ostravy VI. - Návrh 
protipovodňové ochrany kanalizační sítě“ z listopadu r. 2014, zpracovaný společnosti „Sdružení pro 

Generel Ostrava“ a „Povodňový plán OVAK a.s.“ ze dne 4. 12. 2025, zpracovaný společností OVAK a.s. 

3. Plnění díla zahrnuje: 

3.1 Studie 1 

a) Provedení prohlídky a zmapování objektů a veškeré technologie a zařízení včetně příslušenství v 

areálu ÚČOV v návaznosti na výši zátopy povodní z roku 2024 (viz IZ1) se zohledněním případného 
vyzvednutí dané technologie mimo zátopu ¢1 zařízení, prohlídka objektů vyústění sběračů C, D a D1 
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před ÚČOV, vyústění sběrače D v Ostravě — Svinově do vodního toku Odra a výtoků z ÚČOV do 

vodních toků Odra a Černý příkop (dále také „vodoteče“). 

b) Vyhotovení technické zprávy s popisem stávajícího stavu, návrhu nových protipovodňových 
opatření, výpis vlastníků dotčených pozemků, kde nová protipovodňová opatření budou navržena, 
vyjádření dotčených orgánů statní správy, vyjádření správců čí vlastníků inženýrských sítí a 

vyjádření správce příslušného povodí či vlastníků vodotečí. 
c) Vyhotovení situačních výkresů širších vztahů v měřítku 1:10 000 nebo 1:20 000 nebo 1:50 000 

případně jiné měřítko po dohodě s objednatelem a koordinačních situačních výkresů či podrobných 
(speciálních) situací, případně řezů, pohledů či detailů se zákresem stávajícího stavu a návrhu nových 

protipovodňových opatření v měřítku 1:50 nebo 1:100, 1:200 nebo 1:500 nebo 1:1000, případně jiné 

měřítko po dohodě s objednatelem (dále také „výkresová část“). Výkresová část bude taktéž 
obsahovat aktuální polohopisné a výškopisné souřadnice v systému S-JTSK a Balt po vyrovnání, 
hranice pozemků, parcelní čísla, objekty, veškeré inženýrské sítě, ochranná a bezpečnostní pásma a 

hranice řešeného území. 

d) Provedení veškerých hydrotechnických výpočtů nutných k návrhu nových opatření včetně grafického 
znázornění povodňových stavů a jednotlivých hladin zátopy (Q20, Q50, O100, 0200, Q500, Q1000 a 

případně dalších po dohodě s objednatelem). Tyto výpočty a grafy budou součástí technické zprávy, 
případně výkresové části. 

e) Spolupráce a projednání protipovodňových opatření s provozem ÚČOV, provozem kanalizační sítě a 

oddělením VH rozvoje OVAK a.s. 
f) Spolupráce a projednání protipovodňových opatření s Povodím Odry včetně řešení dat výšek hladin a 

povodňových map vodotečí v jejich správě. 
g) Spolupráce s Českým hydrometeorologickým ústavem ohledně poskytnutí dat srážkových úhrnů a 

povodňových map. 

h) Spolupráce a projednání povodňových opatření s odborem ochrany životního prostředí a odborem 
územního plánování a stavebního řádu, oba Magistrátu města Ostravy. Výsledky projednání 

protipovodňových opatření týkající se změn povolení záměru stavby budou zaneseny do technické 
zprávy, případně do výkresové části. 

1) Spolupráce a projednání protipovodňových opatření s objednatelem (odbor investiční Magistrátu 

města Ostravy). 

J) Projednání protipovodňových opatření s dotčenými orgány státní správy a dotčenými správci či 

vlastníky inženýrských sítí. Výsledky projednání protipovodňových opatření týkající se potřeby 
povolení (např. povolení kácení dřevin, povolení k nakládání s vodami či jejich změny) či přeložek 
inženýrských sítí budou zaneseny do technické zprávy, případně do výkresové části. 

k) Prověření možnosti instalace stavítek, zpětných klapek, bypassů na kanalizační síti pro možnost 

přesměrování (řízené odlehčení) odpadních vod před ÚČOV i v rámci ÚČOV, prověření rekonstrukcí 
hraditek a zpětných klapek na stávající kanalizační síti ovlivňující ÚČOV. 

1) Prověření možnosti vybudování samostatné ochranné hráze a zabezpečení UCOV před zpětným 

vzdutím vody ve vodotečích. Vybudování provizorní ochrany ÚČOV pomocí mobilních 

protipovodňových stěn včetně zajištění podtečení průjezdu pod dálnicí směrem k ÚČOV. 
m)Posouzení možností vyššího stupně zabezpečení proti zatopení u technologií pro monitoring 

kanalizační sítě. 
n) Prověření možnosti vybudování povodňových čerpacích stanic na jednotlivých sběračích. Sběrač D — 

Ostrava — Svinov, sběrač D před ÚČOV, sběrač C a DI před ÚČOV. 

o) Prověření vybudování odvodňovacího koryta v areálu ÚČOV odvádějící vodu od obtokové komory 
na přivaděči D do prostoru bývalé ÚČOV. 

p) Prověření vybudování nádrží (studen) a povodňové čerpací stanice vedle usazovacích nádrží v rámci 
areálu ÚČOV. Nádrže (studny) by sloužily pro snižování hladiny podzemní vody a k odčerpávání 

povrchové vody z tohoto prostoru. 
g) Prověření přesunutí klíčových technologií na vyvýšené konstrukce v areálu ÚČOV tak, aby v případě 

povodně nedošlo k jejich zatopení v návaznosti na výši zátopy uvedené v IZ1. Je uvažováno zejména 

o: trafostanici, elektrických rozvaděčích, kogeneračních jednotkách, odstředivkách, kompresorové 
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stanici (dmychadla), elektrických zařízení atd. U některých zařízení je předpoklad, že by před 
přicházející povodní mohla být provizorně vyzvednuta na před chystanou vyvýšenou konstrukci 

(např. za použití hydraulických zvedáků). 
r) Prověření možnosti vybudování provizorní ochrany jednotlivých klíčových technologických celků 

pomocí mobilních protipovodňových stěn a nafukovacích vaků (např. trafostanice a kompresorovna). 
s) Prověření možnosti investice pořízení náhradních zdrojů el. energie pro zajištění provozu nezbytných 

technologií is porovnáním s investicemi na přemístění zdrojů na vyvýšené konstrukce. 

t) Posouzení vlivu odstávky ÚČOV na kanalizační sběrače (přetížení, zanesení nerozpuštěnými 

látkami) a vlivu nátoku odpadních vod do vodotečí bez čištění. 

u) Studie 1 bude koordinována se stávajícím povodňovým plánem a se studií 2. 

v) Studie 1 bude zohledňovat protipovodňová opatření objektů, technologií a zařízení budoucího 
předpokládaného rozvoje ÚČOV z hlediska její intenzifikace a energetického využití kalů, a to i ve 

vazbě na platnou a připravovanou legislativu. 

w)Studie 1 bude v rámci technické zprávy zohledňovat propočet nákladů spojených s projektovou 
přípravou, projektováním a výstavbou protipovodňových opatření. Součástí propočtu nákladů bude i 

případné navýšení provozních nákladů spojených s provozováním ÚČOV a kanalizační sítě po 
výstavbě protipovodňových opatření. Propočet nákladů bude rovněž zohledňovat návratnost 
protipovodňových opatření s porovnáním se škodami způsobenými při povodní v r. 2024 (viz IZ2) a 

efektivitu vynaložených prostředků vůči finančním, ekologickým, společenským a reputačním 

škodám, kterým mají jednotlivá opatření zabránit. 
x) Studie 1 bude rovněž obsahovat předpokládané změny týkající se BOZP a požární ochrany v areálu 

ÚČOV a u objektu výše uvedených sběračů. 

3.2 Studie 2 

a) Aktualizace stávajícího povodňového plánu (dále také „aktualizace“) doplněného o protipovodňová 
opatření ze studie 1. 

b) Aktualizace bude obsahovat ochranu technologií, které jsou klíčové pro rychlou obnovu chodu 

ÚČOV, aby byly minimalizovány finanční a ekologické škody na nejmenší možnou míru a bylo by 

materiálních a lidských zdrojů. 

c) Aktualizace se bude zabývat konkrétním návrhem postupu a návaznosti jednotlivých prací a opatření 
v Case v rámci vývoje povodňového stavu. U jednotlivých opatření budou uvedené lhůty vztaženy k 

povodňovým stupňům. Potřebné lidské a technické zdroje budou navrženy tak, aby bylo možné 
navržená opatření provést v potřebném čase, aby nedocházelo např k duplicitám v potřebě lidských a 

technických zdrojů a jejich souběhu. 
d) Aktualizace stanoví potřebu pořízení související techniky s nově navrženými protipovodňovými 

opatřeními a nutné kapacity ke zvládání jednotlivých povodňových stavů. 

e) Aktualizace by měla zahrnovat metodu odlehčování na kanalizaci (např. gravitační, čerpání), způsob 

manipulace na technologických zařízeních, dočasné demontáže a evakuace vybraných technologií v 
pořadí dle stanovených priorit, přesunutí klíčových technologií na vyvýšené konstrukce tak, aby v 

případě povodně nedošlo k jejich zatopení. U některých zařízení je uvažováno, že by před 
přicházející povodní mohla být provizorně vyzvednuta na před chystanou vyvýšenou konstrukci 
(např. za použití hydraulických zvedáků). 

f) Aktualizace bude zahrnovat možnost použití mobilních povodňových stěn a nafukovacích vaků při 
ochraně klíčových technologií, náhradních zdrojů elektrické energie a technologických a strojních 
záloh. 

g) Aktualizace bude rovněž obsahovat implementaci změn týkajících se BOZP a požární ochrany ze 

studie 1 ve vazbě na postup dle povodňového plánu. 
4. Obě studie budou objednateli dodány v 6 vyhotoveních v tištěné podobě a v elektronické podobě na 3 ks 

USB flash disku. V elektronické podobě bude technická zpráva dodána ve formátu kompatibilním 

s programy Microsoft Word a případně některé části dle potřeby v Microsoft Excel a ve formátu *.pdf). 

Výkresy budou dodány ve formátu kompatibilním s programy AutoCAD ve verzi z r. 2010 či novější a 
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ve formátu *.pdf. Tištěná verze bude opatřena podpisem autorů a elektronická verze elektronickým 

podpisem autorů, případně elektronickým autorizačním razítkem v oboru staveb vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství s časovým razítkem. 

Případné vícetisky budou účtovány zvlášť. 

Zadavatel umožňuje využít k tisku dokumentace recyklovaný papír. 
7. Obě studie v jednotlivých fázích zpracování budou projednány a odsouhlaseny objednatelem a OVAK 

a.s. 

8. Obě studie, které jsou předmětem této smlouvy, budou podkladem pro zadání veřejné zakázky na 
vyhotovení projektové dokumentace jednotlivých částí protipovodňových opatření. 

9. Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření 

dodatku k této smlouvě. Předmětné změny může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně 
odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. 
Viceprace, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při 

provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo, 
může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele. 

10. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, technickými 

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentací k veřejné zakázce č. .../2026, nabídkou 

podanou k této veřejné zakázce a pokyny objednatele. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné 
normy ČSN a TNV. 

11. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své 

nebezpečí. Způsob provedení díla je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla 

Je povinen opatřit zhotovitel. 
12. Objednatel se zavazuje v souladu s touto smlouvu provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla 

dle čl. V. této smlouvy. 
13. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají 

po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

nm 

Cl. Ill. 
Místo plnění 

Místem plnění díla pro předání obou studií je sídlo objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 

8, 729 30 Ostrava, odbor investiční. 

čl. IV. 
Termíny plnění 

1. Provádění díla dle této smlouvy bude započato do 5 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 

2. Termín provedení čistopisu obou studií dle čl. II. odst. 1 této smlouvy v požadovaném rozsahu (tj. jejich 
dokončení a předání objednateli) činí 52 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 

3. Zhotovitel může předat dílo před smluvenym1 termíny plnění jen s předchozím písemným souhlasem 

objednatele. 
4. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů, ze strany vlastníků dotčených parcel, vlastníků či 

správců inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, branicich zhotoviteli v plnění jeho závazku 

dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu 

trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude vyhotoven písemný záznam, ve 

kterém bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení. 
5. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na dile. O tuto dobu se posunují termíny 

tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele. 

6. Bude-li přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 4. a 5. tohoto článku smlouvy trvat déle než 

šest měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly 
uhrazeny, s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody mna straně zhotovitele, 

či zhotovitelovou činností či nečinností. 
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7. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný stav již 

provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav. 
8. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo konečný 

termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem stanoví zhotoviteli lhůtu 
k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel 

oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování. 

  

  

  

  

čl. V. 

Cena díla 

1. Cena za provedené dílo dle čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH 

VKč VKč 

Studie 1 1.850.000,- 388.500,- 2.238.500,- 

Studie 2 610.000,- 128.100,- 738.100,- 

CENA CELKEM 2.460.000,- 516.600,- 2.976.600,-             

2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy. 
Součástí sjednané ceny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné náklady nutné a účelně 
vynaložené při plnění závazků ze smlouvy. 

4. Cena bez DPH obsahuje 1 případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do 
doby předání díla. 

5. Daň z přidané hodnoty se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby 
DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za odvedení 
DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek k této 

smlouvě. 

7. Ke změně ceny bez DPH dle odst. 1. tohoto článku může dojít pouze na základě písemného dodatku 
k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že 

dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. nebo v případě, že dojde ke změně zákonných 
předpisů týkajících se předmětu plnění této smlouvy. 

8. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 a § 2436 OZ. 

ha 

čl. VI. 

Vlastnictví 

1. Vlastníkem díla se objednatel stává jeho převzetím. 
Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel 

za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku. 

cl. VII. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce, vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných 
předpisů, osobami, které tuto podmínku splňují. 

2. Smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly na vyloučení ust. $ 2595 OZ. 

3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez 
odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 
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4. Zhotovitel bude v průběhu zpracování díla svolávat pracovní jednání k podání informací o průběhu prací 

(výrobní výbory) min. 1 x měsíčně, pokud objednatel nerozhodne jinak. 

5. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout součinnost při plnění předmětu této smlouvy, a to 
v rozsahu, ve kterém lze a způsobem, kterým lze tuto součinnost po objednateli spravedlivě požadovat. 

Požadovanou součinností objednatele může být například jeho povinnost poskytnout veškeré podklady 
a informace, kterými disponuje k sjednanému předmětu díla, zajistit účast nezbytných pracovníků 

objednatele nebo jiných subjektů, nutných k řádnému plnění této smlouvy zhotovitelem. Objednatel toto 
může činit prostřednictvím svých zaměstnanců. 

6. Při zpracování díla budou dodrženy české technické normy, odvětvové technické normy vodního 

hospodářství, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy, jakož i dokumenty doporučené Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Dále budou respektovány 
připomínky a požadavky objednatele, provozovatele VH infrastruktury (OVAK a.s.), jakož 1 připomínky 

a požadavky vlastníků čí správců inženýrských siti, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, 

uplatněné prostřednictvím objednatele, a to včetně požadavků týkajících se např. zpracování či doplnění 
dílčích dokumentací, podkladů apod. 

cl. VIII. 

Předání díla 

1. Objednatel dílo převezme po jeho dokončení v termínu uvedeném v čl. IV. této smlouvy. 

2. Předání a převzetí obou studií v písemných i elektronických podobách na USB flash disku dle čl. I. této 
části smlouvy bude provedeno osobně v sídle objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo 

náměstí č. 8, 729 30 Ostrava, odbor investiční. 
3. Nejpozději 60 kalendářních dnů před termínem předání díla dle čl. IV. této smlouvy předloží zhotovitel 

obě studie ve formě konceptu objednateli a OVAK a.s. k připomínkování v elektronické podobě na 2 ks 

USB flash disku (1 ks objednateli a 1 ks OVAK a. s.) a ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě (1 pare 
objednateli a 1 pare OVAK a.s.), vše ve formátech uvedených v článku II., odst. 4 této smlouvy. Flash 
disky budou zhotoviteli vráceny pro zapracování případných připomínek a poté k nahrání čistopisu. 

Případné připomínky budou ze strany objednatele a OVAK a.s. vzneseny nejpozději do 35 kalendářních 

dnů od tohoto předložení a zhotovitel tyto připomínky zapracuje nejpozději do 25 kalendářních dnů od 
tohoto vznesení do konceptu a předá dílo jako čistopis objednateli. 

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad. 

O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol, který sepíše zhotovitel a ve 
kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Součástí 

předávacího protokolu bude vyplněný zjišťovací protokol, který je v příloze č. 2 této smlouvy. 
Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení $ 2609 OZ. 

6. K přejímání díla anebo jeho části je za objednatele oprávněn Ing. Roman Harviš, zástupce odboru 

investičního Magistrátu města Ostravy, specialista VH staveb, autorizovaný inženýr v oboru staveb 
vodního hospodářství a krajinného inženýrství, č. a. 1104009, případně jiný zástupce určený 

objednatelem. 

” 

Cl. IX. 

Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. 

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost po dobu 60 měsíců od protokolárního předání 
cistopisu studií. 

Záruční doba počíná běžet předáním celého díla objednateli. 

4, Dilo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

ha 
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5. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo 

předáno s výhradami, či bez výhrad. 

6. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není dotčeno právo objednatele uplatňovat 
práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. Smluvní strany se dále dohodly 

na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ. 
7. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení 

(za písemné oznámení se považuje 1 oznámení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady. 

8. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, započne zhotovitel s odstraněním vady nejpozději 
do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud 

se smluvní strany nedohodnou jinak. Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva 
z vadného plnění. 

9. Zhotovitel je povinen odstranit vadu 1 v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává. 

Právo zhotovitele na případnou náhradu újmy tím není dotčeno. Bude-li následně prokázáno, 
že zhotovitel za vadu neodpovídal, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli náklady účelně vynaložené 

na odstranění vady. 
10. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci 

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy. 

11. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný 

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši 
uhradit. 

čI.X. 
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

„ Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení $ 2611 OZ. 

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude mít 

náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky IVZ: P26V00334094, 

b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 
uzavřené smlouvy), číslo investiční akce (ORG 7531), 

c) označení banky a číslo účtu, na který musi být zaplaceno, 

d) dobu splatnosti faktury, 
e) označení útvaru objednatele který případ likviduje (odbor investiční), 

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

g) zjišťovací protokol k příslušnému plnění dle této smlouvy, podepsaný zhotovitelem a objednatelem 

(bude přílohou faktury) (vzor přílohou č. 2 této smlouvy), 

5. Zhotovitel vystaví po předání čistopisu obou studií na 100 % částky odpovídající tomuto plnění, a to dle 
čl. V., odst. 1 této smlouvy fakturu, jejíž nedílnou součástí bude předávací a zjišťovací protokol 

podepsaný zhotovitelem. 
6. Doba splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. Pro 

placení jinych plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady újmy aj.) si smluvní strany 

sjednávají 10denni dobu splatnosti. 
7. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, 
ve znění pozdějších předpisů. Rovněž budou ve faktuře uplatněny Pokyny Generálního finančního 

ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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8. Doručení faktury provede zhotovitel osobně proti podpisu oprávněného zástupce objednatele nebo jako 

doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo v elektronické podobě e-mailem na 
posta@ostrava.cz, nebo prostřednictvím datové schránky. 

9. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně 

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH, (resp. sazba DPH se nestanoví v případě aplikace 
režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel 

oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení 

opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. 
Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Cela doba splatnosti běží opět 

ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

10. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb. Zhotovitel je povinen 
oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. 

11. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

12. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez 
ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné 

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet 
vedený v tuzemsku. 

13. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle $ 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn 

uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na 

příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na 
účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele 

uhradit sjednanou cenu. 
14. V případě fakturace v režimu přenesené daňové působnosti se věta druhá a třetí odstavce 12 a odstavec 

13 tohoto článku smlouvy neužyjí. 

15. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované informace a 
dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva financí, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit 

výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu této smlouvy a 

poskytnout jim součinnost. 

16. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo 
práce provádí vrozporu s příslušnými právními předpisy, technickými podmínkami, zadávací 

dokumentaci k této veřejné zakázce a ustanoveními této smlouvy. 

  

čl. XI. 

Náhrada újmy 

1. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikne v souvislosti s pozdějším 

vypracováním dokumentace pro povolení záměru stavby, dokumentace pro provádění stavby a 

aktualizace povodňového plánu týkající se protipovodňových opatření nebo jejich částí vycházejících 
z podkladů těchto studií, a to v případě, kdy obě studie nebude možné použít jako tohoto podkladu pro 

vypracování výše uvedených dokumentací a aktualizace povodňového plánu. Za újmu se považuje 1 
újma vzniklá objednateli tím, že objednatel musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinnosti 

zhotovitele. Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví-li to zvlášť OZ nebo 
Jiný právní předpis. 

2. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné újmy objednateli, 

nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu čl. [., odst. 5. této smlouvy, je 

zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků. 
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění. 
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čl. XII. 

Plná moc 

1. Objednatel uděluje zhotoviteli k úkonům pro plnění předmětu této smlouvy plnou moc, která je uvedena 
v příloze č. 1 a tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

2. Zhotovitel plnou moc v celém rozsahu přijímá. 

Cl. XIII. 

Sankční ujednání 

1. V případě nedodržení termínu plnění dle čl. IV. této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny celkem bez DPH za provedené dílo dle čl. V. 
této smlouvy, a to za každý 1 započatý den prodlení. 

2. Vpřípadě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla 

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výší 2.000,- Kč za každý 1 započatý den 
prodlení a zjištěný případ. 

3. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z 

prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý 1 započatý den prodlení. 
4. V případě, že v rámci vypracování dokumentace pro povolení záměru stavby a dokumentace pro 

provádění stavby dle podkladů ze studie 1 a studie 2, které jsou předmětem této smlouvy, bude 

objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) v důsledku porušení některé z 
povinností zhotovitele při plnění této smlouvy, a to 

- povinnosti uvedené v čl. II. této smlouvy nebo 

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož 1 připomínky a požadavky 

ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele nebo 

- povinnosti vypracovat obě studie v souladu s právními předpisy, technickými podmínkami a 

ustanoveními této smlouvy, 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výší 10 % z prokazatelně vynaložených 

nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele bez DPH za každý zjištěný případ, s tím, 
že maximální výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 10 % ze sjednané ceny celého díla 

bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje 1 na případy, kdy objednatel bude povinen uhradit vícepráce, 

které v důsledku porušení povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebyly do obou studií zahrnuty. 
5. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 1 započatý den prodlení a každý 
zjištěný případ. 

6. V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, mimo 

povinností uvedených výše v tomto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení smlouvy. 

7. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem 

plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. 
8. Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním. 

9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 

avjaké výši vznikne druhé straně újma, kterou Ize vymáhat samostatně. Smluvní pokuty 

se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která 
má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy vzniklé z porušení 

povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 

10. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 
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čl. XIV. 
Licenční ujednání a souhlas se změnami autorského díla 

1.. V případě, že v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy dojde k vytvoření autorského díla, 
poskytuje zhotovitel objednateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva dílo užít jakýmkoli způsobem 

a v jakémkoliv rozsahu bez omezení (volné užití díla) — (dále také „Licence“), zejména v souvislosti 

s dopracováním nebo přepracováním kterékoli části díla třetím subjektem, a to 1 za účelem zpracování 

následné projektové dokumentace pro povolení záměru stavby a jejích případných dalších stupňů za 
předpokladu, že objednatel neporuší tuto smlouvu podstatným způsobem. Objednatel je oprávněn použít 
Licenci k marketingovým, mediálním či jiným propagačním účelům díla. Licence se poskytuje 

v neomezeném územním, časovém a množstevním rozsahu způsobů užití díla. Strany sjednávají, 

že objednatel není povinen Licenci podle této smlouvy využít. 

2. V případě předčasného ukončení závazku z této smlouvy v důsledku výpovědi nebo odstoupení zůstává 

zachována platnost tohoto článku této smlouvy, jako celku. V případě předčasného ukončení závazku 
z této smlouvy, je objednatel oprávněn dílo užít ve zpracované či jinak změněné podobě, samostatně 
nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a dokončovat nehotové dílo 1 prostřednictvím 

třetí osoby. 

3. Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást Licenci zcela nebo z části třetí osobě 

(podlicence) anebo postoupit Licenci zcela nebo z části třetí osobě, v obou případech úplatně 
či bezúplatně. S tímto zhotovitel vyslovuje souhlas podpisem této smlouvy. V případě postoupení sdělí 

objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu, že Licenci postoupil, jakož 1 osobu postupnika. 

4, Zhotovitel nesmí a zavazuje se, že dílo nevystavi nebo nesdělí veřejnosti dříve, než tak učiní objednatel, 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

5. Zhotovitel nesmí a zavazuje se, že pro třetí osobu nevytvoří ani neumožní vytvořit žádné autorské dílo, 
které by svými podstatnými technickými prvky nebo svou architektonickou podobou bylo totožné nebo 

podobné podstatným technickým prvkům nebo architektonické podobě těchto studií zpracovaného 

zhotovitelem do podoby díla na základě této smlouvy. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že poskytnutím Licence podle této smlouvy neporušuje práva třetí osoby 
a že je oprávněn poskytnout objednateli Licenci za podmínek stanovených v této smlouvě. Zhotovitel 

se zavazuje, že prohlášení podle tohoto odstavce bude pravdivé po celou dobu účinnosti této smlouvy. 

7. Pokud prohlášení zhotovitele podle předchozího odstavce bude nepravdivé, zavazuje se zhotovitel 
zahájit nezbytné právní kroky a postupy k tomu, aby Licence byla objednateli poskytnuta za podmínek 

uvedených v této smlouvě, a to okamžitě poté, co k tomu objednatel zhotovitele vyzval nebo tuto 
nepravdivost sám zhotovitel zjistil. 

8. Zhotovitel touto smlouvou převádí na objednatele vlastnické právo k veškerým origimálům či kopiim 

hmotných nosičů, na kterých je nebo bude zachyceno dílo, a které budou objednateli zhotovitelem 
na základě této smlouvy předány. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškeré podklady 
a Informace potřebné k výkonu Licence. 

9. Bude-li vytvořeno autorské dílo osobami, které nejsou v zaměstnaneckém poměru ke zhotoviteli, zajistí 

zhotovitel smluvně poskytnutí licence autorů (vykonavatele majetkových práv autora) v rozsahu dle 
tohoto článku smlouvy. 

10. V případě porušení povinnosti dle odst. 9 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli veškerou vzniklou újmu. 

11. Licence se poskytuje jako výhradní, autor díla nemá právo užít dílo vytvořené na základě této smlouvy 

bez souhlasu objednatele. 
12. Zhotovitel, který vytvořil dílo osobně, (autor díla) v souladu s ustanovením § 2375 OZ uděluje 

objednateli statutárnímu městu Ostrava souhlas s odchýlením se od díla a souhlas k provedení změn díla, 

ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími 
správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo 

rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce). 

13. Zhotovitel, který vytvořil dílo prostřednictvím svých zaměstnanců při plnění pracovně-právních 

povinností, a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
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jen „autorský zákon) je vykonavatelem majetkových práv autora. se zavazuje zajistit pro objednatele 

v souladu s ustanovením § 2375 OZ souhlas zaměstnanců — autorů díla v rozsahu dle odst. 12 tohoto 

článku. Uvedené souhlasy zhotovitel doloží v písemné podobě objednateli při předání díla. 
14. V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo 

prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností, nýbrž třetí osobou, 

je zhotovitel povinen zajistit v souladu s ustanovením $ 2375 OZ souhlas autora (fyzické osoby) 

v rozsahu dle odst. 12 tohoto článku. Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel 
objednateli při předání díla. 

15. V případě porušení povinností dle bodu 12—14 tohoto článku je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
veškerou vzniklou újmu. 

čl. XV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Doložka platnosti právního jednání dle ust. $ 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením 

č. 10000/RM2226/138 ze dne 26.06.2026, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele k veřejné 

zakázce malého rozsahu s názvem akce „Ochrana ÚČOV a kanalizace před povodněmi (studie)“, 

poř. č. 054/2026. 
2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru 

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání 

smlouvy do registru smluv zajistí objednatel. 
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou výslovně vyhrazených změn touto smlouvou) mohou 

smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny 

za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude 
pro tento účel považována výměna e-mailových zpráv. 
Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

6. Objednatel může smlouvu vypovědět 1 bez udání důvodů písemnou výpovědí se třicetidenní výpovědní 
dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ustanovení odst. 7 tohoto 

článku smlouvy tím není dotčeno. 
7. Objednatel může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku 

smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli. 
Smluvní strany vylučují užití ust. $ 2440 OZ. Zhotovitel nemá právo tuto smlouvu vypovědět. 

9. Účinností výpovědi zaniká závazek zhotovitele uskutečňovat činnosti, na které se výpověď vztahuje. Od 
účinnosti výpovědi je zhotovitel povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Je 

však povinen ihned upozornit objednatele na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku újmy 
hrozící z nedokončené činnosti. 

10. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat 

objednateli nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této smlouvy, a 
uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit 

zhotoviteli cenu provedených dodávek, prací a služeb, které zhotovitel poskytnul a které se staly součástí 

díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 
11. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva, ani převést kterékoliv 

povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit. 

12. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ust. § 576 OZ. 

13. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se 
předmětného díla. 

14. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou. 
15. Písemnosti se považují za doručené 1 v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak 

ha 
” 

Ge 
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znemožní. 

16. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí 

jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě. 
17. Smluvní strany se dohodly, Ze pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2 

a § 2591 OZ. 
18. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu ust. § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která 

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, 1 přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, 1 když 
dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

19. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran 

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán 
v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

20. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným 

nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. 
Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. 
21. Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních stran 

nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu 
okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, záplavy, 

pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní strany. 
Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění příslušných 
závazků. 

22. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

23. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě. 

24. Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických [i 

případně jiný zástupce určený 

objednatelem. 
25. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1 - Plná moc, 

Příloha č. 2 - Zjišťovací protokol. 

Za objednatele Za zhotovitele 

Ing. Břetislav Riger Ing. Vladimír Mikule 

náměstek primátora místopředseda představenstva 

na základě plné moci 

Ing. Nikola Gorelová 

členka představenstva 

„elektronicky podepsáno“ „elektronicky podepsáno“ 
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 1737/2026/Ol/VZ 

Počet stran: | 

Plná moc 

ke smlouvě o dílo s názvem akce „Ochrana ÚČOV a kanalizace před povodněmi (studie)“ na zpracování 
studie „Opatření pro ochranu UCOV a kanalizace před povodněmi“ a studie „Aktualizace povodňového 

plánu o opatření pro zabezpečení UCOV a kanalizace před povodněmi“, obec Ostrava. 

Objednatel: Statutární město Ostrava, 

Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

zastoupeno Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora 

Zhotovitel: Sterplan a.s. 

se sídlem: Pod dráhou 1637/4, 170 00 Praha 7, Holešovice 

IČO: 26475081 
Zastoupen: Ing. Vladimírem Mikulem, místopředsedou představenstva 

Ing. Nikolou Gorelovou, členkou představenstva 

1.. Zhotovitel bude jménem a na účet objednatele zastupovat objednatele při jednáních, podávat žádosti, 
návrhy a přijímat za objednatele písemnosti. 

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy dílo 
s názvem akce „Ochrana UCOV a kanalizace před povodněmi“, obec Ostrava č. ev. 1737/2026/OI/VZ, 

do okamžiku předání díla objednateli. 

Za objednatele: 

Ing. Břetislav Riger 

náměstek primátora 
na základě plné moci 

„podepsáno elektronicky“ 

Prohlašuji, že plnou moc přijímám. 

Za zhotovitele: 

Ing. Vladimír Mikule 

místopředseda představenstva 

Ing. Nikola Gorelová 

členka představenstva 

„podepsáno elektronicky“ 
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Statutární město Ostrava 

magistrát 

Příloha č. 2 ke smlouvě č. 1737/2026/OWVZ 

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL K FAKTUŘE 
226 
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560) SF 

  

Statutární méeto Ostrava 

Ponedc.c ameter 5 727155508 

Objednatel 
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Zhotovitel 
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