

# REKAPITULACE STAVBY

Kód:

**Stavba:** Oprava víceúčelového malého hřiště 22.ZS, Plzeň

KSO-  
Místo:

**CC-**  
Datum:

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

Trisporí Havel s.r.o

IČ:  
DIČ:

Projektant:

Petr Šabek, DiS.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena **bez DPH**

**2 073 180,80**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	<b>21,00%</b>	2 073 180,80	435 367,37
snižovaná	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

**v : CZK**

2 508 548,77

Projektant

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Datum a podpis:**

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Palům a podpis: .....

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

**Stavba:** Oprava víceúčelového malého hřiště 22.ZŠ, Plzeň

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum:  
Projektant:  
Zpracovatel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady Z rozpočtů</b>			
01	stavební část	2 073 180,80	2 508 548,77
		2 073 180,80	2 508 548,77

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava víceúčelového malého hřiště 22.ZŠ, Plzeň

Objekt:

**01 - stavební část**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant  
Petr Sabek, DiS.

Zpracovatel:

Poznámka:

**CC-CZ.**

Datum:

IČ:  
DIC:

IČ:  
DIC:

IČ:  
DIC:

IČ:  
DIC:

Cena bez DPH

**2 073 180,80**

DPH základní  
snížená

Základ daně 2  
073 180,80 0,00

Sazba daně  
21,00  
%

Výše daně 435  
367,97 0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 508 548,77**

\_\_\_\_\_  
**Projektant**

\_\_\_\_\_  
**Zpracovatel**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Razítko

Datum a podpis: \_\_\_\_\_

.....  
Razítko

Objednavatel

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpisy

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava víceúčelového malého hřiště 22.ZŠ, Plzeň

Objekt:

**01 - stavební část**

**Místo:**

**Zadavatel:**

**Zhotovitel:**

**Datum:**

*Projektant: Petr Sabek, DiS.*

**Zpracovatel:**

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### **Náklady ze soupisu prací**

**2 073 180,80**

#### **HSV - Práce a dodávky HSV**

**1 926 460,80**

1 - Zemní práce	155 315,60
<b>5 - Komunikace pozemní</b>	<b>1 436 820,00</b>
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	55 200,00
997 - Přesun sutě	276 815,20
998 - Přesun hmot	2 310,00
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>146 720,00</b>
VRN3 - Zařízení staveniště	146 720,00



PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>https://codminkiv.urs.a.item/CS_URS_2024_01/93800411</i>								
K	K	961044111	Odstranění plotu a jeho zpětná montáž	!	ni	3,50000	6 000,00	21000,00!CS_URS2026 01
On: * PSC <i>urs.2024.01/mmm</i>								
n 997 Přesun sutě							276 815,20	
18	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce i (skládkovně) zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 03			8,12000	2130,00	17 295,60!CS_URS2026 01
Cniine PSC <i>https://codminkiv.urs.a.item/CS_URS_2024_01/997013601</i>								
W W								
19	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce i (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného i t do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02			2,88000	2 470,00	7 113,60!CS_URS 2026 01
Oc: * F v-C <i>https://codminkiv.urs.a.item/CS_URS_2024_01/997013645 "živice"</i>								
;ll Součet								
20	** K	997013B47R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01			41,80000	4 870,00	203 566,00
<i>https://trnc.tmrkiv.urs.a.item/CS_URS_2024_01/997013B47</i>								
w EPDM								
21		997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s vyložení a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t		52,80000	290,00	15 312,00!CS_URS2026 01
<i>https://codminkiv.urs.a.item/CS_URS_2024_01/997231111</i>								
!-SC								
K 997231119							25,00	25 080,00!CS_URS 2026 01
22			Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s i vyložení a hrubým urovnáním na vzdálenost Připlatek ( t k cenám za každý další i započatý 1 km					
<i>https://codminkiv.urs.a.item/CS_URS_2024_01/997231119</i>								
52,8*19 "Přepočtené koeficientem množství Součet								
23	K	997231511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s vyložení a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě sutí a vybouraných hmot	t		52,80000	160,00	8 448,00!CS_URS 2026 01
Onl.r *SC <i>https://trnc.tmrkiv.urs.a.item/CS_URS_2024_01/997231511</i>								
D 998 Přesun hmot							2 310,00	
24	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, i monolitickým betonovým nebo živičným dopravní [ vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu ]			11,00000	210,00	2 310,00!CS_URS 2026 01
Orv * rSC <i>https://codminkiv.urs.a.item/CS_URS_2024_01/998225111</i>								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							146 720,00	
25	D VRN3 K	I03Q0G1000	Zařízení staveniště	Kč	1,00000	35 000,00	146 720,00	35 300,00 CS_URS 2026 01
<i>S_2024_01/030001000</i>								
0κi: K=C								
26	K	030001001R	Polypropylenové sítě demontáž 100x100mm -114x4m	m2		456,00000	75,001	34 200,00
27	K	030001001R	Polypropylenové sítě zelené barvy oka maximálně 100x100mm - 114x4m, včetně montážních a vypínacích lanek	m2		456,00000	170,00	77 520,00