



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

A1 – Podrobná specifikace díla

## Nabídkový list č. INV\_NP\_05\_26\_Vchynice – Tetov - Rokyta

Likvidace invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava

realizováno v rámci projektu **Redukce stávajících populací invazní rostliny lupiny mnoholisté na vybraných lokalitách NP Šumava - II. etapa, reg. číslo CZ.05.01.06/01/22\_029/0002305**

### IDENTIFIKACE ČÁSTIVZ

Část veřejné zakázky:

INV\_NP\_05\_26\_Vchynice – Tetov - Rokyta

Požadovaný management:

**opakované (5x během vegetační sezóny) rozsekání travní biomasy na drobný mulč křovinořezem s rovnoměrným rozprostřením mulče po zásahové ploše**

Místo plnění:

vymezení dle KN: **k.ú. Vchynice – Tetov I.** p.č. 25, 88, 118, 340, 349/1, 435, 543/2, 570/2, 651, 1099, 1101, 1111, 1117, 1122, 1123, 1176, 1215, 1216, 1218, 1225, 1227, 1228, 1230, 1232, 1234, 1246, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1260, 1261, 1263, 1264, 1265, 1328, 1339, 1340, 1376, 1380, 1382 a 1383 (viz mapa)

Celková redukovaná plocha:

**1,505 ha**

Dopl. popis činnosti:

Doprava dodavatele a vybavení na místo plnění, převzetí plochy. Realizace opatření vedoucích k redukci populací lupiny mnoholisté na zadavatelem stanovených plochách v době stanovené zadavatelem, tj. **do 19. června provést první seč** a následně pak **čtyři opakování** po zbytek vegetační sezóny daného roku (do 15. října) dle rychlosti obrůstání invazního druhu, ideálně vždy ve výšce max. 15cm většiny listů lupiny na ploše. Posečením se rozumí **rozsekání veškeré rostlinné biomasy na drobný mulč** co nejvíce u země **s rovnoměrným rozprostřením mulče po zásahové ploše**. Opatřeními se dále rozumí:

1. Celoplošné sečení ploch vyznačených modře s modrou šrafou v mapovém zákresu tohoto nabídkového listu (sečení celoplošné tedy lupiny i s okolní vegetací).
2. Na plochách vyznačených červeně a fialově s červenou či fialovou šrafou v mapovém zákresu, rozsekat křovinořezem všechny nadzemní části jednotlivých vyskytujících se rostlin lupiny mnoholisté (včetně veškerého listoví lupiny).

3. Ponechání rozsekaného travního mulče na ploše bez následného hrabání a odvozu s tím, že travní mulč bude rovnoměrně rozprostřen po zásahové ploše.



Financováno  
Evropskou unií



4. Opakování opatření vedoucích k redukci populací lupiny mnoholisté: V daném roce první seč realizovat nejpozději do 19. června. Každé další opakování zásahu realizovat po 2 - 3 týdnech, dle aktuálních klimatických podmínek a intenzity obrůstání invazního druhu. Poslední pátý zásah realizovat do 15. října.

#### 5. Fotodokumentace:

Vyfocení vybraných dílčích ploch před a po realizaci každého zásahu! Fotografii pořídit jen u některých dílčích ploch tohoto minutendru - viz mapová příloha tohoto nabídkového listu. V mapové příloze je zelenými šipkami znázorněno, v jakém směru a u kterých ploch fotografii pořídit. Fotografie musí obsahovat datum pořízení a GPS souřadnice místa, musí být tedy pořízena tzv. „chytrým telefonem“ nebo digitálním fotoaparátem. Stejnou plochu ve stejném směru vyfotit před a po realizaci všech opakovaných opatření. Fotodokumentaci nahrát zadavateli do programu nextcloud za použití přiděleného hesla (originální heslo přiděleno každému dodavateli zavedenému v DNS pro likvidaci invazních rostlin na území NP a CHKO Šumava) do složky daného minutendru (v tomto případě MT\_INV\_NP\_05\_26\_Vchynice - Tetov), a to za každý dílčí zásah, v daném roce, na lokalitě zvlášť! Nahraná fotodokumentace bude sloužit jako podklad pro převzetí díla po každém jednotlivém zásahu.

6. Po provedení každé seče nahrát fotodokumentaci a předat dílo zadavateli. Po provedení poslední páté seče, v daném roce plnění, předat pracoviště zpět zadavateli a ztvrdit předání podpisem předávacího protokolu.

U všech fází prací platí zásada provést práce včas, tzn. předejít odkvetení rostlin, nasazení semen a maximálně rostlinu oslabit (tzn. posíct rostliny co nejvíce u země včetně všech jejích částí i jednotlivých samotných listů).

Veškeré vybavení nutné k plnění činnosti si zajišťuje dodavatel na vlastní náklady. Platí zásada provádět práce citlivě s ohledem na minimalizaci negativních vlivů na dotčené ekosystémy a s důrazem na respektování všech specifik NP a CHKO Šumava a dodržování šetrného technologického přístupu, aby nedošlo k poškození biotopů. V případě vzniku škod zajištění vhodné a včasné asanace na náklady dodavatele.

Speciální podmínky plnění: Na část dílčích ploch příplatek 10% za špatnou dostupnost lokality.

Závazné termíny pro rok 2026:

- zahájení plnění: dle platnosti realizační smlouvy
- dokončení první seče: 19. 06. 2026
- dokončení plnění: 15. 10. 2026



Financováno  
Evropskou unií



- fakturace: 15. 10. – 30. 11. 2026


Maximální stanovená cena za první rok plnění: **166 095,47 Kč bez DPH**



Financováno  
Evropskou unií



# INV\_NP\_05\_26\_Vchynice - Tetov - Rokyta - celková



© WMS Katastrální mapa  
© prohlížeč slouží WMS - Otofoto

1:10 000



Financováno  
Evropskou unií



INV\_NP\_05\_26\_Vchynice - Tetov - Rokyta  
fotodokumentace - šipky vyznačují směr focení dílčích ploch



© WMS Katastrální mapa  
© prohlížečící služba WMS - Otofoto

1:4 200


© DÚZK



Financováno  
Evropskou unií



INV\_NP\_05\_26\_Vchynice - Tetov - nad Rechlemi  
fotodokumentace - šipky vyznačují směr focení dílčích ploch



© WMS Katastrální mapa  
© prohlížeč slouží WMS - Otofoto

1:2 500



Financováno  
Evropskou unií



INV\_NP\_05\_26\_Vchynice - Tetov - spodní část  
fotodokumentace - šipky vyznačují směr focení dílčích ploch



© WMS Katastrální mapa  
© prohlížeč slouží WMS - Otofoto

1:2 500



Financováno  
Evropskou unií

