



## Objednávka č.: SB2600050

(číslo objednávky uvádějte ve všech souvisejících dokumentech a komunikaci – daňový doklad, dodací list, montážní list atd.)

Vystavil: Ing. Marek Kovář  
Telefon: 973407019, 721744123  
E-mail: kovarm@vnol.cz  
Vystaveno: 23.02.2026  
Termín dodání: 15.04.2026  
Ke smlouvě č.: 14-197/2022-1470

## Dodavatel

**ECOSAFE Construction, s.r.o.**

Srázná 5113/1  
58601 Jihlava  
IČO: 03499006, DIČ: CZ03499006

Termín platnosti do: 30.04.2026

Způsob dopravy:

Forma úhrady:

převodem

Položka	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Celkem Kč
<b>malířské práce VN Olomouc dle CN ANO</b>				
chodba II NP	soubor	1	2 106,00	2 106,00
oddělení úklidu 1 PP	soubor	1	1 287,00	1 287,00
chirurgie ambulance sklad	soubor	1	839,00	839,00
Pasteurova rehabilitace	soubor	1	6 671,00	6 671,00
Hospodářský dvůr rehabilitace	soubor	1	14 847,00	14 847,00
<b>NS: 5400 Provozní</b>				
<b>VNOL, Klášterní Hradisko 5, Pasteurova 66/13, Olomouc 779 00</b>				
Cena celkem				<b>25 750,00 Kč</b>
Cena celkem s DPH				<b>31 157,50 Kč</b>

**Doba splatnosti faktury 30 dnů** ode dne vystavení faktury.

Tento doklad prošel předběžnou kontrolou při správě veřejných výdajů před vznikem závazku dle zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole. Potvrzuji, že jsem jako příkazce operace prověřil připravovanou operaci ve smyslu §13 Vyhlášky Ministerstva financí 416/2004 Sb. a souhlasím s její realizací.

Schvalování			
1	<b>Příkazce operace:</b> Ing. Marek Kovář	✓	<b>schváleno</b> 23.03.2026 8:08