

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0625

Stavba: K.Vary, Městské divadlo, stav.úpravy -oprava omítek a štuků klenby po opravě terasy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13.03.2026

Zadavatel:

Statutární město K.Vary

Účastník:

Stucco TM, s.r.o.

IČ: 04874391

DIČ: CZ04874391

Projektant:

Porticus s.r.o. K.Vary

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Šimková Dita, K.Vary

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu nadminkv.urs.cz

Cena bez DPH

445 956,45

Sazba daně

21,00%

Základ daně

445 956,45

12,00%

0,00

Výše daně

93 650,85

0,00

Cena s DPH

v

CZK

539 607,30

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 0625

Stavba: K.Vary, Městské divadlo, stav.úpravy -oprava omítek a štuků klenby po opravě terasy

Místo: Datum: 13.03.2026

Zadavatel: Statutární město K.Vary
Účastník: Stucco TM, s.r.o.

Projektant: Porticus s.r.o. K.Vary
Zpracovatel: Šimková Dita, K.Vary

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

0625 K.Vary, Městské divadlo, stav.úpravy -oprava omítek a štuků klenby po opravě terasy

445 956,45	539 607,30
445 956,45	539 607,30
	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: **K.Vary, Městské divadlo, stav. úpravy -oprava omítek a štuků klenby po opravě terasy**

KSO: CC-CZ: 13.03.2026
Místo: Datum:

Zadavatel: Statutární město K.Vary
IČ: 04874391
DIČ: CZ04874391

Účastník: Stucco TM, s.r.o.
IČ: 04874391
DIČ: CZ04874391

Projektant: Porticus s.r.o. K.Vary
IČ: 04874391
DIČ: CZ04874391


Zpracovatel: Šimková Dita, K.Vary
IČ: 04874391
DIČ: CZ04874391

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy UKS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu: www.nodminky.irs.cz

Cena bez DPH 445 956,45

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	445 956,45	21,00%	93 650,85
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 539 607,30



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

K.Vary, Městské divadlo, stav.úpravy -oprava omítek a štuků klenby po opravě terasy

Místo:

Datum: 13.03.2026

Zadavatel:

Statutární město K.Vary

Projektant:

FUTUUS s.r.o.

Účastník:

Křižíkova ulice,
K.Vary

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	445 956,45
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	249 665,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 810,00
997 - Přesun sutě	1 732,36
998 - Přesun hmot	489,09
PSV - Práce a dodávky PSV	48 760,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	48 760,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	122 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	49 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	49 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	19 500,00
VRN5 - Finanční náklady	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

K.Vary, Městské divadlo, stav.úpravy -oprava omítek a štuků klenby po opravě terasy

Místo:

Zadavatel: Statutární město K.Vary
Účastník: Stucco TM, s.r.o.

Datum: 13.03.2026

Projektant: FORTICUS S.R.O.
Zpracovatel: Křišťálová ulice,
K.Vary

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				445 956,45	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				274 696,45	
1	K	621131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621131121	m2	23,000	820,00	18 860,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV				249 665,00	
			23 "3.np podhled (TPV 14)		23,000			
2	K	622325651	Oprava vápenné omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 5, v rozsahu opravované plochy do 10% https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622325651	m2	23,000	9 800,00	225 400,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV					
			23 "3.np podhled (TPV 14)		23,000			
3	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629995101	m2	23,000	235,00	5 405,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV					
			23 "3.np podhled (TPV 14)		23,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 810,00	
4	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101112	m2	17,000	240,00	4 080,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV					
			17 "3.np		17,000			
5	K	952901114	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901114	m2	17,000	290,00	4 930,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV					
			17 "3.np		17,000			
6	K	978019321	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu do 10 % https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978019321	m2	23,000	600,00	13 800,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV					
			23 "3.np podhled (TPV 14)		23,000			
7	K	Poznámka	Zábor veřejného prostranství -pozemek města, bez poplatku (položku neoceňovat)	kpl	1,000		0,00	
D	997		Přesun sutě				1 732,36	
8	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013115	t	0,161	3 800,00	611,80	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501	t	0,161	2 100,00	338,10	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
10	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509	t	4,669	40,00	186,76	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV					
			0,161*29 "celkem 30km		4,669			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová
11	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zatřídného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631	t	0,161	3 700,00	595,70	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
D	998		Přesun hmot				489,09	
12	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tváric nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011003	t	0,411	1 190,00	489,09	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				48 760,00	
D	783		Dokončovací práce - natěry				48 760,00	
13	K	783801201	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783801201 23 "3.np podhled (TPV 14)	m2	23,000	180,00	4 140,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
14	K	783823184	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 5 sol-silikátový https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823184 23 "3.np podhled (TPV 14)	m2	23,000	390,00	8 970,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
15	K	783826645	Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783826645 23 "3.np podhled (TPV 14)	m2	23,000	580,00	13 340,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
16	K	783827484	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 5 sol-silikátový https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783827484 23 "3.np podhled (TPV 14)	m2	23,000	970,00	22 310,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				122 500,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				49 000,00	
17	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000	Kč	1,000	24 000,00	24 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
18	K	013294000	Ostatní dokumentace -fotodokumentace https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013294000	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
D	VRN3		Zařízení staveniště				49 000,00	
19	K	030001000	Zařízení staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000	Kč	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
20	K	034303000	Dopravní značení na staveništi https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034303000	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
21	K	034503000	Informační tabule na staveništi https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034503000	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
D	VRN4		Inženýrská činnost				19 500,00	
22	K	040001000	Inženýrská činnost https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/040001000	Kč	1,000	19 500,00	19 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
D	VRN5		Finanční náklady				5 000,00	
23	K	053002000	Poplatky -vjezd do lázeňského území https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/053002000	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								