
Stavba: České muzeum hudby, Karmelitská 4/2, Praha 1,118 00
Akce : Restaurátorské práce za účelem opravy kamenné dlažby v přízemí budovy Českého muzea hudby
Zadavatel: Národní muzeum, Václavské náměstí 1700/68,110 00, Praha 1
Zhotovitel: AVERS spol.s r.o., Míchelská 240/49,141 00 Praha 4
Příloha č.2 SoD č. 260797
Soupis prací s výkazem výměr / Cenová nabídka
Seznam materiálů a nákladů
	Popis
	Jednotka
	Množství
	Jednotková cena
	Cena celkem
	Poznámka

	
	
	
	
	
	

	P1,P2- vyčištění párou + neutrálním čističem a doplnění polyesterovým tmelem
	bm
	26
	4000
	104000
	

	P3, P4, P5 - vyčištění párou + neutrálním čističem a doplněni polyesterovým tmelem
	bm
	23
	4000
	92000
	

	P6 - Oprava poklopu, včetně nových dlaždic (dodány ze skladu objednatele)
	kpl
	1
	24000
	24000
	

	P7 - vyčištěni párou + neutrálním čističem a doplněni polyesterovým tmelem
	kpl
	1
	2400
	2400
	

	P8, P9, P10 - oprava poděl oken, včetně vytvoření dilatační spáry a nových dlaždic (vyvzorkovaných)
	m2
	5,8
	8400
	48720
	

	P11 - Oprava poklopu, včetně nových dlaždic (vyvzorkovaných)
	kpl
	1
	20000
	20000
	

	P12, P13 -Vyčištěni parou + neutrálním čističem a doplnění polyesterovým tmelem
	ks
	2
	4000
	8000
	

	P14 - Výměna dlaždic za nové (vyvzorkovaný materiál)
	ks
	2
	6000
	12000
	

	P15 - Výměna dlaždic za nové (vyvzorkovaný materiál)
	ks
	1
	4000
	4000
	

	P16 - Výměna dlaždic za nové (vyvzorkovaný materiál)
	ks
	4
	8000
	32000
	

	Přeleštěni a hydrofoblzace kompletní plochy. Plocha počítána odečtem z dodaného půdorysu, zahrnuje místnosti 1.30+ 1.03+ 1.02
	m2
	430
	1400
	602000
	

	Venkovní dlažba - Základní očištěni
	kpl
	1
	47000
	47000
	

	Interiérové ostění - Základní očištěni + konsolidace
	kpl
	1
	22000
	22000
	

	Interiérové žulové stupně - Hloubkové čištěni + hydrofoblzace
	ks
	12
	6000
	72000
	

	Pískovcové nákolníky - vyčištěni párou + vysušeni a zpevněni
	ks
	2
	8000
	16000
	

	Závěrečná restaurátorská zpráva
	kpl
	1
	36000
	36000
	


Celkový součet bez DPH :	1 142120 Kč
Cenová nabídka zahrnuje :
a) [bookmark: bookmark0]Zajištěni povolení záboru komunikace z důvodu čištěni venk.dlažby
b) [bookmark: bookmark1]Opravu dle dodaného průzkumu a fotodokumentace
c) [bookmark: bookmark2]Veškerý nutný spojovací materiál
d) [bookmark: bookmark3]Veškerý nutný materiál - porodní mramor
e) [bookmark: bookmark4]Vyvzorkování nových dlaždic
f) [bookmark: bookmark5]Spárováni
g) [bookmark: bookmark6]Vyvzorkování spárovací hmoty
h) [bookmark: bookmark7]Vyvzorkování tmelu pro zajištění dilatace
I) Dopravu a přesuny hmot
j) Závěrečnou impregnací opravených ploch - bez změny barevnosti kamene
v Praze dne 19.5.2026 «




AVERS spol.s r.o. / >'
Ing Jan Čita
jednatel, zástupce výkonného ředitele a obchodní ředitel

