



Objednávka č: O/OSK/0081/2026	Datum: 30.5.2026
Dodavatel: FASA mix-ibd, s.r.o. 3074/19	Odběratel: Městská část Praha 9 Sokolovská 14/324 18049 Praha 9
IČO: 01419528 DIČ: CZ01419528	
Bankovní číslo účtu: [redacted]	IČO: 00063894 DIČ: CZ00063894
Peněžní ústav: [redacted]	Vyřizuje: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]	Telefon: [redacted]
	E-mail: [redacted]

Kompetence:

Datum vystavení: 30.5.2026

Termín: 21.8.2026

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný u FÚ a zveřejněný. Nebude-li tomu tak, není objednatel v prodlení s úhradou ceny díla.

Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Malování dle hygienické vyhlášky v ZŠ Špitálská 789, Praha 9

Malování dle hygienické vyhlášky v ZŠ Špitálská 789, Praha 9

PLNĚNÍ NEBUDE V REŽIMU PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI.

Příjemce zdanitelného plnění uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH) ve sjednané lhůtě splatnosti. Důvodem je skutečnost, že dodavatel je ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně podle § 106a ZDPH popř. naplnění kritérií uvedených v § 109 odst. 1 a 2 ZDPH.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Fakturu dodavatel doručí MČ Praha 9 na podatelnu. Možnosti doručení jsou: datovou zprávou, poštou, osobně, mailem, podatelnu, elektronickou podatelnu.

Celková částka: **CZK 249 519,03**

Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

Přijetí objednávky nouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.



Krycí list rozpočtu / CN26055

Název stavby: **Malby na chodbách 3.NP** Objednatel: Městská část Praha 9 IČO/DIČ: 00063894/CZ00063894
Druh stavby: ZŠ Špitálská Projektant: IČO/DIČ:
Lokalita: Špitálská 789/4, Praha 9 Vysočany Zhotovitel: FASA mix-ibd, s.r.o. IČO/DIČ: 01419528/CZ01419528
Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 11
JKSO: Zpracoval: Datum: 29.05.2026

Rozpočtové náklady v Kč


A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 91,03	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	3 808,30
	Montáž 39 358,47	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	11 424,89
PSV	Dodávky 22 890,97	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	9 520,75
	Montáž 126 224,03			Provozní vlivy	7 616,00
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	0,00
	Montáž 0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	1 850,41				
ZRN celkem	190 414,91	DN celkem	0,00	NUS celkem	32 369,94
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				VORN celkem	0,00
				VORN celkem z obj.	0,00
Základ 0%	0,00				
Základ 12%	222 784,85	DPH 12%	26 734,18	Celkem bez DPH	222 784,85
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	249 519,03

Projektant

Objednatel

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis





Stavební rozpočet

Název stavby: Malby na chodbách 3.NP
Druh stavby: ZŠ Špitálská
Lokalita: Špitálská 789/4, Praha 9 Vysočany
JKSO:
Doba výstavby:
Začátek výstavby:
Konec výstavby:
Zpracováno dne: 29.05.2026
Objednatel: Městská část Praha 9
Projektant:
Zhotovitel: FASA mix-ibd, s.r.o.
Zpracoval:

784		Malby		149 115,00		0,50		
1	784011222RT2	Zakrytí podlah	m2	163,01	22,60	3 684,03	0,00	RTS I / 2026
2	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním H do 3,8 m (do 30% celkové plochy)	m2	224,94	59,20	13 316,63	0,20	RTS I / 2026
3	784011111R00	Oprášení / omlení podkladu	m2	749,81	5,40	4 048,97	0,00	RTS I / 2026
4	784498941R00	Vysprávka omítky akrylátovým tmelem (do 30% celkové plochy)	m2	224,94	43,01	9 674,80	0,01	RTS I / 2026
5	784011211RT3	Oleповání vnitřních ploch	m	1 000,00	20,50	20 500,00	0,00	RTS I / 2026
6	784191201R00	Penetrace podkladu Primalex 1x	m2	749,81	33,31	24 976,17	0,05	RTS I / 2026
7	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	749,81	87,29	65 450,91	0,11	RTS I / 2026
8	581247730	Nátěr maliřský PRIMALEX Fortec omyvatelný, bílý	kg	70,74	105,50	7 463,49	0,07	RTS I / 2026
90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				31 449,50	0,00	
9	900 R01	HZS / stěhování nábytku apod.	h	50,00	628,99	31 449,50	0,00	RTS I / 2026
95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				8 000,00	0,00	
10	952901111R00	Průběžný a závěrečný úklid vč. likvidace odpadu	kpl	1,00	8 000,00	8 000,00	0,00	RTS I / 2026
H99		Ostatní přesuny hmot				1 850,41	0,00	
11	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu, nošením	t	0,50	3 670,00	1 850,41	0,00	RTS I / 2026
				Celkem:		190 414,91		