

**OBJEDNÁVKA č.: SNEO/00055/2026****ODBĚRATEL:**

Městská část Praha 6  
OŠ - 02  
Čs. armády 601/23  
16052 Praha 6

Zapsán v RES dne 1. 7. 1973

Peněžní ústav: ČS a. s., pob. Praha 6, Vítězné nám.

č. ú. 27-2000866399/0800

Fax:

E: [REDACTED], www.praha6.cz

IČO: 00063703 DIČ: CZ00063703

**DODAVATEL:**

ROLIFT, s.r.o.

Hornátecká 1772/19

18200 Praha

Tel:

Fax:

E:

IČO: 26143739

DIČ: CZ26143739

zastoupená na základě mandátní smlouvy společností SNEO a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

IČO: 27114112, DIČ: CZ27114112, zápis v OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9085

jednatel: Zdeněk Hořánek, předseda představenstva, Ing. Jan Decker, CSc., místopředseda představenstva

Příjemce dodávky:

OŠ - 02

Odbor školství - 02

Kontaktní osoba:

Spojení:

**PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY**

Na výše uvedenou adresu objednáváme:

Rekonstrukci stávajícího jídelního výtahu objektu MŠ Na Okraji, ul. ul. Maříkova 301/7a, Praha 6 - Veleslavin dle přiložené cenové nabídky. Rekonstrukce bude provedena tak, aby zařízení vyhovovalo současně platným předpisům pro provoz ve stravovacích zařízeních dle platných norem a předpisů. Jedná se o demontáž stávajícího jídelního výtahu, dodávku a montáž nového zařízení do stávající šachty bez zásahů do stavebních konstrukcí. Výtah bude vyroben a dodán v souladu s bezpečnostními a ostatními předpisy platnými pro tato zařízení v ČR. Předána bude kompletní dokladová část včetně odborné zkoušky výtahu a revize elektro. Předpokládaný termín provádění prací v době letních prázdnin mimo provoz MŠ. Přesný termín bude v předstihu domluven s uživatelem. Dokončené práce včetně dokladové části budou předány nejpozději do 22.8.2026.

Termín plnění: 22. 08. 2026

Cena sjednaná dohodou ve výši:

**441 988,80**

Kč s DPH

**Na faktuře uveďte vždy naše IČO, DIČ, číslo objednávky a připojte potvrzení příjemce dodávky o převzetí zboží nebo provedení práce. Bez potvrzení o převzetí zboží nebo provedení práce nebude faktura proplacena. Práce nad rámec této objednávky nebudou bez písemného souhlasu objednatele proplaceny. Splatnost faktur vystavených dodavatelem dle této objednávky nesmí být kratší než 21 dnů od jejich doručení objednateli. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí, že u faktur s kratší splatností než 21 dnů od jejich doručení se lhůta jejich splatnosti automaticky prodlužuje v souladu s větou předcházející.**

Sankce za nekvalitní plnění závazku:

- 1) za nedodržení stanoveného termínu dodávky je dodavatel povinen uhradit objednateli 0,1 % z ceny dodávky (bez DPH) za každý den prodlení.
- 2) bude-li dodávka vykazovat zjevné a odstranitelné vady je odběratel oprávněn snížit cenu dodávky o 10 % (bez DPH).

O uplatněnou sankci je objednatel oprávněn bez dalšího snížit úhradu fakturované částky.

**Objednatel je plátcem DPH.**

V Praze dne: 26.05.2026

Kubíková Marie Ing.  
vedoucí odboru

Vystavil: [REDACTED] vedoucí oddělení

Akceptace dodavatelem:

Datum:

Souhlasím a přijímám objednávku v celém rozsahu.

*Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6.*

*Způsob zadání této objednávky byl schválen usnesením Rady městské části Praha 6 č. 2602/25 ze dne 31.03.2025, zadání zakázky je v souladu s příkazem tajemníka k zadávání veřejných zakázek a byly splněny veškeré zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.*