



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

Příloha A2 – Podrobná specifikace díla

## Nabídkový list č. NP C 62/2026 Stožec - rota

Péče o nelesní ekosystémy na území NP a CHKO Šumava

### IDENTIFIKACE ČÁSTI VZ

Část veřejné zakázky:	<b>MT NP C 45/2026</b> <b>Nabídkový list: NP C 62/2026 Stožec - rota</b> Management a historie hospodaření vybraných bezlesých enkláv v NP Šumava, reg. č.: CZ.05.01.06/01/25_091/0005927
Požadovaný management:	<b>seč ručně vedenou sekačkou;</b> shrabání posečené hmoty bezprostředně po seči , odvezení z plochy
Místo plnění:	<b>vymezení dle KN:</b> kú. Stožec p.č. 997/1, 2105, 2106, 2103, 2104
Celková plocha:	<b>0,6 ha</b>
Dopl. popis činnosti:	Posečení zadavatelem stanovené plochy v daném termínu. Po provedení seče je nutné celou plochu důkladně shrabat (ručně) a vzniklou biomasu přiblížit na odvozní místo (plachtou, lanovkou). Odklizení vzniklé biomasy bezprostředně po seči z plochy na odvozní místo, tj. nejpozději do 7 dnů od započetí prací na dané lokalitě. Naložení, odvoz travní biomasy a její předání k ekologickému zpracování (bioplynová stanice, kompostárna, spalovna bioodpadu, kompost, hnojiště apod.) nejpozději do 15 dnů po započetí prací na dané lokalitě. Platí zásada provádět práce citlivě s ohledem na minimalizaci negativních vlivů na dotčené ekosystémy a s důrazem na respektování všech specifík NP a CHKO Šumava a dodržování šetrného technologického přístupu, aby nedošlo k poškození biotopů. V případě vzniku škod zajištění vhodné a včasné asanace na náklady dodavatele.
Speciální podmínky plnění:	kamenitost 10%
Závazný termín zahájení plnění:	13.7. 2026
Závazný termín dokončení plnění:	21.8. 2026
Maximální stanovená cena:	<b>20 414,10 Kč bez DPH</b>



Financováno  
Evropskou unií

Tento projekt je financován Evropskou unií.



