

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |             |   |                 |   |
|----------------------|-------------|---|-----------------|---|
| <b>Rozpočet</b>      | D.1.4.4     | ZTI - rozvody plynu                               | JKSO            |   |
| <b>Objekt</b>        |             |   | SKP             |   |
| <b>SO 104</b>        |             | PK pro internu, chirurgii, ARO, RTG, HTS, obslužn | Měrná jednotka  |   |
| <b>Stavba</b>        |             |   | Počet jednotek  | 0 |
| <b>2017-M104</b>     |             | Plynofikace areálu Nemocnice Slaný                | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |             |   | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |             |   |                 |   |
| Objednatel           | Město Slaný |   |                 |   |
| Dodavatel            |             |   | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |             |   | Počet listů     |   |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                     | Ostatní rozpočtové náklady |                           |                       |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|
|                              | HSV celkem          | 0                          | 0                         | 0                     |
| Z                            | PSV celkem          | 289 051                    |                           |                       |
| R                            | M práce celkem      | 0                          |                           |                       |
| N                            | M dodávky celkem    | 0                          |                           |                       |
|                              | ZRN celkem          | 289 051                    |                           |                       |
|                              | HZS                 | 0                          |                           |                       |
|                              | ZRN+HZS             | 289 051                    | Ostatní náklady neuvedené | 0                     |
|                              | ZRN+ost.náklady+HZS | 289 051                    | Ostatní náklady celkem    | 0                     |
| <b>Vypracoval</b>            |                     | <b>Za zhotovitele</b>      |                           | <b>Za objednatele</b> |
| Jméno :                      |                     | Jméno :                    |                           | Jméno :               |
| Datum :                      |                     | Datum :                    |                           | Datum :               |
| Podpis :                     |                     | Podpis:                    |                           | Podpis:               |
| Základ pro DPH               | 21,0 %              |                            |                           | 289 051 Kč            |
| DPH                          | 21,0 %              |                            |                           | 60 701 Kč             |
| Základ pro DPH               | 0,0 %               |                            |                           | 0 Kč                  |
| DPH                          | 0,0 %               |                            |                           | 0 Kč                  |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                     |                            |                           | <b>349 752 Kč</b>     |

Poznámka :

|          |  |                     |         |
|----------|--|---------------------|---------|
| Stavba : | 2017-M104 Plynofikace areálu Nemocnice Slaný           | Rozpočet :          | D.1.4.4 |
| Objekt : | SO 104 PK pro internu, chirurgii, ARO, RTG, HTS, obslu | ZTI - rozvody plynu |         |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl          | HSV      | PSV            | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-----------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|
| 0 ZTI - rozvody plynu | 0        | 289 051        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>  | <b>0</b> | <b>289 051</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |