

Položkový rozpočet stavby

Datum: 2.10.2017

Stavba : 2017-M104

Plynofikace areálu Nemocnice Slaný

Objednatel : Město Slaný
Velvarská 136
27453 SlanýIČO :
DIČ :

Zhotovitel : EVČ s.r.o.

IČO : 13582275
DIČ : CZ13582275

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	10 994 290,00
DPH	21 %	2 308 800,90
Cena celkem za stavbu		13 303 090,90

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
SO 101 Plynový zdroj pro ubytovnu (objekt G)	616 324	0	509 358	106 965
SO 102 Plynová kotelna pro OKB a následnou péči (objekt C)	1 314 870	0	1 086 669	228 200
SO 104 PK pro internu, chirurgii, ARO, RTG, HTS, obslužné provozy, gynekologii, dětské oddělení, dialýzu a soukromé ambulance (obj. A,B,D,E a F)	4 302 615	0	3 555 880	746 735
SO 105 PK pro Dům pečovatelské péče	1 009 348	0	834 172	175 176
SO 106 Plynový parní vyvíječ pro prádelnu a kuchyň	4 260 634	0	3 521 185	739 449
D.2 Průmyslový plynovod	1 350 471	0	1 116 092	234 379
VRN	448 829	0	370 933	77 896
Celkem za stavbu	13 303 091	0	10 994 290	2 308 801

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
SO 101	D.1.4.1 Strojně-technologická část	405 861	0	335 423	70 439
SO 101	D.1.4.3 Měření a regulace	166 880	0	137 917	28 963
SO 101	D.1.4.4 ZTI - rozvody plynu	43 582	0	36 019	7 564
SO 102	D.1.4.1 Strojně-technologická část	1 015 388	0	839 164	176 224
SO 102	D.1.4.3 Měření a regulace	216 176	0	178 658	37 518
SO 102	D.1.4.4 ZTI - rozvody plynu	83 305	0	68 847	14 458
SO 104	D.1.4.1 Strojně-technologická část	3 458 434	0	2 858 210	600 224
SO 104	D.1.4.2 Vzduchotechnika	66 238	0	54 742	11 496
SO 104	D.1.4.3 Měření a regulace	428 191	0	353 877	74 314
SO 104	D.1.4.4 ZTI - rozvody plynu	349 752	0	289 051	60 701
SO 105	D.1.4.1 Strojně-technologická část	747 507	0	617 774	129 733
SO 105	D.1.4.3 Měření a regulace	178 073	0	147 168	30 905
SO 105	D.1.4.4 ZTI - rozvody plynu	83 768	0	69 230	14 538
SO 106	D.1.4.1 Strojně-technologická část	3 497 527	0	2 890 518	607 009
SO 106	D.1.4.2 Vzduchotechnika	125 288	0	103 544	21 744
SO 106	D.1.4.3 Měření a regulace	372 341	0	307 720	64 621
SO 106	D.1.4.4 ZTI - rozvody plynu	265 478	0	219 403	46 075
vD.2	D.1.4.4 ZTI - rozvody plynu	1 350 471	0	1 116 092	234 379
	VRN	448 829	0	370 933	77 896
Celkem za stavbu		13 303 091	0	10 994 290	2 308 801

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.4.1	Strojně-technologická část	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 101	Plynový zdroj pro ubytovnu (objekt G)		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2017-M104	Plynofikace areálu Nemocnice Slaný		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Slaný			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0	0	0
Z	PSV celkem	335 423		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	335 423		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	335 423	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	335 423	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			335 423 Kč
DPH	21,0 %			70 439 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				405 862 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017-M104 Plynofikace areálu Nemocnice Slaný	Rozpočet :	D.1.4.1
Objekt :	SO 101 Plynový zdroj pro ubytovnu (objekt G)		Strojně-technologická část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Strojně-technologická část	0	335 423	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	335 423	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0