

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>D.1.4.3</b>	<b>Měření a regulace</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>			SKP	
<b>SO 105</b>	<b>PK pro Dům pečovatelské péče</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>			Počet jednotek	0
<b>2017-M104</b>	<b>Plynofikace areálu Nemocnice Slaný</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Slaný			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0	0	0
Z	PSV celkem	147 168		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	147 168		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	147 168	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	147 168	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
	Základ pro DPH	21,0 %		147 168 Kč
	DPH	21,0 %		30 905 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
	DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>178 074 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2017-M104 Plynofikace areálu Nemocnice Slaný	Rozpočet : D.1.4.3
Objekt :	SO 105 PK pro Dům pečovatelské péče	Měření a regulace

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Měření a regulace	0	147 168	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>147 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>