

Položkový rozpočet

Stavba :	2017-M104 Plynofikace areálu Nemocnice Slaný	Rozpočet:
Objekt :	VRN	VRN

VRN 1 - Průzkumné a geodetické práce					
	Geodetické práce po výstavbě	sb	1,00	31 556,90	31 557,00
VRN 3 - Příprava a zařízení staveniště					
	Vybudování a zařízení staveniště	sb	1,00	83 044,50	83 045,00
	Provozní náklady na zařízení staveniště a vybavení pracovišť, ostatní zařízení staveniště (např. osvětlení ZS, náklady na provoz a údržbu ZS, na měření a spotřebu médií)	sb	1,00	16 608,90	16 609,00
	Uvedení obslužných a skladových ploch dotčených výstavbou do původního stavu	sb	1,00	5 536,30	5 536,00
	Dočasné lávky, osvětlení a můstky pro pěší a vozidla přes otevřený výkop	sb	1,00	27 681,50	27 682,00
	Likvidace zařízení staveniště (uvedení do původního stavu)	sb	1,00	27 681,50	27 682,00
VRN 6 - Provozní a územní vlivy					
	Mimofádně ztížené pracovní prostředí (práce budou prováděny za plného provozu nemocnice)	sb	1,00	60 899,30	60 899,00
VRN 9 - Ostatní náklady jinde neuvedené					
	Vyhotovení Dokumentace skutečného provedení dle SoD (3x v listinné podobě a 1 x na CD ve formátu .pdf)	sb	1,00	41 522,30	41 522,00
	Komplexní a technologické zkoušky dle příslušných ČSN, dále dle obecných podmínek technických specifikací a zápisů ve stavebních denících	sb	1,00	38 754,10	38 754,00
	Návrhy Provozních a jiných řádů a předpisů a jejich odsouhlasení s pracovníky provozovatele a správní orgány	sb	1,00	27 681,50	27 682,00
	Zajištění návodů pro obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení i stavby jako celku v českém jazyce, zaškolení obsluh apod. dle SoD	sb	1,00	4 429,00	4 429,00
	Náklady spojené s kolaudačním řízením stavby. Se zajištěním a vypracováním dokladů ke kolaudačním souhlasům, a to plně v souladu s požadavky stavebníka	sb	1,00	5 536,30	5 536,00
Celkem za	VRN				370 933,00