



Údaje o smlouvě

Číslo smlouvy (EIS)		Číslo smlouvy (IRS)	MU-IRS/155105/2026/3222511/ Teiresiás
Druh smlouvy	Smlouva kupní - movitá věc	Typ smlouvy	
Číslo smlouvy (vlastní)	SML_NAVRH/84/0082/26	Dodatek ke sml. č.	SML/8406/0002/25
Předmět plnění	interiérového vybavení učeben SPSSN - konferenční židle		
Předkladatel	Bc. Aleš Moravec		
Pracoviště	Stř.pro pomoc stud. se spec. nároky		
Dodavatel/odběratel	ProfiSales s.r.o., IČO: 29261783, DIČ: CZ29261783		
Účinnost smlouvy od / do	zveřejněním v RS / 31.08.2026 (smlouva jednorázová)	S obnovením 3a	ne
		Avízo 3b	neupozorňovat
Cena celkem bez DPH	185.760,00 Kč	Zveřejnit v RS	ano
Cena celkem s DPH		Hodnota smlouvy	185.760,00 Kč bez DPH
Veřejná zakázka	ano	Předpokládaná cena (před VZ)	210.000,00 Kč bez DPH
Poznámka k ceně			
Poznámka ke smlouvě			

Financování plnění smlouvy

Zakázka	Podzakázka	Činnost	Pracoviště	Fakultní účet	Cena	Popis
4410	12	1197	840000	840000	176.472,00 Kč bez DPH	
4410	12	1119	840000	840000	9.288,00 Kč bez DPH	Spolufinancování ve výši 5%

Schvalování

Předkladatel	Bc. Aleš Moravec	schváleno	22.04.2026 15:32 A. Moravec	
Finanční kontrola	Popis		Cena bez DPH	199.500,00 Kč bez DPH
	Pracoviště	840000 Stř.pro pomoc stud. se spec. nároky	Činnost	1197 OP JAK (mimo VaV)
	Zakázka	4410 OP JAK InFlIn - přímé výdaje	Podzakázka	12 Teiresiás stavební úpravy + vybavení
	Fakultní účet	840000 Nerezijní náklady	Projekt	Inovace fyzické infrastruktury k zajištění inkluze na MU
Příkazce operace	Ing. Boris Janča	schváleno	22.04.2026 15:34 B. Janča	
Správce rozpočtu	Mgr. et Mgr. Tomáš Varga	schváleno	22.04.2026 17:01 T. Varga	
hl_ucetni_zastup	Mgr. et Mgr. Tomáš Varga (zastupovaný: Aleš Kortiš)	schváleno	23.04.2026 13:59 T. Varga	
Finanční kontrola	Popis	Spolufinancování ve výši 5%	Cena bez DPH	10.500,00 Kč bez DPH
	Pracoviště	840000 Stř.pro pomoc stud. se spec. nároky	Činnost	1119 Příspěvek MŠMT na kapitálové výdaje
	Zakázka	4410 OP JAK InFlIn - přímé výdaje	Podzakázka	12 Teiresiás stavební úpravy + vybavení

	Fakultní účet	840000 Nerežijní náklady	Projekt	Inovace fyzické infrastruktury k zajištění inkluze na MU
Příkazce operace	Ing. Boris Janča	schváleno	22.04.2026 15:34	B. Janča
Správce rozpočtu	Mgr. et Mgr. Tomáš Varga	schváleno	22.04.2026 17:01	T. Varga
hl_ucetni_zastup	Mgr. et Mgr. Tomáš Varga (zastupovaný: Aleš Kortiš)	schváleno	23.04.2026 13:59	T. Varga
Manažer veřejné zakázky	Ing. Naďa Voráčková	schváleno	28.05.2026 14:22	N. Voráčková
Elektronicky podepisující	Ing. Boris Janča	schváleno	28.05.2026 15:05	B. Janča
Zadavatel (doplnění údajů)	Aleš Kortiš	schváleno	29.05.2026 09:26	A. Kortiš