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Veřejná zakázka na služby 
zadávaná v otevřeném řízení podle ustanovení § 3 písmeno b), § 14 odstavec (2), § 15, § 26, § 56 souvisejících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále rovněž jen „Zákon“) s názvem:

„Regenerace zeleně na veřejných pohřebištích v Brně“
ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní
PODLIMITNÍ REŽIM
OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – OBCHODNÍ PODMÍNKY
PRO ČÁST 3 
 KONCEPCE ROZVOJE, OBNOVY A ÚDRŽBY ZELENĚ NA MĚSTSKÝCH HŘBITOVECH V BRNĚ – TUŘANY



Zadávací dokumentace – obchodní podmínky – jsou součástí zadávací dokumentace a obsahují text smlouvy obligatorního charakteru, který je pro dodavatele závazný. Dodavatel je povinen text obchodních podmínek ve svém návrhu smlouvy předkládaném v rámci nabídky akceptovat. Pro zajištění textu obchodních podmínek proti opravám a přepisům je text obchodních podmínek dodavatelům poskytován ve formátu pdf elektronicky podepsaný. Obsah obchodních podmínek může dodavatel při zpracování návrhu doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek. Jakékoli jiné dodatky či odchylky se vylučují. Text se doplňuje rukou do uchazečem vytištěného textu a takto doplněný text se vrací jako součást nabídky.


Evidenční číslo Objednatele	Evidenční číslo Zhotovitele
……………………………….	D1 114/17
Smlouva na provádění rozvoje, obnovy a údržby zeleně na městském hřbitově v
Brně – Tuřany

Smluvní strany

Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace
se sídlem: 	Vídeňská 96, 639 00 Brno
Za Objednatele jedná: 	Ing. Marek Šamšula, ředitel
Ve věcech technických je oprávněn jednat: 	Jiří Zlatkovský
IČ: 	62161598
DIČ:	CZ62161598
Bankovní spojení: 	Komerční banka a.s.
číslo účtu: 	19-5191040277/0100
na straně jedné jako „Objednatel“
a
Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace
se sídlem	Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno
Za Zhotovitele jedná:	Ing. Jozef Kasala, ředitel
Ve věcech technických je oprávněn jednat: 	Tomáš Hájek
IČ: 	62161521
DIČ:	CZ62161521
Bankovní spojení: 	Komerční banka a.s., pobočka Brno
číslo účtu: 	19-5142190287/0100
[bookmark: _GoBack]zapsaná v OR vedeném 	Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 9
na straně druhé jako „Zhotovitel“

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „smlouva“) podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), dle výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Regenerace zeleně na veřejných pohřebištích v Brně a její část 3“


Článek I. Předmět smlouvy
1.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě provádět pro Objednatele práce v místě stanoveném v článku III. této smlouvy spočívající v rozvoji, obnově a údržbě zeleně (dále též „práce“ nebo „dílo“ nebo „předmět smlouvy“). Cílem a smyslem rozvoje, obnovy a údržby zeleně na městském pohřebišti je zajištění výsadby a rozvoj zeleně a dále pak po dobu 10 let ošetřování jednotlivých dřevin (tj. stromů a keřů), a to vše v rozsahu a podle:
· Projektové dokumentace s názvem „Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na městských hřbitovech v Brně – Tuřanech“, zpracovaná projektantem Atregla s.r.o. v 11/2015 pod zakázkovým číslem 156/2015. Projektová dokumentace je pro účely této smlouvy dále označena jako PROJEKT. PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy, 
· Soupisem prací zpracovaným projektantem a oceněný Zhotovitelem (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ROZPOČET),
1.1.1. Práce jsou specifikovány PROJEKTEM a ROZPOČTEM a zahrnují:
· Provedení předmětu plnění podle PROJEKTU.
· Provádění ošetřování jednotlivých dřevin podle ROZPOČTU po dobu 10 let
· Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odstavci 1.1.2. tohoto článku.
1.1.2. Součástí předmětu plnění je provedení následujících souvisejících prací, dodávek a činností:
Související činnosti jsou předmětem plnění veřejné zakázky a jako takové musí být zahrnuty do nabídkové ceny.
· Údržba bude prováděna podle platných závazných technických norem ČSN, zejména třidy 8390 – sadovnictví a krajinářství a Arboristických standardů Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, jejichž příslušná ustanovení budou smluvními stranami chápána jako základní oborové standardy.
· Nedílnou součástí všech prací specifikovaných touto smlouvou je i odstranění veškerého odpadu vzniklého nebo shromážděného při jejich provádění. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, musí být veškerý odpad vzniklý při plnění díla Zhotovitelem ihned po jeho vzniku nebo shromáždění odstraněn.
1.1.3. Všechny výkony Zhotovitele v této smlouvě uvedené budou provedeny v rozsahu a podle:
· PROJEKTU;
· ROZPOČTU;
· nabídky Zhotovitele ze dne 22.8.2017, předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem zadávacího řízení v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena tato smlouva (dále pro účely této smlouvy rovněž jen NABÍDKA);
· zadávací dokumentace (s výjimkou vlastního textu této smlouvy), která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ZADÁVACÍ DOKUMENTACE).
Uvedený PROJEKT a ROZPOČET jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, NABÍDKA, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a tato smlouva včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.
Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1.–1.1.3. tohoto článku tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován rovněž jen jako dílo.
1.1.4. PROJEKT a ROZPOČET jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I.
1.1.5. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.
1.1.6. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy, a to:
· vlastní text této smlouvy;
· PROJEKT;
· ROZPOČET;
· ZADÁVACÍ DOKUMENTACE;
· NABÍDKA;
Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ten, který je v pořadí uveden na místě předcházejícím.
1.2. ZMĚNY DÍLA / PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
1.2.1. Smluvní strany se mohou dohodnout jen na takových změnách díla, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb.  
1.2.2. Dohodnuté změny díla musí vyhovovat některému z ustanovení § 222 odst. 4–7 zákona č. 134/2016 Sb. Požadavek na změnu díla může být uplatněn Objednatelem v případě, že změnu díla považuje za nutnou, či účelnou, nebo Zhotovitelem, v případě, že Zhotovitel při své odborné činnosti při realizaci díla zjistí, že provedení změny díla je nezbytné k řádnému provedení či dokončení díla z důvodů technických nebo legislativních. Dohodnuté změny díla musí být řádně zdokladovány a odůvodněny a musí obsahovat cenové údaje a nároky na změnu doby plnění díla a jeho přílohu musí být ROZPOČET změny. Při ocenění změn bude Zhotovitel postupovat podle odstavce 4.5. článku IV. této smlouvy.
1.2.3. Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu Objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou, tj. písemným dodatkem k této smlouvě. 
1.2.4. Smluvní strany se zavazují, že při řešení změn budou postupovat bez zbytečného odkladu v souladu s touto smlouvou a s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (především zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění).
1.3. REALIZAČNÍ TÝM
1.3.1. Realizační tým ustanovený touto smlouvou pro realizaci díla tvoří:
1.3.1.1. Osoby Zhotovitele uvedené v odstavci 13.2. článku XIII. této smlouvy a v příloze č. II. této smlouvy, případně statutární zástupce/i uvedený v článku I. této smlouvy.
1.3.1.2. Osoby Objednatele uvedené v odstavci 13.2. článku XIII. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této smlouvy.
1.3.2. Realizační tým se bude scházet a projednávat aktuální otázky spojené s realizací díla na kontrolních dnech a výrobních výborech v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, a to od zahájení díla do ukončení díla. Kontrolní dny a výrobní výbory bude organizovat Objednatel.
1.4. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY
1.4.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je dále vědom skutečnosti, že Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění, zveřejnit na svém profilu zadavatele úplné znění této smlouvy vč. příloh všech změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny po ukončení platnosti této smlouvy nebo zveřejnit tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dále je Objednatel povinen zveřejnit nejpozději do 3 měsíců od splnění této smlouvy na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy. Přesahuje-li doba plnění této smlouvy 1 rok, uveřejní Objednatel nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku cenu za plnění smlouvy v předchozím kalendářním roce. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.
1.4.2. Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů, jejichž prostřednictvím v NABÍDCE prokazoval kvalifikaci. V případě, že to není možné, je povinen Objednateli předložit návrh na změnu poddodavatelů, k nimž musí doložit kvalifikační doklady, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní poddodavatelé splňují kvalifikaci stejně jako původní poddodavatelé, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE. 
1.4.3. Zhotovitel musí dále věcně vymezenou část díla plnit pouze vlastními kapacitami bez poddodavatelů.
· výchovné, zdravotní a redukční řezy a statické zajištění koruny stromů (práce arboristy) a výkon funkce arboristy.
V případě porušení této povinnosti uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu podle čl. X. odst. 10.5. této smlouvy. 
1.4.4. Při jakékoliv změně osob realizačního týmu Zhotovitele uvedených v příloze č. II. této smlouvy v průběhu plnění této smlouvy, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli kvalifikační doklady těchto osob, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní osoby splňují kvalifikaci stejně jako původní osoby, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE. Obdobně platí pro mechanizmy uvedené v příloze č. III. této smlouvy.
1.4.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem.
1.4.6. Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy minimálně do uplynutí záruční lhůty podle této smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty a kontrolní orgány budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup. Zhotovitel se zavazuje zajistit stejné podmínky i u svých případných poddodavatelů.
1.4.7. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět smlouvy je financován z prostředků města Brna, tedy zřizovatelem Objednatele. Nebudou-li Objednateli v průběhu smlouvy přiznány finance od zřizovatele Objednatele na plnění této smlouvy, budou provedeny jen takové práce, na které bude mít Objednatel finanční prostředky. Nastane-li takováto skutečnost, je Objednatel povinen informovat v dostatečném předstihu Zhotovitele. Při naplnění všech ujednání v tomto odstavci nemá Zhotovitel právo vymáhat po Objednateli plnění.    
1.5. ZMĚNY ZÁVAZKU Z TÉTO SMLOUVY
Vzhledem ke skutečnosti, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, nesmí Objednatel, mimo v tomto odstavci dále uvedené, umožnit podstatnou změnu závazku z této smlouvy po dobu jeho trvání bez provedení nového zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.
1.5.1. Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu díla a jejíž hodnota je 
a) nižší než 5 706 000,- Kč bez DPH
a
b) nižší než 10 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. článku IV. této smlouvy.
Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.
Písmena a) a b) tohoto odstavce musí platit kumulativně.
1.5.2. Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy se nepovažují služby, od Zhotovitele, které nejsou zahrnuty v předmětu této smlouvy a jsou nezbytné a změna Zhotovitele:
1. není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi již pořízenými Objednatelem,
1. by způsobila Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů 
a
1. hodnota dodatečných služeb nepřekročí 50 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. článku IV. této smlouvy; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. 
Písmena a) až c) tohoto odstavce musí platit kumulativně.
1.5.3. Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy se nepovažuje změna,
1. jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
1. nemění celkovou povahu díla 
a
1. hodnota změny nepřekročí 50 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. článku IV. této smlouvy; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.
Písmena a) až c) tohoto odstavce musí platit kumulativně.
1.5.4. Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 1.5.2. a 1.5.3. tohoto článku při odečtení služeb, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 30 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. článku IV. této smlouvy.
1.5.5. Nahrazení Zhotovitele uvedený v této smlouvě jiným zhotovitelem je možné, pokud změna v osobě Zhotovitele je důsledkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, a nový zhotovitel splňuje kritéria kvalifikace stanovená v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI.
Článek II. Doba plnění
2.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran.
2.2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 10 let od předání díla. Činnosti, které bude zhotovitel provádět po dobu 10 let jsou uvedeny a specifikovány v PROJEKTU a ROZPOČTU.
2.3. Zhotovitel se zavazuje při provádění předmětu díla řídit se touto smlouvou a jejími přílohami dle termínů a ve lhůtách zde uvedených a sjednaných podle této smlouvy. 
Článek III. Místo plnění
Místem plnění jsou prostory a plochy uvedené v PROJEKTU. Veřejné pohřebiště v městské části Brno – Tuřany. 
Článek IV. Cena díla
4.1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v odstavci 1.1. článku I.  této smlouvy této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto:
4.1.1. Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty
1 305 181,24 Kč
4.2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána dohodou smluvních stran. K této ceně je dopočtena DPH ve výši platné sazby.
4.3. Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k úplnému, řádnému a včasnému provedení díla, veškeré náklady na poskytování služeb, včetně veškerých správních a místních poplatků, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů dodávaného zboží a dále veškeré náklady na dodávku elektřiny, vodné a stočné, nákup pohonných hmot, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, náklady na používání strojů, na služby, přepravu osob, zařízení, materiálů a dodávek určených k provádění služeb včetně veškerých nákladů na jakékoliv další výdaje spojené s prováděním služeb, které jsou předmětem této smlouvy, o nichž Zhotovitel jakožto odborník vědět měl nebo mohl vědět a nejsou výslovně uvedeny v příslušných přílohách této smlouvy. 
4.4. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:
4.4.1. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění.
4.4.2. Za podmínek touto smlouvou sjednaných.
4.5. SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA
4.5.1. Nastane-li změna předmětu díla podle ustanovení odstavce 1.2.1. článku I.  této smlouvy vyžádaná zástupcem Objednatele ve věcech smluvních, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti PROJEKTU, aniž je tato změna způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami sjednány za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny takových změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU přílohy č. I. této smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky Zhotovitele, pokud ceníky RTS takové položky neobsahují, bude provedeno ocenění individuální kalkulací a předložením několika cenových nabídek podle situace na trhu.
4.5.2. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného odkladu.
Článek V. Platební podmínky
5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury, které budou vystavovány za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci.
5.1.1. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu – jsou soupisy skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém kalendářním měsíci vystavované Zhotovitelem a potvrzené objednatelem. 
5.1.2. SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK
Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z ROZPOČTU. Soupis skutečně provedených prací bude obsahovat počet měrných jednotek provedených v průběhu daného fakturačního období, na které je vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období fakturované položky);
Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat Objednateli ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen Objednateli v tištěné podobě a současně v datové podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s ROZPOČTEM, který je součástí přílohy č. I. této smlouvy.
5.2. Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu v rozhodné době účinných právních předpisů a dále musí obsahovat:
· číslo smlouvy;
· číslo faktury;
· den uskutečnění zdanitelného plnění;
· den splatnosti faktury;
· označení díla;
Každá faktura bude obsahovat
· soupis provedených prací a dodávek,
· průvodky likvidace odpadů
5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. tohoto článku, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odstavci 5.5. tohoto článku. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odstavci 5.5. tohoto článku.
5.4. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne.
5.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Datem uskutečněného zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura – daňový doklad vystavena.
5.6. Objednatel je oprávněn až do konečného vypořádání všech nároků na zaplacení smluvní pokuty, náhrady škody, slevy z ceny díla, nároků na zaplacení zvýšených nákladů a jejich vyúčtování Objednatelem neuhradit vystavené faktury podle této smlouvy, přičemž se nedostává do prodlení s jejich placením. V případě, že Objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jiný majetkový nárok vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn provést zápočet této částky na kteroukoli fakturu Zhotovitele, ovšem až po vyúčtování tohoto finančního nároku a doručení oznámení o něm Zhotoviteli.
5.7. V případě, že je o Zhotoviteli k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem, nebo je Zhotovitelem vystavena faktura na jiný bankovní účet než účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, nebo nastanou jiné skutečnosti naplňující podstatu § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, pak se cena považuje za plně uhrazenou ve výši základu daně, tj. bez DPH. DPH v takovém případě dle ustanovení § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, odvede Objednatel.
Článek VI. Provádění díla
6.1. Zhotovitel je povinen provádět činnosti dle této smlouvy v souladu se zásadou efektivity a ekonomie, veškeré práce dle této smlouvy musí být prováděny s odbornou péčí. Za řádné provedení díla se považuje odborné a kvalitní provádění prací, ve sjednaném termínu, v rozsahu sjednaném touto smlouvou, zadané Objednatelem nebo jeho oprávněnou osobou, zaslané elektronickou poštou, sdělené telefonicky či osobně ústně. Při realizaci předmětu díla postupuje Zhotovitel samostatně, ale vždy v souladu s touto smlouvou, zadanými pokyny a požadavky Objednatele a jeho oprávněných osob, které je povinen respektovat a plnit.
6.2. Zhotovitel je povinen provádět dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve smluvené době ve smluvených částech, v souladu s touto smlouvou. O smluvených termínech a částech bude pořízen smluvními strany protokol podepsaný osobami podle odstavce 13.3. článku XIII. této smlouvy. Prodlení Zhotovitele z termínů, lhůt a jiných sjednaných v těchto protokolech podléhá smluvní pokutě podle této smlouvy.
6.3. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
6.4. Pokud by stav předmětu prací mohl způsobit nebezpečí ohrožení zdraví či života osob nebo nebezpečí způsobení škody, je Zhotovitel povinen zahájit práce na odvrácení tohoto nebezpečí ihned samostatně. Pokud Zhotovitel odvrácení nebezpečí nezajistí včas, je Objednatel oprávněn zajistit odvrácení nebezpečí jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Oprávnění Objednatele zajistit jinou osobu k plnění dle tohoto odst. nezbavuje Zhotovitele povinnosti k plnění dle této smlouvy a jeho odpovědnosti za způsobenou škodu.
6.5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci je Zhotovitel povinen Objednateli na vyžádání doložit. Zhotovitel je povinen při realizaci prací postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel.
6.6. Předání a převzetí provedených částí díla se realizuje následujícím způsobem. Na provedené práce bez vad a nedodělků bude Zhotovitelem vystaven soupis provedených prací (dále také jen „soupis“), který předloží vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce Objednateli. Kontrolu a odsouhlasení předloženého soupisu prací formou připojení podpisu oprávněné osoby provádí Objednatel. Podpisem oprávněné osoby Objednatele se považují práce v soupisu uvedené za předané a převzaté a Zhotovitel je oprávněn tyto práce fakturovat Objednateli k proplacení. 
6.7. V případě, že není touto smlouvou stanovený přesný způsob provedení díla, je Zhotovitel povinen dílo provést způsobem v místě a čase obvyklým a dbát přitom na minimalizaci zásahů do běžného života návštěvníků městského hřbitova. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním povinností dle této smlouvy nepřiměřeně nenarušoval provoz a výkon činností Objednatele, nenarušoval pietu, budou-li práce vykonávány v blízkosti pietní akce a nejméně narušoval pohybu třetím osobám, a to zejména hlukem, prachem, zápachem či chybnou organizací práce. Při plnění svých povinností podle této smlouvy bude Zhotovitel provádění jednotlivých prací koordinovat s Objednatelem.
6.8. Likvidace odpadů vzniklých při činnostech zhotovitele bude probíhat v zařízení k tomu určených dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Biologicky rozložitelný odpad bude předáván k likvidaci do Centrální kompostárny Brno, a.s. nebo obdobného zařízení. Zhotovitel je povinen doklady o likvidaci na vyžádání předložit. Objednatel může rozhodnout, že odpad (štěpka apod.) bude znovu použit jako mulč. V takovémto případě není nutné dokládat doklady o likvidaci. 
6.9. Při způsobu a postupu údržeb je Zhotovitel povinen dodržovat zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně a č. 10/2010 k zajištění udržování ulic a jiných veřejných prostranství a dalšími obecně závaznými vyhláškami a nařízeními Statutárního města Brna. Požadovaná kvalita se dále řídí ostatní platnou legislativou ČR, obecně závaznými českými normami, normami EU a technickými předpisy. Zhotovitel postupuje dle právních předpisů aktuálně platných v době provádění díla. V případě porušení ustanovení těchto právních předpisů a norem v rámci provádění údržeb, nese veškerou odpovědnost Zhotovitel.
6.10. Kontrola provedených prací formou místní kontroly v terénu bude prováděna za společné účasti Zhotovitele a Objednatele (realizačního týmu). O termínu kontroly informuje Objednatel Zhotovitele nejpozději 3 pracovní dny před konáním samotné kontroly, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je povinen se této kontroly účastnit, a to v termínu sděleném Objednatelem. 
Článek VII. Práva a povinnosti Zhotovitele
7.1. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést příslušný pracovní deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména je povinen zapisovat místo výkonu prací, časový postup, druh a rozsah provedených prací, zapojené mechanizmy. Během doby trvání této smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli a jemu pověřeným osobám umožnit nahlížení do takovéhoto pracovního deníku a vyjadřovat se k jednotlivým zápisům v deníku. Každý ukončený pracovní deník bude autorizován, číslován a archivován u Objednatele. Pracovní deník je průpisový, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
7.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů daných mu Objednatelem k provedení prací, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
7.3. Zhotovitel je povinen k provádění činností dle této smlouvy disponovat takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla. K tomu účelu bude mít po celou dobu provádění prací odborně způsobilý tým (realizační tým), který je uveden v příloze č. II. této smlouvy a mechanizmy, které jsou uvedeny v příloze č. III. této smlouvy. Pro změnu osob realizačního týmu a mechanizmů musí být postupováno v souladu s odstavcem 1.4.4. článku I. této smlouvy. Výjimku lze udělit pouze na dobu krátkodobé pracovní neschopnosti (nemoc, řádná dovolená).
7.4. Zhotovitel je při provádění prací podle této smlouvy povinen si počínat tak, aby v souvislosti s prováděním prací dle této smlouvy nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Pokud ke škodě dojde, je povinen učinit nápravu, a to bezodkladně.
7.5. Poddodavatelé
7.5.1. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou činností poddodavatelů či osob, které pro něj dílo provádějí. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících Zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
7.5.2. Zhotovitel je povinen každý rok nejpozději do 15. 2. následujícího roku předat Objednateli seznam poddodavatelů, jimž za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z ceny uhrazené Objednatelem Zhotoviteli v jednom kalendářním roce. Zároveň s tím bude též předáno písemné vyčíslení všech finančních plnění Objednatele pro Zhotovitele za předcházející kalendářní rok vč. vymezení, jaká část z toho náleží k úhradě poddodávek. 
7.6. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s právními předpisy, dodržovat všechna bezpečnostní opatření a zajišťovat, že dílo bude odpovídat platné právní úpravě, evropským a českým technickým normám. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících z této smlouvy provádět nutná opatření proti vzniku požáru, havárií a zabezpečit veškeré své činnosti tak, aby byly vždy dodržovány předpisy BOZ, hygieny práce, protipožární ochrany a hygieny životního prostředí.
7.7. Bezpečnost
7.7.1. Zhotovitel je povinen zajistit při plnění předmětu této smlouvy bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., umožnit činnost koordinátora BOZP případně osoby Objednatele kontrolující bezpečnost práce. Neplnění povinností Zhotovitele s tímto ustanovením spojených podléhá sankci ze strany Objednatele podle této smlouvy.
7.7.2. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce. V této souvislosti zabezpečuje na své náklady vybavení ochrannými osobními prostředky a pomůckami, dodržuje hygienické předpisy a odpovídá za dodržení kvalifikačních předpokladů pro výkon odborných prací. Dojde-li k jakémukoli úrazu při provádění předmětu této smlouvy nebo při činnostech souvisejících s prováděním předmětu této smlouvy, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu bez zbytečného odkladu.
7.8. Pojištění
7.8.1. Povinností Zhotovitele je zajištění ochrany zdraví a majetku třetí osoby a za případné škody vzniklé při prováděných pracích. Za tímto účelem má dle této smlouvy Zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu za odpovědnost při vzniku škod, a to po celou dobu platnosti smluvního vztahu. Zhotovitel prací plně odpovídá za škody způsobené třetí osobě výkonem činnosti vyplývající z předmětu – díla.
7.8.2. Zhotovitel je povinen mít ke dni podpisu této smlouvy mít sjednáno a udržovat po celou dobu platnosti této smlouvy pojištění, které bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, způsobenou činností prováděnou v souvislosti s prováděním předmětu smlouvy ve výši minimálně 2 000 000,- Kč.
7.8.3. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli originální doklady nebo úředně ověřené doklady o pojištění, a to na vyžádání Objednatele kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.
7.8.4. Pokud činností Zhotovitele, v rámci plnění předmětu díla, dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
7.8.5. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenu okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil při poskytování služeb.
7.9. Zhotovitel je povinen bez nároku na úhradu odstranit znečištění, které sám způsobil svojí činností, tzn. např. odstranění zbytků po výchovných či jiných řezech, zbytky substrátů apod. z komunikací a chodníků či hrobů ve vlastnictví Objednatele a třetích osob.
7.10. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při poskytování služeb nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
7.11. Zhotovitel je povinen v rámci provádění předmětu díla zajistit taková opatření, aby nebyl poškozován či znečišťován majetek třetích osob (např. znečišťování parkujících vozidel či náhrobků, krypt, hrobů apod.) a nebylo ohroženo zdraví či život třetích osob (opatření proti hluku, prachu, pachu apod.). Jedná se zejména o tato opatření: krycí plachty na parkující vozidla, náhrobky, krypty, hroby, nevpuštění třetích osob do nebezpečné vzdálenosti pracoviště, ochrana proti prachu a hluku, neprovádění předmětu plnění v případě pohybu třetích osob v blízkosti provádění prací (např. chodci na chodníku apod.), proškolení pracovníků o bezpečnosti ochrany zdraví při práci. Pokud činností Zhotovitele, v rámci plnění předmětu díla, dojde ke způsobení škody na zdraví či majetku třetím osobám, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
Článek VIII. Práva a povinnosti Objednatele
8.1. Objednatel je povinen včas poskytovat Zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění dle této smlouvy, zejm. je povinen řádně a včas přebírat dílčí části díla a hradit Zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky vzniklé v důsledku plnění této smlouvy za podmínek v ní uvedených.
8.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a aby dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani po písemném upozornění Objednatelem ve lhůtě, kterou mu Objednatel stanoví, popř. ve lhůtě přiměřené, pokud stanovena není, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje Objednatele k odstoupení od smlouvy.
8.3. Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal (popř. tak učiní sám) jakoukoli osobu pracující pro Zhotovitele, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků.
8.4. Objednatel má právo provádět nezávisle permanentní kontrolu údržby a zajištěné závady s termínem odstranění nahlásit Zhotoviteli, a to písemně protokolem, dopisem, telefonicky, e-mailem nebo osobně. Zhotovitel je povinen se na výzvu Objednatele dostavit na příslušné místo a závady z této kontroly odstranit v souladu s touto smlouvou a aktuálně zadanými termíny provedení prací a dle pokynů Objednatele na místě udělených. 
8.5. Objednatel má právo rozhodnout o zúžení předmětu díla, případně že některé práce či činnosti se nebudou provádět.
Článek IX. Předání a převzetí díla
9.1. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit příslušné dílčí části díla (výsadba a prořezy stromů) ve vhodných agrotechnických lhůtách.
9.2. Dílo bude předáváno po částech, které samy o sobě jsou schopné předání, a to formou odsouhlasením soupisu provedených prací Objednatelem. Nepředané části díla není možné fakturovat.
9.3. Objednatel je povinen dílo převzít, pokud nevykazuje žádné vady nebo nedodělky.
Článek X. Smluvní pokuty 
10.1. Zhotovitel má v případě prodlení Objednatele s úhradou fakturovaných částek (nezaplacení v termínu splatnosti) nárok na uhrazení úroků z prodlení dle příslušných právních předpisů.
10.2. Uplatněním práva na uhrazení smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje a která převyšuje výši smluvní pokuty.
10.3. Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 90 dnů je porušením smlouvy, které opravňuje Zhotovitele k odstoupení od smlouvy.
10.4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jakékoliv povinnosti sjednané mezi Zhotovitelem a Objednatelem v protokolu podle odstavce 6.2. článku VI. této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení a stejnou výši pokuty, pokud se jedná o povinnost jednorázovou a prodlení se tak nepočítá na počet dnů. Stejnou výši smluvní pokuty je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli v případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při provádění prací a to za každý zjištěný případ porušení. Smluvní strany mohou sjednat písemnou dohodou ceník smluvních pokut za dílčí porušení bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde k dohodě, platí smluvní pokuta sjednaná v tomto odstavci.
10.5. V případě porušení povinnosti Zhotovitele uvedené v odstavci 1.4.3. článku I. a odstavce 7.3. článku VII. této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý zjištěný případ. Opakované porušení (přičemž opakované je 3x) této povinnosti, je podstatným porušením této smlouvy a může být důvodem k odstoupení od této smlouvy.  
10.6. V případě prodlení Zhotovitele s předáním seznamu poddodavatelů a finančních plnění podle odst. 7.5.2. článku VII. této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to ve lhůtě do 15 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty.
10.7. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jakékoliv povinnosti podle této smlouvy (vyjma povinností sankcionovaných v tomto článku) je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení, popř. ve výši 20 000,- Kč za každý takovýto případ, pokud se jedná o povinnost jednorázovou a prodlení se tak nepočítá na počet dnů, a to ve lhůtě do 15 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty.
10.8. Poruší-li Zhotovitel podstatně tuto smlouvu a toto porušení není kryto jinou sankcí, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč.
10.9. Objednatel má právo započíst smluvní sankci oproti fakturované částce.
XI. Odpovědnost za vady, Záruka
11.1. Objednatelem budou převzaty pouze ty práce, které budou provedeny bez vad. Případně zjištěné vady budou písemně protokolovány a Zhotoviteli bude poskytnuta náhradní lhůta pro jejich odstranění. 
11.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost realizovaného předmětu plnění v délce 24 měsíců od předání příslušných prací, tedy garantuje, že dílo bude způsobilé pro použití vyplývající z jeho podstaty, této smlouvy, bez potřeby jiné údržby. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, příp. certifikátem výrobku nebo vlastnosti v místě a čase obvyklé. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že záruční vadou není vada způsobená krádeží, poškozením třetí osoby a zvířaty a dále poškození vlivem živelných pohrom anebo zásahem vyšší moci.
XII. Ukončení, odstoupení od smlouvy
12.1. Obě smluvní strany mohou tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu, a to ve výpovědní lhůtě 3 měsíce. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi. Ve výpovědní lhůtě je Zhotovitel povinen plnit závazky z této smlouvy vyplývající.
12.2. Od této smlouvy lze jednostranně odstoupit podle ustanovení § 1969 a § 2002–2005 OZ.
12.3. Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít zajištěno financování předmětu této smlouvy.
12.4. V případě oprávněného odstoupení kterékoli ze smluvních stran od této smlouvy jsou smluvní strany povinny uhradit si navzájem účelně vynaložené náklady spojené s plněním této smlouvy a případnou náhradu vzniklé škody.
12.5. Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smlouvy ve smyslu ust. § 2002 OZ považují smluvní strany zejména: 
· porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala;
· opakované porušením zákazu plnění pomocí poddodavatelů podle odstavec 1.4.3. článku I. této smlouvy;
· změna osob realizačního týmu uvedených v odstavci 7.3. článku VII. této smlouvy, která nebyla Objednatelem odsouhlasena.
V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
12.6. Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.
12.7. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
12.8. Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany.
Článek XIII. Ostatní ujednání
13.1. Odstraňování odpadu vzniklého plněním činností uvedených v této smlouvě se zavazuje Zhotovitel provádět v souladu se z. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a v souladu s jinými souvisejícími právními předpisy. Zhotovitel se stává původcem odpadu vzniklého plněním smlouvy se všemi povinnostmi vyplývajícími ze zákona s výjimkou odpadu z odpadkových košů, kde původcem dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, zůstává Objednatel.
13.2. Realizační tým Objednatele
Pan		Jiří Zlatkovský		tel.: 543 213 709 	e-mail: spravahrbitova@volny.cz
Autorský dozor		Ing. Petr Förchtgott	tel.: 604 872 403		e-mail: petrftt@volny.cz
Realizační tým Zhotovitele:
Osoby uvedené v příloze č. II této smlouvy. Pro účely projednávat aktuální otázky spojené s realizací díla se realizačním týmem rozumí:
Vedoucí realizačního týmu: 		
Ing. Jozef Kasala			tel.: 739 681 827			 e-mail: kasala@vzmb.cz
Arborista:
Bc. Klára Fuchsová			tel.: 603 290 771			 e-mail: fuchsova@vzmb.cz
Odpovědní zástupci Zhotovitele a Objednatele jsou oprávněni ke všem činnostem podle této smlouvy vyjma podpisu této smlouvy a podpisu dodatků k této smlouvě a ukončení této smlouvy.
Článek XIV. Závěrečná ujednání
14.1. Zhotovitel prohlašuje, že je k provádění sjednané činnosti oprávněn z hlediska zvláštních právních předpisů (zejm. zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) v platném znění) a je rovněž tak i vybaven potřebnou mechanizací a personálním obsazením.
14.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
14.3. Měnit, doplňovat nebo rušit jednotlivá ustanovení této smlouvy je možné pouze na základě očíslovaných písemných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.
14.4. Ukáže-li se v průběhu platnosti této smlouvy některé ustanovení jako neplatné nebo neúčinné, nemá to vliv na další ustanovení této smlouvy. Dotčené ustanovení ovšem smluvní strany nahradí dodatkem ke smlouvě svým smyslem a obsahem nejbližším původnímu významu ustanovení.
14.5. Jazykem smlouvy a vzájemné komunikace je český jazyk.
14.6. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se řídí příslušnými ustanoveními OZ.
14.7. Obě smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou řešeny jednáním na úrovni statutárních zástupců smluvních stran. Nedojde-li k dohodě, je příslušný obecný soud příslušný sídlu Objednatele.
14.8. Veškeré informace a dokumenty týkající se této smlouvy, s nimiž bude Zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě Objednatele a – po dohodě s Objednatelem – dalším povolaným osobám, např. poddodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla podle této smlouvy.
14.9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
14.10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její dále uvedené přílohy takto:
Příloha č. I.	PROJEKT, ROZPOČET 
Příloha č. II.	REALIZAČNÍ TÝM
Příloha č. III.	PROVOZNÍ A TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
Příloha č. IV.	Zadávací dokumentace a nabídka Zhotovitele jako účastníka zadávacího řízení ze dne 22.8.2017
14.11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, porozuměly jí a že souhlasí s jejím obsahem, který vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou a omylu prostou vůli. Současně smluvní strany prohlašují, že smlouvu neuzavřely v tísni anebo za nápadně nevýhodných podmínek.
V Brně dne ..............................  201….	V Brně dne 14.9.2017	















													
	za Objednatele	za Zhotovitele
	Ing. Marek Šamšula	Ing. Jozef Kasala
	ředitel	ředitel 
	Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace	Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace


PŘÍLOHA ČÍSLO I.  SMLOUVY O DÍLO
PROJEKT a ROZPOČET 

která se skládá z těchto částí:

PROJEKTU
uložen jako samostatná část této smlouvy

ROZPOČTU





PŘÍLOHA ČÍSLO II.  SMLOUVY O DÍLO
REALIZAČNÍ TÝM 
 (Účastník dokládá jako součást své nabídky tabulku s názvem „Realizační tým“, která bude před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem doplněna a stane se tak nedílnou přílohou této smlouvy)



PŘÍLOHA ČÍSLO III.  SMLOUVY O DÍLO
PROVOZNÍ A TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ 
 (Zhotovitel jako účastník dokládá jako součást své nabídky vyplněnou tabulku s názvem „Technická zařízení“, která bude před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem doplněna a stane se tak nedílnou přílohou této smlouvy)



PŘÍLOHA ČÍSLO IV.  SMLOUVY O DÍLO
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A NABÍDKA ZHOTOVITELE 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – OBCHODNÍ PODMÍNKY	
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