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Zastoupen:

Zástupce pro věci 
technické:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
E-mail:

Zastoupen: 
Zástupce pro věci 
technické:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Telefon:
E-mail:

Uničredit Bank 
____________________ 

z

Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Právní forma:

Komerční banka, a. s. 

STUDIO BRÁCHA s. r. o.__________________________________
Sušilova 448/56, 769 01 Holešov________________ _____________
07311915________________________________________________
CZ07311915_____________________________________________
112- Společnost s ručením omezeným_________________________
V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu č, 
vložkal 07527____________________________________________  
Ing. Janem Hladišem a Ing. arch. Josefem Mrázkem

Město Holešov
Masarykova 628, 769 17 Holešov 
00287172
CZ00287172
801 - Obec
Mgr. Milanem Fritzem, starostou
Ing. Pavlem Karbanem, místostarostou

SMLOUVA O DÍLO 
na vypracování projektu stavby

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský 
zákoník), v platném znění

I.
Smluvní strany

Mázev:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Právní forma:

mailto:ian.hladis@seznam.cz
mailto:inf@studiobracha.cz
mailto:stanislav.julicek@holesov.cz
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Dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provedení stavby musí být vypracována 
v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 131/2024 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace“).

2.3.2.
2.3.3.

2.3.5.
2.3.6.

2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
2.4.6.

2.3.7.
2.3.8.

řešených objektů a dotčené lokality;
projektové dokumentace pro odstranění stavby,
vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro povolení 
stavby;
zapracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou vyžadovány 
veřejnoprávními orgány a subjekty dotčenými ve správních řízeních;
zaměření a kontroly dokumentace stávajícího stavu všech dotčených objektů;
projednání a přípravy potřebných smluvních dokumentů s provozovateli inženýrských sítí
(např. smlouvy o přeložkách atd.);
součinnosti při zpracování podkladů pro případné majetkoprávní řešení;
propočtu celkových nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní 
soubory:
prezentace projektové dokumentace, bude-li požadována.

zajištění všech dokladů nezbytných pro vydání povolení stavby, které budou sloužit jako 
příloha k žádosti pro povolení stavby;
úhrady poplatků spojených s vydáním povolení zajistí objednatel;
zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení;
vyplnění žádosti o vydání povolení stavby;
podání žádosti o povolení stavby na příslušný stavební úřad;
zpracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti o povolení stavby a 
zabezpečení vydání povolení;
zapracování připomínek účastníků správních řízení a účastníků výrobních výborů 
do projektové dokumentace:
veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání povolení stavby.

II.
Předmět smlouvy a rozsah díla

2.4. Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem vydání povolení stavby, která bude vykonávána 
s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí pro povoleni stavby podle 
stavebního zákona, včetně:

2.3. Projektová dokumentace pro povolení stavby v členění a rozsahu dle vyhlášky č. 131/2024 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 1 a 10, (případně 2, 3, 
4 dle uvážení zhotovitele) a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů (dále Jen „stavební zákon“), včetně:
2.3.1. zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro zpracování 

projektové dokumentace; všechny průzkumy budou provedeny v dostatečně 
reprezentativním rozsahu tak, aby se vyloučily jakékoli dodatečné činnosti a práce, jedná 
se zejména o tyto;

2.3.1.1. geologický, hydrogeologický průzkum staveniště;
2.3.1.2. výškopisné a polohopisné zaměření včetně stávajících staveb a inženýrských sítí

2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými 
právními předpisy zpracovat a předat objednateli dokumentaci pro povolení stavby, provést 
související inženýrskou činnost včetně podání žádosti pro zajištění povolení, předat objednateli 
pravomocné povolení stavby na všechny objekty a poté zpracovat dokumentaci pro provedení 
stavby na všechny objekty na akci "Revitalizace vnitrobloku Bezručova, Pivovarská" (dále jen 
„dílo“).

2.2. Rozsah záměru pro projekční práce, jež jsou předmětem této smlouvy, je dán zpracovanou 
Architektonickou studií - Parkoviště vnitroblok Bezručova, společností studio BRÁCHA s.r.o. 
(04/2026).



2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

2.5.6.
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2.5.9.

2.5.10. projektová dokumentace musí bezpodmínečně splňovat podmínky a požadavky na
134/2016 Sb.,dokumentaci dle zákona č.zadávací

2.6. Součástí díla je rovněž:

2.6.1.

2.6.2.
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2.5.4.
2.5.5.

organizace výrobních výborů v místě sídla investora v pravidelných intervalech, min. 1 x 
za 14 kalendářních dnů, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů; 
výrobní výbory budou vykonávány do doby předání a převzetí jednotlivých projektových 
dokumentací a budou ukončeny závěrečným výrobním výborem. Na těchto kontrolních 
dnech musí být vždy přítomen vedoucí projektověho týmu nebo jím pověřená osoba, 
která bude oprávněna činit závazně závěry;
zapracování požadavků všech Účastníků správního řízení do projektových dokumentací;

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích právních 
předpisů k tomuto zákonu;

2.5.11. technické pomoci při jednáních týkajících se předmětu veřejné zakázky na stavební 
práce.

2.4.9. průběžného a pravidelného informování objednatele o průběhu IČ.

splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky č. 169/2016 
Sb., ve znění pozdějších předpisů o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Oceněný i neoceněný soupis prací bude předán kromě tištěné podoby i samostatně na 
USB v elektronické podobě ve formátu *xls., *xlsx.;
soupisu prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního 
souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. Výběr cenové soustavy 
pro nacenění soupisu prací zhotovitel odsouhlasí s objednatelem před zahájením 
projektových prací. Objednatel si vyhrazuje právo určit, v jaké cenové soustavě bude 
zpracován soupis provedených prací (nebo jeho část); v případě uplatnění tohoto práva 
je zhotovitel povinen zpracovat soupis prací (nebo jeho část) v určené cenové soustavě; 
v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena obchodní 
jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele 
považována za příznačná, popis materiálů musí být proveden výlučné technickými daty 
a standardy (včetně estetických);
oceněný soupis prací bude doložen v pare č. 1. a 2 projektové dokumentace;
bude předložen soupis prací ke konzultaci, a to v takovém termínu, aby případné 
připomínky mohly být zapracovány do čistopisu předané dokumentace pro provedení 
stavby;
vypracování souhrnného rozpočtu stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé 
stavební objekty a provozní soubory a celkovou cenu s DPH a bez DPH;
projektová dokumentace musí obsahovat technické podmínky dle zákona 
č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pro stavební práce a stím související 
dodávky a služby;
projektová dokumentace bude obsahovat písemné a grafické informace potřebné 
k jednoznačnému provedení díla,
písemné projednání projektové dokumentace s účastníky, kteří o to požádali v rámci 
vyjádření pro správní řízení při povolování, nebo odstranění stavby anebo při správním 
řízení povolení, nebo odstranění stavby;

2.6.3. součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které 
však jsou k řádnému provedeni díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své 
kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném 
případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.7. Objednatel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě řádně a včas provedené dílo bez 
vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.5. Projektová dokumentace pro provedení stavby v rozsahu a obsahu dle vyhlášky 
č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, stavebního zákona 
a vyhlášky 169/2016 Sb.

2.8. Zhotovitel prohlašuje, že je autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.



211.680 Kč DPH 21%

1.219.680 Kč (včetně DPH)

Projektová dokumentace povolení stavby dle odst. 2.4.3.2.1.
550.000 Kč (bez DPH), DPH 115.500,- Kč, cena včetně DPH 665.500 Kč;

Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání povolení stavby dle odst. 2.5 (zajištění3.2.2.

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.
3.5.

3.6.
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Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla. Sjednaná cena obsahuje 
i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání 
a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele při plnění předmětu smlouvy dle článku II. této 
smlouvy, vč. správních poplatků. Cena dále zahrnuje také veškerá případná autorská práva 
současná i budoucí. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou.

vydání příslušných povolení v právní moci)
150.000 Kč (bez DPH), DPH 31.500 Kč, cena včetně DPH 181 500 Kč;

2.11. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se s místními podmínkami a s předmětem a rozsahem díla, 
že jsou mu známy podmínky nezbytné k realizaci díla a zahrnul je do kalkulace ceny, že má 
odborné a kapacitní možnosti k plnění díla, že se seznámil s dokumentací díla.

2.10. Zhotovitel není oprávněn poskytnout projektovou dokumentaci (ani její dílčí část) třetí osobě, bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele.

III.
Cena díla a platební podmínky

3.4. V ceně je zahrnuto:
3 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro povolení stavby v tištěné formě a 2x v 
digitální formě na USB z toho 1x ve formátu *pdf. a 1x v editovatelném formátu 
zpracovávaného programu *dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls apod. Digitální forma projektové 
dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace 
s dodržením názvu a číslováním výkresů.
1 X originál (nebo ověřené kopie) a 2 kopie tištěné formy výsledků písemného projednání s 
orgány a dotčenými subjekty v rámci podání žádosti o povolení stavby a 1x 
v digitální formě ve formátu *pdf, 1x předání vyplněné žádosti o povolení 
v digitální formě v editovatelném formátu na USB.
3 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby v tištěné formě a 2x 
v digitální formě na USB z toho 1x ve formátu pdf. a 1x v editovatelném formátu 
zpracovávaného programu *dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls apod. Digitální forma projektové 
dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace 
s dodržením názvu a číslováním výkresů.
Případné vícetisky budou uplatněny samotnou objednávkou.

3.2.3. Projektová dokumentace pro provedení stavby dle odst. 2.6
308.000 Kč (bez DPH) DPH 64.680 Kč, cena včetně DPH 372.680 Kč;

2.9. Pokud vzejdou připomínky ze stavebního řízení, je zhotovitel povinen tyto zapracovat do 
příslušných částí projektové dokumentace.

3.3. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době 
zdanitelného plnění. Za správnost stanoveni sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel.

3.2. Rozpis ceny:

3.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou 
dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná 
a činí:

1.008.000 Kč (bez DPH)
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Projektová dokumentace pro povolení stavby dle odst. 2.4 v termínu do 90 kalendářních dnů 
od uzavření Smlouvy o dílo
Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem vydání povolení stavby (zajištěni vydání 
příslušných povolení v právní moci) dle odst. 2.5 v termínu do 90 kalendářních dnů ode dne 
předání projektové dokumentace pro příslušné povolení. V případě výskytu objektivních 
okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o vydání povolení, 
prodlužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo. Jedná se 
o vyhrazenou změnu objednatele ve smyslu § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.
Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.6 v termínu do 90 kalendářních dnů 
od obdržení výzvy objednatele na zpracování příslušného stupně projektové dokumentace.
V souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. si objednatel (zadavatel) vyhrazuje pro budoucí 
plnění změnu závazku z této smlouvy, a to právo nerealizovat dosud nezahájenou část (části) 
plnění dle čl. 2 této smlouvy (zejména v případě neobdrženi dotace). V souvislosti s uplatněním 
této vyhrazené změny závazku ze smlouvy si zadavatel rovněž vyhrazuje právo na změnu ceny 
díla dle této smlouvy, a to snížení ceny díla v rozsahu, který dle rozpisu této smlouvy připadá na 
nerealizovanou část (části) plnění. O změně práv a povinností smluvních stran vyplývající 
z vyhrazené změny závazku dle tohoto odstavce sepíší smluvní strany písemný dodatek k této 
smlouvě.
K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele nejméně 5 pracovních dní předem. 
O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol. Objednatel je oprávněn, nikoliv však 
povinen, dílo převzít s drobnými vadami a nedodělky. V takovém případě budou v protokolu o 
předání a převzetí díla uvedeny tyto vady a nedodělky a termín jejich odstranění.
Terminem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a převzetí 
odsouhlaseného a projednaného příslušného stupně projektové dokumentace objednatelem bez 
vad a nedodělků.
Místem předání a převzetí díla je MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov.

IV.
Doba a místo plnění

V.
Nebezpečí škody a vlastnické právo

3.7. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny za řádně zhotovené dílo a prováděné činností takto:
3.7.1 Objednatel neposkytuje zálohy.
3.7.2. Po protokolárním předání a převzetí jednotlivých částí řádně zhotoveného a 
bezvadného díla

3.7.2.1 - projektové dokumentace pro povolení stavby, inženýrská činnost a předání všech 
příslušných povolení v právní moci - (den zdanitelného plnění) má zhotovitel právo vystavit 
objednateli fakturu (daňový doklad).

3.7.2.2 - dokumentace pro provedení stavby vč. Rozpočtu - (den zdanitelného plnění) má 
zhotovitel právo vystavit objednateli fakturu (daňový doklad).

5.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla.
5.2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla a vlastnické právo k němu přejde na 

objednatele okamžikem jeho převzetí objednatelem v místě dle čl. Ill této smlouvy.

3.8. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dní ode dne následujícího po dni doručení faktury objednateli. 
3.9. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména označení zhotovitele a objednatele, 
sídlo, IČ, DIČ, číslo faktury, datum vystavení faktury, den splatnosti, označení peněžního ústavu 
a číslo účtu, na který se má platit, účel platby, fakturovaná částka, razítko a podpis oprávněné 
osoby.

3.10. Objednatel je oprávněn doručenou fakturu ve lhůtě splatnosti zhotoviteli vrátit, jestliže vyúčtovaná 
cena není v souladu s cenou za provedení předmětu díla sjednanou v této smlouvě nebo faktura 
neobsahuje náležitosti dle předchozího odstavce tohoto článku. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu 
zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů začne 
běžet od doručení nové nebo opravené faktury. Do doby doručení nové nebo opravené faktury 
není objednatel v prodlení s placením ceny za dílo.

3.11. Termín úhrady je splněn odepsáním částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.



6.1.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.
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6.2.
6.3.

VII.
Sankce

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno podle této smlouvy a bude způsobilé k účelu 
uvedenému v čl. I této smlouvy, tzn. bude splňovat veškeré podmínky a náležitosti pro vydání 
povolení stavby, pro výběr zhotovitele a samotnou realizaci stavby „Revitalizace vnitrobloku 
Bezručova, Pivovarská a bude v souladu s platnými právními předpisy.
Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla, které existují v době jeho předáni.
Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po celou dobu životnosti realizované stavby, která byla 
předmětem vypracování projektové dokumentace. Zhotovitel poskytne záruku na jakost 
projektové dokumentace s ohledem na legislativní a normové předpisy platné v době zpracování 
projektové dokumentace.
Případné vady díla budou písemné reklamovány u zhotovitele na adrese uvedené shora bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění.
Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu díla po doručení písemného oznámení o vadě bez 
zbytečného odkladu nebo ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.
Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedení opravy vady sdělí zhotovitel 
objednateli písemně.
V případě sporu o vadu díla bude za rozhodující pokládána tištěná verze díla opatřená 
autorizačním razítkem zhotovitele a uložená u objednatele.

7.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě, kterou je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli a 
zhotovitel je povinen zaplatit objednateli v případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním 
kterékoliv části díla, a to ve výši 0,05% z celkové částky za každý i započatý den prodlení.

7.2 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli a 
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úroky z prodlení výši 0,05% z fakturované částky za 
každý den prodlení.

7.3 Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu na účet objednatele ve lhůtě uvedené ve vyúčtování 
smluvní pokuty.

7.4 V případě poskytnutí díla třetí osobě v rozporu s odst. 2.10., čl. II této smlouvy má objednatel právo 
účtovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za 
každý jednotlivý případ.

7.5 Uhrazením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody, kterou 
je možno vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.

7.6 Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost závadný stav odstranit.
7.7 Smluvní strany prohlašují, že smluvní pokuty sjednané v této smlouvě považují za přiměřené 

a odpovídající případnému porušení závazku, který zajišťují.

Vlil.
Ostatní ujednání

VI. 
Záruka a odpovědnost za vady díla

8.1. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly.

8.2.Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných 
ustanovení českých technických norem, výchozích podkladů předaných objednatelem ke dni 
uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání 
obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované 
projektové dokumentaci a podle zápisů z projednání projektové dokumentace s objednatelem tak, 
aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé.

8.3. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět vybrané 
činnosti ve výstavbě.

8.4. Zhotovitel jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň projektu.
8.5. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele poskytnout veškeré informace o stavu 

rozpracovanosti díla.
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9.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením od smlouvy dle tohoto článku 
smlouvy.

9.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že je zhotovitel v prodlení s předáním díla 
déle než 1 měsíc nebo v rozporu s touto smlouvou poskytne projektovou dokumentaci třetí osobě 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

9.3. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné od okamžiku doručení druhé smluvní straně.

10.1. Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze na základě elektronických nebo písemných 
listinných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran nejedné 
listině.

10.2. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
10.3. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat 

smluvní stranu.
10.4. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána 

na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
10.5. Je přípustná elektronická i papírová podoba smlouvy, přičemž:

papírová podoba smiouvy je vyhotovena ve čtyřech (4) exemplářích s platností originálu, 
objednatel obdrží dva (2) výtisky a zhotovitel obdrží také dva (2) výtisky:
u elektronické podoby smlouvy, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál. Smlouva je 
platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 
do této smiouvy a jejích jednotiivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického 
dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu), a to oběma 
smluvními stranami.

X.
Závěrečná ustanovení

IX.
Ukončení smluvního vztahu

8.6.Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění díla. Zhotovitel je povinen na požádání 
objednatele poskytnout veškeré informace o stavu rozpracovanosti díla.

8.7. Při zpracování projektové dokumentace bude zhotovitel průběžně konzultovat s objednatelem 
návrhy řešení. Minimálně 10 pracovních dní před konečným tiskem díla předá zhotovitel jedno 
kompletní paré objednateli ke kontrole. Objednatel předá své připomínky zhotoviteii do 5 pracovních 
dní od předání dokumentace ke kontrole. Tyto připomínky je zhotovitel povinen do projektové 
dokumentace zapracovat.

8.8. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci použít pro všechny činnosti spojené s přípravou 
a násiednou realizací stavby. Objednatel je oprávněn v případě potřeby předanou kompletní 
dokumentaci rozmnožovat, uveřejňovat ji v rámci zadávacího řízení na realizaci stavby a předat ji 
třetím osobám, a to pouze za účelem dosažení cíle, ke kterému je dokumentace určena. Objednatel 
je dále oprávněn projektovou dokumentací použít dle svého uvážení bez omezení. Pokud nebude 
dokumentace využita za účelem dosažení cíle, ke kterému byla vyhotovena, nevztahují se k ní 
příslušné záruční podmínky.

8.9. Při zpracování díla je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické 
normy, smluvní ujednání a bude se řídit předanými výchozími podklady objednatele, jeho pokyny a 
vyjádřeními dotčených orgánů.

8.10. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla 
objednateliiV sídle objednatele na adrese uvedené shora.

8.11. V případě, že v průběhu zpracování projektové dokumentace předloží objednatel nové 
požadavky, které budou mít ve svém důsledku vliv na změnu termínu plnění, je povinen přistoupit 
na přiměřenou úpravu termínu plnění této smlouvy.

8.12. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, 
ve výši nejméně 5 mil. Kč, jejíž prostou kopii nebo prostou kopii pojistného certifikátu je povinen na 
vyžádání objednatele objednateli předložit. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této 
smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bude pojištěn ve smyslu tohoto 
ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.



v Holešově dneV Holešově dne 28.05.2026

Za objednatele

Ing. Jan Hladíš, Ing.,
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Ing. Pavel Karban 
místostarosta

10.6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
zveřejnění v registru smluv.

10.7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 20.05.2026 na zasedání Rady města Holešova 
(Usnesení 211/10/RM/2026).
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