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Číslo Nat-mon: N124/2026
 Číslo smlouvy: 07396/SOPK/26 

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany 
1.1 Objednatel
Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Sídlo: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov 
Bankovní spojení: 	ČNB Praha, číslo účtu:	18228011/0710
Jednající:	 	Ing. Pavlem Pešoutem, ředitelem SOPK
IČO:	 	629 33 591
DIČ: 		      	neplátce DPH 	
 	
	
V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: xxxxx, tel. č. xxxxx, email: xxxxx

(dále jen „objednatel” nebo „AOPK ČR“)

a

1.2 Zhotovitel
Mgr. Eliška Jagošová 
Sídlo:			Poděbradská 543/103, Praha 9, 198 00
IČO: 			23403781			 					
zhotovitel není plátcem DPH
Bankovní spojení:        xxxxx
Statutární zástupce:    Eliška Jagošová
Email:                          xxxxx
(dále jen „zhotovitel”) 
Předmět smlouvy 
1.3 Tato smlouva je uzavírána na základě nabídky zhotovitele ze dne 06. 01. 2026 na plnění veřejné zakázky „Mapování biotopů v roce 2026“. Uzavření této smlouvy předcházelo výběrové řízení dle vnitřních předpisů organizace. 
1.4 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.3 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo, nebo část díla převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu. 
1.5 Dílem se rozumí: aktualizace vrstvy mapování biotopů včetně elektronického zaznamenání dat v těchto uvedených oblastech: 
část č. 93 Prachovské skály
tzn. mapovací okrsek CZ3143
(dále jen „dílo“). 
1.6 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. 
1.7 Pro vlastní postup prací a výslednou podobu díla je závazná Metodika 2. vlny aktualizace vrstvy mapování biotopů a Příručka hodnocení biotopů (oboje P. Lustyk et al.; dále jen „metodické dokumenty“) v aktuálním znění. Tyto dokumenty ve znění ke dni vyhlášení veřejné zakázky jsou přílohou zadávací dokumentace k veřejné zakázce. 
1.8 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu, potřeby jiného metodického postupu na části území apod. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.
1.9 Ve věcech smluvních objednatel určí osobu (dále jen koordinátor mapování biotopů, koordinátor) pověřenou k přejímání provedené práce. Odborné konzultace, kontrola dodržování smluvních ustanovení, metodických postupů při terénních pracích a zpracování přísluší kromě koordinátora též regionálním garantům a metodickým garantům, které jmenuje objednatel. Regionálním garantem je jmenován pracovník na územně příslušném regionálním pracovišti objednatele.
1.10 Zástupce objednatele může kdykoli v průběhu přípravné fáze, provádění a přebírání díla rozhodnout o provedení terénní kontroly kvality provádění díla, a to i opakovaně. Kontrolu provádí regionální nebo metodický garant objednatele a zhotovitel je povinen zajistit při ní osobní účast všech osob, které na díle pracují (po předchozí vzájemné domluvě konkrétního termínu a místa; místo se po vzájemné domluvě může lišit od lokality provádění díla). Kontrola se provádí zkušebním mapováním vymezeného území, popř. znalostním testem. 
1.11 Splnění povinností zhotovitele dle odstavce 2.8 stvrzuje koordinátor převzetím příslušných okrsků v softwaru IOSZ. Bude-li při kontrole zjištěna nevyhovující kvalita prací nebo nízká úroveň znalostí metodických dokumentů, zaznamená objednatel tyto skutečnosti do protokolu o kontrole a je oprávněn od této smlouvy odstoupit dle odst. 11.3 f).
1.12 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu stanovenou podle této smlouvy.
Cena díla a platební podmínky 
1.13 Cena díla je stanovena následovně:
Cena 				59.031,- Kč 
Zhotovitel není plátce DPH.
1.14 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH, ale pouze za předpokladu, že dodavatel je plátcem DPH. U neplátce DPH, který do ceny díla DPH nepromítne, nebude cena měněna ani v případě, že by se v průběhu plnění plátcem DPH stal, tj. veškeré s tím související náklady jdou k jeho tíži.
1.15 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla. 
1.16 Objednatel může rozhodnout o omezení územního rozsahu mapování, například z důvodu nepřístupnosti klidových území národních parků, nepřístupnosti částí vojenských újezdů, nepřístupnosti soukromých pozemků nebo z důvodu nutnosti mapování části území dle odlišné metodiky. V takovém případě bude dílo převzato jako bezvadné, ovšem za nezmapované plochy nebude zhotoviteli poskytnuta odměna.
1.17 70 % z ceny díla bude vyplaceno objednatelem na účet zhotovitele po odevzdání kompletních dat (tabelární data, zákresy, závěrečná zpráva; dále jen „první část díla“) dle odst. 6.1 smlouvy. 
1.18 30 % ceny díla bude vyplaceno po úspěšném převzetí díla koordinátorem. Podmínkou pro vyplacení je odevzdání kompletních dat v bezchybném stavu a zapracování veškerých metodických i technických připomínek koordinátora či regionálního nebo metodického garanta dle aktuálních metodických dokumentů (dále jen „druhá část díla“). 
1.19 V případě, že zhotovitel po obdržení platby dle odstavce 3.5 neposkytne součinnost pro druhou část díla, může objednatel požadovat vrácení části nebo celé již vyplacené částky.
1.20 Cena bude vyúčtována po provedení příslušné části díla. Daňový doklad (faktura) bude vystaven po předání a převzetí části díla. První daňový doklad (faktura) v kalendářním roce může být předán objednateli nejdříve 10. února. Poslední daňový doklad (faktura) v každém kalendářním roce může být předán objednateli nejpozději 1. prosince. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) zaslat elektronicky pomocí datové schránky, na e-mailovou adresu objednatele nebo doručit objednateli na adresu: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov.
1.21 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno, IČO, DIČ (*DIČ se uvede pouze v případě, že je zhotovitel plátce DPH*) a adresu zhotovitele; jméno, IČO a adresu odběratele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti; datum uskutečnění zdanitelného plnění. 
1.22 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury).
1.23 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby. 
Doba a místo plnění
1.24 Zhotovitel se zavazuje předat první část díla do 31. 3. 2027.
1.25 Objednatel se zavazuje bezodkladně převzít první část díla dle odst. 6.2 a nejpozději do šesti měsíců předat připomínky dle odstavce 6.3.
1.26 Zhotovitel se zavazuje předat druhou část díla dle odst. 6.4 do 31. 3. 2027, popř. do 30 dní od obdržení připomínek (pozdější z obou termínů).
1.27 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.

1.28 Předpokládané datum zahájení prací: po nabytí účinnosti smlouvy, předpoklad: 1. dubna 2026. 
Dojde-li k nabytí účinnosti smlouvy k pozdějšímu datu a/nebo vznikne-li nezávisle na vůli zhotovitele mimořádná nepředvídatelná překážka (včetně zdravotních důvodů), pro kterou není dočasně možné dílo provádět, mohou se smluvní strany dohodnout na posunu termínů pro provedení částí díla podle odst. 4.1 a/nebo 4.3 smlouvy, a to až o dobu představující rozdíl mezi předpokládaným a skutečným datem nabytí účinnosti smlouvy, případně o dobu trvání mimořádné nepředvídatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele, pro kterou není dočasně možné dílo provádět. 

1.29 Pokud z objektivních důvodů (např. uzavření smlouvy výrazně později než 1. dubna 2026, nebo z klimatických důvodů potvrzených regionálním garantem objednatele, jako je např. déle trvající sucho) nelze dílo realizovat ve vegetační době, mohou se smluvní strany dohodnout na posunutí celého plnění do vegetačního období v následujícím kalendářním roce. V takovém případě bude uzavřen dodatek k této smlouvě.
Další ujednání
1.30 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
1.31 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit ve smyslu odst. 11.3 c) této smlouvy.
1.32 Bude-li mít dílo podle této smlouvy povahu autorského díla ve smyslu § 2 zákona č.121/2000 Sb., autorského zákona (dále jen „autorský zákon“), poskytuje zhotovitel objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci), a to v původní, zpracované i jinak změněné podobě, všemi způsoby užití, v neomezeném rozsahu, bez prostorového omezení, na celou dobu trvání zhotovitelových majetkových autorských práv k dílu. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn dílo a jeho název volně užívat všemi způsoby, upravovat jej, zpracovávat, a to včetně překladu, spojovat s jiným dílem, zařazovat do díla souborného, dokončit nehotové dílo apod., jakož i zveřejňovat a publikovat jej, a to písemně i elektronicky, prostřednictvím webových stránek, a distribuovat koncovým uživatelům, úplatně i bezúplatně. Objednatel je oprávněn užívat dílo i k jiným účelům, než je sjednáno v této smlouvě. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel může postoupit tuto licenci zcela nebo zčásti třetí osobě. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě. Licenci podle tohoto odstavce není objednatel povinen využít.
1.33 Objednatel si vyhrazuje výlučné vlastnické právo ke všem podkladům případně předaným zhotoviteli za účelem provedení díla, přičemž bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn tyto podklady použít k jinému účelu či je poskytnout třetí osobě. Byla-li zhotoviteli za účelem provedení díla poskytnuta ze strany objednatele elektronická data nebo databáze, je zhotovitel povinen tyto po předání díla objednateli odstranit ze všech svých datových úložišť.
1.34 Zhotovitel se zavazuje, že zhotovením díla nebude z jeho strany zasahováno do autorských práv či jiných práv duševního vlastnictví třetích osob, v opačném případě odpovídá za újmu objednatele tím způsobenou.
1.35 Zhotovitel je oprávněn užívat a publikovat výsledky své práce. V textových výstupech bude uvedena formulace: "Projekt je součástí sledování stavu biotopů a druhů organizovaného AOPK ČR". V grafických výstupech (prezentace, postery atp.) bude uvedeno logo objednatele, které je k dispozici na webových stránkách objednatele, s týmž textem.
1.36 Realizace díla zahrnuje mj. tyto činnosti: vstup do zvláště chráněných území, vjezd motorovými vozidly na účelové komunikace ve zvláště chráněných územích, sběr nezbytně nutných vzorků rostlin včetně zvláště chráněných druhů pro účely jejich determinace ve zvláště chráněných územích i mimo ně (dále jen „činnosti“). Objednatel z pozice orgánu ochrany přírody příslušného k uzavření této smlouvy prověřil, že pro provedení činností neexistuje jiné uspokojivé řešení než je uzavření této smlouvy, provedení činností neovlivní dosažení nebo udržení příznivého stavu druhů z hlediska ochrany a je v souladu s cíli ochrany zvláště chráněných území. Na výkon činností se tak při dodržení podmínek stanovených v této smlouvě v souladu s § 90 odst. 19 písm. b) ve spojení s § 78 odst. 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), nevztahují zákazy a omezení podle § 5a odst. 1, § 7, § 16 až 16d, § 26, 29 a 34, § 35 odst. 2, § 36 odst. 2, § 37 odst. 1 až 3, § 44 odst. 4, § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 a 2 ZOPK. K zajištění ochrany zájmů chráněných v ZOPK objednatel stanovuje zhotoviteli tyto podmínky k provádění činností: informování příslušného orgánu ochrany přírody (mimo AOPK ČR) o termínu provádění výzkumu s týdenním předstihem, emailovou formou na podatelnu orgánu, s odkazem na tuto smlouvu. 
1.37 Pro dílčí části díla, jejichž realizace bude probíhat na území Krkonošského národního parku (dále jen „KRNAP“) poskytne objednatel zhotoviteli součinnost se zajištěním rozhodnutí o výjimce dle ust. § 43 odst. 1 ve spojení s § 17 odst. 2 ZOPK u správy KRNAP, jako příslušného orgánu ochrany přírody. Tato součinnost bude spočívat zejména v  administraci žádosti o výjimku. Zhotovitel s tímto postupem souhlasí a zavazuje se dodržovat veškeré podmínky v rozhodnutí uvedené. Za případná porušení těchto podmínek ze strany zhotovitele objednatel neodpovídá. 
1.38 Pro dílčí části díla, jejichž realizace bude probíhat na území ptačí oblasti, je zhotovitel povinen řídit se bližšími ochrannými podmínkami stanovenými v příslušném nařízení vlády, jimž je ptačí oblast vymezena. Takovéto činnosti jsou i pro účely realizace díla dle této smlouvy dále vázány na souhlas příslušného orgánu ochrany přírody ve smyslu § 45e odst. 2 ZOPK.
1.39 Vstup na území vojenského újezdu bez povolení je zakázán. Újezdní úřad může za účelem vojenského a hospodářského využití vydat povolení ke vstupu na území újezdu. Újezdní úřad při vydání povolení ke vstupu na území újezdu zabezpečí seznámení osob, kterým takové povolení bylo vydáno, s platnými režimovými a bezpečnostními opatřeními. Osoby, kterým byl povolen vstup na území újezdu, jsou povinny se před vstupem na území vojenského újezdu seznámit s aktuálními režimovými a bezpečnostními opatřeními a dodržovat je. Újezdní úřad vyhlašuje aktuální režimová a bezpečnostní opatření vyvěšením na úřední desce újezdního úřadu nejméně 24 hodin předem a po celou dobu jejich platnosti. Vydané povolení ke vstupu na území újezdu může újezdní úřad kdykoli odejmout.
Pro dílčí části díla, jejichž realizace bude probíhat na území vojenského újezdu, poskytne objednatel součinnost zhotoviteli se zajištěním souhlasu příslušného orgánu se vstupem do daného území. Pro části zakázky, jejichž realizace bude probíhat na území vojenských újezdů, bere zhotovitel na vědomí, že vstupovat na dopadové plochy nacházející se na těchto územích je zakázáno. Za případná porušení těchto zákazů ze strany zhotovitele objednatel neodpovídá. Informace o výskytu dopadových ploch poskytne zhotoviteli územně příslušný újezdní úřad a zhotovitel bere na vědomí, že je povinen se s těmito informacemi seznámit dříve, než provede první návštěvu mapovaných prostor.
Předání a převzetí díla 
1.40 Předáním 1. části díla se rozumí zaznamenání všech požadovaných dat ve všech okrscích dle odst. 2.3 dle metodických dokumentů a jejich nahrání na server objednatele prostřednictvím softwaru Wanas, a dále odeslání textové zprávy o dokončení prostřednictvím komunikačního systému IOSZ (iosz.nature.cz).
1.41 Převzetím 1. části díla se rozumí textová zpráva koordinátora v komunikačním systému IOSZ potvrzující úspěšné nahrání dat. 
1.42 Regionální garant, popř. metodický garant nebo koordinátor v komunikačním systému IOSZ předá zhotoviteli připomínky k odevzdaným datům dle odst. 3.5.
1.43 Předáním 2. části díla se rozumí nahrání opravených dat prostřednictvím softwaru Wanas a odeslání textové zprávy v komunikačním systému IOSZ, a to ke všem okrskům dle odst. 2.3.
1.44 Převzetím 2. části díla se rozumí textová zpráva koordinátora v komunikačním systému IOSZ potvrzující definitivní převzetí díla.
1.45 V případě přetrvávajících nedostatků může zástupce objednatele požadovat vypořádání připomínek dle odst. 6.3 i opakovaně. Objednatel není povinen převzít část díla vykazující byť drobné vady či nedodělky.
1.46 Objednatel má právo převzít i část díla, která vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem v komunikačním systému IOSZ.
1.47 V případě, že část díla nebude v termínu provedení části díla dokončena, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, nebo v případě, že reálný stav v mapovacím okrsku, zjištěný zhotovitelem, není totožný se stavem zachyceném v podkladech objednatele, které poskytl zhotoviteli, má objednatel právo odstoupit od díla nebo dílo převzít částečně provedené a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení vyznačí objednatel v předávacím protokolu, který bude za tímto účelem vyhotoven. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu a doručením tohoto protokolu zhotoviteli se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli.
1.48 Konečné vyúčtování bude provedeno po úplném dokončení díla a odevzdání finálních výstupů/výsledků. Pokud bude při průběžném nebo konečném hodnocení zjištěno, že dílo má vady a nedostatky v tom, že nebyly provedeny všechny práce dle dokumentace a dalších pokynů, bude celková cena plnění o tyto práce snížena. V případě, že celková výše dílčích plateb v tomto případě bude nižší, než již vyplacené dílčí platby, je zhotovitel povinen vrátit část dílčích plateb ve výši tohoto rozdílu – na základě výzvy zaslané objednatelem se splatností 30 dnů ode dne doručení.
Odpovědnost za vady
1.49 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli dle odst. 4.1 a 4.3, byť se vady projeví až později.
1.50 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
1.51 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli. 
1.52 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 14 pracovních dní ode dne doručení reklamace či v jiné, smluvními stranami dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy.
Sankce
1.53 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny první části díla za každý den prodlení v případě prodlení s předáním první části díla, a to v případě, že tato hodnota přesáhne 1 000 Kč.
1.54 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny druhé části díla za každý den prodlení v případě prodlení s předáním druhé části díla, a to v případě, že tato hodnota přesáhne 1 000 Kč. 
1.55 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci dle čl. IX této smlouvy, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. 
1.56 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. 
1.57 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
Vyšší moc
1.58 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany, včetně zdravotních důvodů podložených lékařskou zprávou na straně zhotovitele Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie, popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.
1.59 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odst. 9.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smluvené povinnosti.
1.60 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat.
1.61 V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně informovat.
Poddodavatelé a řešitelé
1.62 Zhotovitel se zavazuje provést dílo sám, případně za pomoci poddodavatelů uvedených v nabídce na veřejnou zakázku. Jakákoliv změna poddodavatelů je možná pouze po předchozím projednání s objednatelem a na základě jeho předchozího písemného souhlasu. Objednatel není povinen souhlas dle tohoto článku udělit. 
1.63 Zhotovitel je povinen přiložit jako přílohu této smlouvy seznam konkrétních řešitelů s uvedením, jaký vztah mají ke zhotoviteli (zaměstnanec, poddodavatel apod.), vždy musí být uveden alespoň jeden řešitel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace. V případě změny osob řešitelů v průběhu platnosti smlouvy je povinen tuto přílohu bezodkladně aktualizovat. V případě poddodavatelů je povinen uvést procentní podíl na plnění smlouvy. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo prostřednictvím více řešitelů. Je nutné, aby všichni řešitelé byli odborně způsobilí. Za odbornou způsobilost se považuje splnění požadavků na kvalifikaci řešitele uvedenou v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele doložit odbornou způsobilost každého řešitele.
1.64 V případě, že zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval pomocí poddodavatele splnění určité části kvalifikace, musí nově navržený poddodavatel splňovat stejnou část kvalifikace, jakou zhotovitel prokazoval pomocí původního poddodavatele v zadávacím řízení. 
1.65 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré práce provedené poddodavateli.
Ukončení smlouvy
1.66 Smluvní strany mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, pokud je konkrétní porušení povinnosti jako podstatné sjednané v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení smlouvy ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku.
1.67 Odstoupení ze strany objednatele se nedotýká plnění, které již bylo podle této smlouvy poskytnuto. Nemá-li však částečné plnění pro objednatele význam (např. v případě splnění pouze první části díla, odevzdání nekompletních dat nebo dat neodpovídajících skutečnosti, atd.), je objednatel oprávněn odstoupit ohledně celého plnění. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že objednatel je oprávněn odstoupit od části plnění dle odst. 6.8 této smlouvy.
1.68 Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele považují zejména (nikoli však výlučně): 
a) zhotovitel je v prodlení s provedením první nebo druhé části díla podle odst. 4.1, resp. 4.3 smlouvy po dobu delší než třicet (30) dnů;
b) zhotovitel je v prodlení s opravou řádně nahlášené vady díla po dobu delší než třicet (30) dnů;
c) zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a pokyny objednatele dle odst. 5.1 a 5.2 této smlouvy;
d) pokud zhotovitel uvedl v nabídce do veřejné zakázky informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
e) zhotovitel je v insolvenčním řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek;
f) objednatel zjistí nedostatečnou kvalitu provádění díla a tyto nedostatky nebudou odstraněny ani v objednatelem stanovené lhůtě;
1.69 Při odstoupení objednatele od smlouvy podle odst. 11.3 písm. a), b), c) ,d), e) a f) má objednatel právo požadovat vrácení celého již poskytnutého plnění.
1.70 Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit v případě, že objednateli nebudou přiděleny finanční prostředky na předmět plnění dle této smlouvy od Ministerstva životního prostředí ČR. V takovém případě nemá zhotovitel nárok na žádné zákonné ani smluvní sankce.
1.71 Zhotovitel má právo odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených v občanském zákoníku.
1.72 V případě ukončení závazku z této smlouvy z jakéhokoli důvodu má zhotovitel povinnost učinit takové úkony, které jsou potřebné k případnému odvrácení hrozící škody, a ihned po jejich provedení o nich informovat objednatele.
1.73 Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky ze smluvních pokut a náhrady újmy dle této smlouvy vzniklé před účinností odstoupení od smlouvy.
1.74 Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté dílo nebo jeho části se i po ukončení této smlouvy vztahují ustanovení o odpovědnosti za vady, smluvních pokutách a náhradě škody, případně další aplikovatelná ustanovení této smlouvy.
Závěrečná ustanovení
1.75 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak. 
1.76 Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
1.77 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí. Uveřejnění v případě povinnosti zajistí objednatel.
1.78 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR anebo dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastane později.
1.79 Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden stejnopis obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
1.80 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně její přílohy a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
1.81 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - seznam řešitelů (dle odst. 10.2)




[bookmark: _GoBack]V Praze dne 2.6.2026					V Liberci dne 5.5.2026


	objednatel
	
	zhotovitel

	
	
	

	


	
	

	


	
	

	Ing Pavel Pešout
	
	Mgr. Eliška Jagošová

	ředitel Sekce ochrany přírody a krajiny AOPK ČR
	
	




1

11
Příloha č. 1 smlouvy
Seznam konkrétních řešitelů s uvedením, jaký vztah mají ke zhotoviteli:
Seznam všech konkrétních řešitelů:
Eliška Jagošová
zhotovitel a řešitel jsou totožné osoby
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