



Město Blansko  
náměstí Svobody 32/3  
678 01 Blansko



S009X00WBLRP

## OBJEDNÁVKA

<b>Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.</b>	Objednávka číslo :	2017/002227/KOM/DO
	Datum vyhotovení :	21.09.2017
	Termín plnění :	31.10.2017

<b>Dodavatel :</b>	<b>Odběratel :</b>
APLEG systems, s.r.o. Pořičí 2425/15 67801 Blansko IČO: 29188261 DIČ: CZ29188261	Město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 BLANSKO IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943 Bankovní spojení: 329631/0100

### Předmět objednávky

Objednáváme u Vás doplnění zábradlí u mostu u Salmova mlýna dle Vaší cenové nabídky ze dne 11.9.2017.  
Objednané práce jsou dodávány pro veřejnou správu, fakturovat vč. DPH na základě objednatelům odsouhlaseného  
soutěže skutečně provedených prací a předávacího protokolu.

**Cena plnění (včetně DPH):**

131 805,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Martin Sklář  
vedoucího odboru komunální údržby  
Město Blansko

Vyřizuje:	Hromádková Petra Ing.	Podpis příkazce operace:	
Telefon:			
Fax:		Podpis správce rozpočtu:	
E-mail:	hromadkova@blansko.cz		

### Prohlášení dodavatele

**Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.**


Datum:

Razítko a podpis:



## Kalkulace zakázky:

[www.apleg.cz](http://www.apleg.cz)

<b>Dodavatel:</b>		<b>Objednatel:</b>
APLEG systems, s.r.o.		Městský úřad Blansko
Pořičí 2425/15		p. Ing. Milan Vitek
678 01, Blansko		
IČO: 291 88 261, DIČ: CZ291 88261		

## "Doplnění zábradlí u mostu u Salmova mlýna "

Položky	obrázek	jednotka	množství	cena/jednot.	Cena
Zábradlí tvaru dle přiložené dokumentace, madlo a nosné sloupky změněny na rozměry- trubka 76x5mm, spodní vodící profil je z trubky 48,3x4mm, výplň plný kruhový profil 20mm. Výška zábradlí zvětšena o cca 15 cm. Povrchová úprava žárový zinek.					
Montáž- ruční výkopové práce do betonového podloží, navaření nového zábradlí na stávající krajní profil mostku a zabetonování děr do úrovně ostatní vozovky.					
<b>Cena: bez DPH</b>					108 930,00 Kč
<b>DPH ve výši 21%</b>					22 875,30 Kč
<b>Celkem: vč. DPH</b>					131 805 Kč
<b>Vypracoval/a: Hlaváčková</b>	<b>Datum: 11.09.2017</b>	<b>Zámečnictví Zemní vruty</b>			
	<b>Tel.: +420 608 179 279</b>				