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DIAMO s. p. x AZ Consult, spol. s r.o.

SMLOUVA O DÍLO

na akci: „Geotechnické kontrolní sledování v roce 2026 - lokalita Chlumec“
číslo účetní zakázky: B0503066H4, B0503066G9

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a na základě výsledku
výběrového řízení zveřejněného prostřednictvím elektronického nástroje Tender aréna na profilu zadavatele
pod vygenerovaným systémovým číslem zakázky: P26V00334353 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany

Objednatel: DIAMO, státní podnik
se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
IČO: 00002739, DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Příbram
se sídlem: 28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

Bankovní spojení: Česká národní banka
č. ú. 350000-23550881/0710

Zastoupený: Ing. Šimonem Mrázkem, vedoucím odštěpného závodu

Osoby oprávněné k jednání ve věci plnění předmětu této Smlouvy:

Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Příbram,
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

Faktury zasílat e-mailem na adresu: fakturypribram@diamo.cz

Zhotovitel: AZ Consult, spol. s r.o.
se sídlem Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096
IČO: 44567430 DIČ: CZ44567430, plátce DPH

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
454328/0300

Zastoupený: Ing. Lukášem Avenariusem, jednatelem společnosti
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Fakturační a korespondenční adresa:
AZ Consult, spol. s r.o.
Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

(dále společně jen „Smluvní strany“)

I. Důvod uzavření Smlouvy

Smlouva je uzavírána na základě nabídky Zhotovitele, která byla ve výběrovém řízení na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Geotechnické kontrolní sledování v roce
2026 - lokalita Chlumec, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky a výběrových podmínek.

II. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je provedení kontrolního sledování a vyhodnocení údajů monitorovacích
prvků (dále též „měření") rozmístěných na skrývkových a výsypkových svazích bývalého lomu Ležáky
(B0503066H4), kontrolního sledování a vyhodnocování údajů monitorovacích prvků rozmístěných na
skrývkových a výsypkových svazích bývalého lomu Chabařovice (B0503066G9) a geodetického
sledování lomu ČSM - Pozorka (B0503066G9).

2. Způsob vyhodnocování a předávání informací Objednateli

Měření bude prováděno v souladu s tabulkami uvedenými v příloze Č. 2 ,  této Smlouvy. Objednatel je
povinen zajistit kontinuitu měřených dat s předchozími etapami měření (v minulých letech), jejich
interpretaci a predikce vývoje s ohledem na možná geotechnická rizika. Data předchozích etap měření
z let minulých poskytne Objednatel. O výsledcích měření bude zpracována písemná zpráva pro
Objednatele, a to 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na elektronickém nosiči dat, v uza-
vřeném formátu *.pdf a v editovatelném formátu (*.docx, *.xlsx, *.dwg.).

Písemné zprávy o výsledcích měření budou pro každý ze tří výše uvedených lomů zpracovány
samostatně. Obsahem zprávy bude výčet měřených prvků v daném období, úplné výsledky
s komentářem vztaženým ke každému měřenému prvku zvlášť a souhrnným vyhodnocením výsledků
ve vztahu ke sledované veličině a jejímu vlivu na stabilitní stav včetně očekávaného výhledu
s upozorněním na případná rizika vyplývající ze zjištěných dat. Zprávy budou zpracovávány ve shodě
s prováděným měřením. Celkový počet zpráv je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy (Oceněný soupis
prací). Zprávy budou Objednateli předávány vždy do 14 dnů po ukončení výše uvedených měření.
Zprávy budou zpracovány ve shodě s prováděným měřením. Celkem bude zpracováno a předáno 5
zpráv. Konkrétně 3x zpráva o režimním měření v případě geotechnického sledování bývalého lomu
ČSM Pozorka - Liebig a to za každé čtvrtletí, z geotechnického sledování bývalého lomu Ležáky bude
předána 1x zpráva o měření ze čtvrtého čtvrtletí a z geotechnického sledování bývalého lomu
Chabařovice bude předána 1x zpráva o měření ze čtvrtého čtvrtletí. Zprávy budou Objednateli
předávány vždy do 14 dnů po ukončení požadovaného počtu měření uvedených v příslušných
tabulkách.

3. Technický popis kontrolního sledování - Identifikace monitorovacích prvků

Geotechnické sledování bývalého lomu Ležáky (B05Q3066H4):

Jedná se o jednorázové měření jednotlivých monitorovacích prvků.

Systém monitorování, jímž je zajišťována kontrola stabilitních poměrů skrývkových a výsypkových
svahů, se skládá z následujících prvků (níže odkazované tabulky jsou součástí přílohy č. 2 této
Smlouvy):

vrtů pro přesnou inklinometrii (celkem 1 3 vrtů s délkou 631 ,5 bm), - seznam inklinovrtů včetně
četnosti měření - tabulka č. 1;
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měřidel pórových tlaků (celkem 8 ks), seznam měřidel včetně četnosti měření - tabu lka  č. 3;

pozorovacích vrtů pro sledování hladiny podzemní vody (celkem 16 vrtů), seznam vrtů včetně
Četnosti měření - tabulka č. 2;

geodetická pole (celkem 6 ks), seznam polí včetně četnosti měření - tabulka č. 4;

extenzometrické pořady (celkem 3 ks), seznam pořadů včetně četnosti měření - tabulka č. 5.

Geotechnické sledování bývalého lomu Chabařovice (B0503066G9):

Jedná se o jednorázové měření jednotlivých monitorovacích prvků.

Systém monitorování, jímž je zajišťována kontrola stabilitních poměrů skrývkových a výsypkových
svahů, se skládá z následujících prvků (níže odkazované tabulky jsou součástí přílohy č. 2 této
Smlouvy):

vrtů pro přesnou inklinometrii (celkem 19 vrtů s celkovou délkou 840 bm) - seznam inklinovrtů
včetně četnosti měření - tabulka č. 7;

měřidel pórových tlaků (celkem 1 5 ks), seznam měřidel včetně četnosti měření - tabulka č. 8;

geodetická pole (celkem 3 ks), seznam bodových polí včetně četnosti měření - tabulka č. 9;

kotevní síly (celkem 6 ks), seznam včetně četnosti měření - tabulka č. 10.

Geotechnické sledování bývalého lomu ČSM - Pozorka (B0503066G9):

Jedná se o čtvrtletní měření jednotlivých monitorovacích prvků.

Systém monitorování, jímž je zajišťována kontrola stabilitních poměrů, se skládá z následujících prvků
(níže odkazované tabulky jsou součástí přílohy č. 2 této Smlouvy):

vrtů pro přesnou inklinometrii (celkem 5 vrtů s celkovou délkou 1 13,5 bm), seznam inklinovrtů,
včetně četnosti měření - tabulka č. 12;

1 hydrovrt pro sledování hladiny podzemní vody, četnost měření - tabulka č. 13.

4. Na práce, které jsou specifikovány v tomto článku, se vztahuje CPV kód: 71332000-4 Geotechnické
služby.

5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plné šíři seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle této
Smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla
a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění dle
této Smlouvy potřebné.

6. Svůj závazek Zhotovitel splní provedením díla ve sjednaném rozsahu, termínech a kvalitě a jeho
předáním Objednateli.

7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo (tj. bez jakýchkoliv vad a nedodělků) převzít a zaplatit
za něj Zhotoviteli cenu sjednanou v čl. V. této Smlouvy.

III. Termín plnění

1. Měření bude provedeno:

Geotechnické sledování bývalého lomu Ležáky ve 4. čtvrtletí 2026,
Geotechnické sledování bývalého lomu Chabařovice ve 4. čtvrtletí 2026,
Geotechnické sledování bývalého lomu ČSM - Pozorka 2., 3. a 4. čtvrtletí 2026.

Zpracování zprávy o výsledcích měření bude Objednateli předáno vždy do 14 dnů od ukončení
každého měření.
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2. Termíny předání zpráv o výsledcích geotechnického sledování bývalého lomu ČSM - Pozorka dle
čtvrtletí: do 30. 6. 2026,

do 30. 9. 2026,
do 18. 12. 2026.

3. Objednatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo na změnu termínu dokončení a předání díla dle této
Smlouvy z důvodu vzniku nepředvídatelných objektivních okolností, resp. překážek, které se projeví
v průběhu realizace předmětu Smlouvy, a které svým charakterem přímo ovlivní termín dokončení
a předání díla dle této Smlouvy, a to bez jakéhokoliv zavinění Zhotovitele, např. vlivem nedostatku
strategických komodit (plyn, ropa, elektrická energie aj.) v souvislosti s válkou na Ukrajině atp. Za
nepředvídatelnou překážku se považuje i nedostatek součinnosti vlastníků dotčených pozemků nebo
orgánů veřejné správy, která je nezbytná pro plnění Zhotovitele. Objednatel si právo na změnu termínu
dokončení a předání díla dle této Smlouvy vyhrazuje v rozsahu doby, po kterou budou trvat tyto
nepředvídatelné objektivní okolnosti, resp. překážky. Změna může být provedena pouze uzavřením
písemného dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele
o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla, přičemž obě Smluvní strany
se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnou si vzájemnou součinnost pro eliminaci, resp. odstranění
veškerých příčin které mohou mít vliv na termín provedení díla.

IV. Místo plnění

1 . Zhotovitel předá Objednateli zpracované zprávy na adrese sídla odštěpného závodu Příbram, lokalita
Chlumec, Hrbovická 2, 403 39 Chlumec, nesdělí-Ii mu Objednatel včas písemně jinou adresu místa
plnění.

2. Jednotlivá měření budou prováděna na skrývkových a výsypkových svazích na pozemcích v níže
uvedených katastrálních územích v Ústeckém kraji:

(B0503066H4) Geotechnické sledování bývalého lomu Ležáky (skrývkové a výsypkové svahy
bývalého lomu Ležáky):
Katastrální území: Most I 699357, Kopisty 669334, Pařidla 669342, Konobrže 669326, Střimice
699 748 Obec: Most
Kód obce: CZ0425567027
Kraj: Ústecký

(B0503066G9) Geotechnické sledování bývalého lomu Chabařovice (skrývkové a výsypkové svahy
bývalého lomu Chabařovice):
Katastrální území: Tuchomyšl 771368, Roudníky 741833, Vyklice 787621, Chabařovice 650498
Obec: Ústí nad Labem, Chabařovice
Kód obce: CZ0427554804, CZ0427568007
Kraj: Ústecký

(B0503066G9) Geotechnické sledování bývalého lomu ČSM - Pozorka (skrývkové a výsypkové svahy
bývalého lomu ČSM - Pozorka - Liebig):
Katastrální území: Dubí u Teplic (633381), Dubí - Pozorka (633461)
Obec: Dubí
Kód obce: CZ0427567507
Kraj: Ústecký

V. Cena díla

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do výběrového řízení,
v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:
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Cena celkem bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“): 375.900,00 Kč

Z toho:
(B0503066H4) Geotechnické sledování bývalého lomu Ležáky
Cena celkem bez DPH: 159.750,00 Kč
(B0503066G9) Geotechnické sledování bývalého lomu Chabařovice
Cena celkem bez DPH: 141.150,00 Kč
(B0503066G9) Geotechnické sledování bývalého lomu ČSM - Pozorka
Cena celkem bez DPH: 75.000,00 Kč

2. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy (Oceněný soupis prací). Ceny uvedené
v této příloze jsou pevné do doby dokončení předmětu Smlouvy.

3. Cena dle tohoto článku již obsahuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným provedením díla
v rozsahu předmětu dle této Smlouvy.

VI. Platební podmínky a fakturace

1. Smluvní strany se dohodly na milníkové fakturaci (po jednotlivých měřeních, jejich vyhodnocení,
zpracování a předání zpráv o měření) v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených
prací, maximálně však do výše smluvní ceny dohodnuté v článku V. této Smlouvy.

2. Každá faktura za vymezenou část díla bude vystavená Zhotovitelem do 15 dnů po řádném předání a
převzetí dokončené části díla specifikované v čl. II. této Smlouvy. Každá faktura bude doložena
soupisem skutečně provedených prací a protokolem o předání a převzetí dokončené části díla
(předávací protokol) s podpisy zástupců obou Smluvních stran ve věcech technických uvedených v
záhlaví této Smlouvy.

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, bude Objednatelem doplněna a přiznána sazba DPH v % platná v době
vystavení faktury.

3. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, jinak nebudou splatné, a to zejména:

název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,
název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,
označení faktury a její číslo,
bankovní spojení Zhotovitele, (účet Zhotovitele, který byl zveřejněn správcem daně)
splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
datum uskutečnění zdanitelného plnění,
předmět faktury, číslo Smlouvy,
vyfakturovanou částku v Kč bez DPH, sazbu DPH v %, výši DPH v Kč, vyfakturovanou částku
v Kč včetně DPH,
v příloze soupis skutečně provedených prací a originál předávacího protokolu s podpisy
zástupců obou Smluvních stran.

4. Faktury, soupisy skutečně provedených prací a předávací protokol musí také obsahovat, kromě výše
uvedeného, číslo Smlouvy včetně identifikace všech případných dodatků. Nebudou-li výše uvedené
údaje na fakturách a výše uvedených dokumentech uvedeny, nebudou faktury proplaceny a budou
vráceny k opravě.

5. Splatnost každé vystavené faktury se sjednává na třicet dnů ode dne jejího doručení. Pokud splatnost
připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní
den. Objednatel požaduje faktury zaslat v elektronické podobě ve formátu ISDOC a zároveň ve
formátu *.pdf, na e-mailovou adresu: fakturypribram@diamo.cz, pouze v případě, že zhotovitel faktury
ve formátu ISDOC nevystavuje, postačí zaslání ve formátu pdf.
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6. Objednatel je oprávněn chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně o nesprávných či
chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu
opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo
nově vyhotoveného dokladu Objednateli.

7. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele, který
je uvedený v záhlaví této Smlouvy. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude
splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele.

8. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakoukoliv peněžitou zálohu. Práce nad rámec této smlouvy,
které zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou objednateli fakturovány a v případě jejich
zaznamenání do příslušné dokumentace budou označeny jako nefakturované.

9. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VIL této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro
zaplacení faktury.

10. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivou osobou a ani nespolehlivým plátcem daně dle zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se Zhotovitel
stane nespolehlivou osobou nebo nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto zákona v průběhu
realizace předmětu Smlouvy, bude faktura za již realizované plnění hrazena Objednatelem tak, že:

část faktury vystavené Zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena Objednatelem
přímo na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a

základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele zveřejněný na portálu finanční správy.

1 1 . Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví Smlouvy je účtem Zhotovitele zveřejněným správcem
daně způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ustanovení § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004, Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že uvedený účet nebude účtem
Zhotovitele zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, bude faktura za již
realizované práce hrazena Objednatelem tak, že:

část faktury vystavené Zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena Objednatelem
přímo na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a

základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele zveřejněný na portálu finanční správy.

VIL Smluvní pokuty

1 . Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením díla, nebo jeho části, oproti termínům uvedeným
v čl. III. odst. 1 a 2 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové
ceny plnění, se kterým se ocitl v prodlení, a to za každý, i započatý, den prodlení.

2. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v této Smlouvě, je povinen zaplatit Objednateli tyto
smluvní pokuty:

3 000,00 Kč za každé jednotlivé zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele
uvedených v čl. Vlil. odst. 3., 4., 5., 6., 10. a 11., v čl. XL odst. 3., 4. a 5. a v čl. XII. odst. 12.
této Smlouvy.

3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

4. Smluvní pokuta je splatná do čtrnácti (14) kalendářních dnů od data, kdy byla Poskytovateli doručena
písemná výzva k jejímu zaplacení, a to na účet Objednatele uvedený v písemné výzvě.

5. Uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty ze strany Objednatele nemá vliv na povinnost
Zhotovitele provést dílo řádně, včas a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
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Vlil. Způsob zajištění řádného plnění předmětu Smlouvy

1 . Realizace díla dle této Smlouvy bude probíhat v prostoru bývalého lomu, proto platí pro pohyb v tomto
prostoru zpracovaná dokumentace - dopravní řád. Uvedená dokumentace bude nedílnou součástí
předání místa plnění dle této Smlouvy.

2. Objednatel a Zhotovitel se před zahájením provádění prací dle této Smlouvy vzájemně písemně
informují o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením dle zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

3. Práce (měření) budou prováděny v souladu s tabulkami uvedenými v příloze č. 2 této Smlouvy.

4. Veškeré práce musí být prováděny pod dozorem geotechnika Zhotovitele, který bude odpovídat za
kontrolu jakosti prací odpovídajících předmětu Smlouvy a za dodržování veškerých obecně platných
norem, dalších právních předpisů, interních organizačních norem a řídících aktů Objednatele,
vztahujících se k předmětu Smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění této Smlouvy vést provozní deník. Do provozního deníku
je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu této Smlouvy. Zejména je
povinen zapisovat údaje o časovém postupu prováděných prací, jejich průběhu apod.

6. Provozní deník bude v souladu s fakturovanými objemy prací a během provádění měření bude vždy k
dispozici u osoby provádějící měření.

7. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu pozemků, komunikací, zařízení, které bude ke své
činnosti využívat v souvislosti s plněním této Smlouvy a jejich následné uvedení do původního stavu.

8. Objednatel poskytne Zhotoviteli všechny podklady, mající vliv na obsah a provedení díla, v takovém
rozsahu, v jakém je má k dispozici a pokud to není v rozporu se zákonem stanovenými omezeními.

9. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování veškerých obecně závazných
právních předpisů. Zhotovitel dále odpovídá za účelné a efektivní provádění těchto prací v požadované
kvalitě a ve stanoveném termínu.

10. Veškeré práce v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy budou prováděny tak, aby se
v maximální míře omezila prašnost a hlučnost a nebyla ohrožena kvalita vod a životního prostředí.

11. Zhotovitel zabezpečí místa plnění této Smlouvy a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek
a bude vybaven vhodnými sorpčními prostředky, které budou použity k asanaci v případě úniku
ropných látek.

12. Vybavení a zařízení místa plnění této Smlouvy si zajistí Zhotovitel podle svých potřeb. V místech
plnění není možnost napojení na inženýrské sítě Objednatele. V případě možnosti napojení na
inženýrské sítě jiných vlastníků, budou podmínky užívání a úhrada odběrů předmětem uzavřené
Smlouvy s majitelem daného odběrného místa,

13. Dílo bude provedeno v souladu s požadavky Objednatele uvedenými ve výzvě k podání nabídky
v rámci výběrového řízení a v souladu s touto Smlouvou.

14. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že dílo blíže specifikované v článku II. této Smlouvy bude
provedeno kompletně a v souladu s platnou právní úpravou a dalšími předpisy platnými a účinnými
v době jeho předání Objednateli. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou nekvalitním
nebo neúplným provedením díla. Zhotovitel odpovídá za vady díla existující v době jeho převzetí.

IX. Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost řádným provedením kompletního díla v rozsahu dle článku II. a Vlil,
této Smlouvy, a to v termínech dle čl. III. odst. 1 a 2 této Smlouvy. Dílo, bez vad a nedodělků bránících
jeho užívání, bude předáváno Zhotovitelem Objednateli po částech.
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2. Zhotovitel po dokončení měření dle této Smlouvy předá Objednateli dílo (zprávy o výsledcích měření)
formou přejímacího řízení v co nejkratší možné lhůtě od ukončení měření, nejpozději však ve lhůtě
uvedené v čl. II odst. 2, resp. ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 1 této Smlouvy. Zhotovitel vyhotoví
předávací protokol, který podepíší zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se uvede zejména den
dokončení díla, název díla, způsob předání a převzetí díla, číslo Smlouvy, výsledek jeho předání
a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a Ihútách k jejich odstranění.

3. V případě, že dílo vykazuje při předání vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán
předávací protokol, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem jejich odstranění:

a) odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol
o odstranění vad a nedodělků a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den
předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu,

b) odstranění vad a nedodělků ve lhůtě delší než 15 dnů - bude vystavena faktura, kde bude
uplatněno zádržné ve výši 10 % z fakturované částky. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán
protokol o odstranění vad a nedodělků a předán příkaz k uvolnění zádržného. Datem zdanitelného
plnění uvedeným na faktuře bude den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu.

4. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich odstranění
převzato a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIL této Smlouvy pro nesplnění termínů
uvedených v článku III. odst. 1 a 2 Smlouvy, a to až do doby, kdy bude dílo předáno. Po odstranění
vad a nedodělků bude sepsán protokol o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků
a vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí uvedený v protokolu
o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

X. Zásady kontroly prováděných prací

1. Kontrolní činnost bude prováděna odpovědnou osobou Objednatele v součinnosti s odpovědnou
osobou Zhotovitele, s cílem odsouhlasení prací na realizaci díla a kontroly jejich kvality.

2. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v termínu určeném
Objednatelem.

3. Kontroly prováděné v průběhu realizace díla nezbavují Zhotovitele odpovědnosti za plnění smluvních
povinností.

XI. Poddodavatelé

1 . Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě však
Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností
vyplývajících Zhotoviteli z této Smlouvy.

3. Změna č i  rozšíření v osobách poddodavatelů podléhají předchozímu písemnému souhlasu
Objednatele. Využil-li Zhotovitel možnosti prokázat splnění části kvalifikace prostřednictvím
poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů je Zhotovitel povinen
prokázat Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů v daném rozsahu rovněž u nových
poddodavatelů, a to před zapojením těchto nových poddodavatelů do plnění této Smlouvy. Objednatel
má právo odmítnout změnu v osobách poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé nedisponují
kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci výběrového řízení.

4. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli identifikační údaje všech poddodavatelů, a to nejpozději
před zahájením prací realizovaných poddodavatelem.

5. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za
řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění
poskytnutá k plnění předmětu Smlouvy, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany
Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní
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dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění Smlouvy na žádost
Objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně
identifikace těchto poddodavatelů.

XII. Ostatní smluvní ujednání

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být
písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.

2. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy jednostranným písemným
prohlášením doručeným Zhotoviteli z důvodů upravených v § 2001 a násl. občanského zákoníku
a těchto dalších důvodů:

u Zhotovitele či v dodavatelském řetězci bude odhaleno závažné jednání proti lidským právům
či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům,

proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebude-li insolvenční návrh v zákonné lhůtě
odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost,

Zhotovitel vstoupil do likvidace či ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, nezbytné pro
plnění Smlouvy podle platných právních předpisů,

v případě podstatného porušení povinností uložených Zhotoviteli touto Smlouvou s tím, že za
podstatné porušení povinností Zhotovitele se považuje zejména prodlení Zhotovitele s
realizací s plněním termínů uvedených v čl. III. odst. 2 této Smlouvy o dobu delší než 30
kalendářních dnů,

v případě, že na realizaci plnění dle této Smlouvy nebo jeho části nebudou Objednateli
poskytnuty prostředky ze státního rozpočtu.

3. Písemné prohlášení Objednatele o odstoupení je účinné dnem jeho doručení Zhotoviteli. Smluvní
strany pro tento případ ujednávají, že nevypořádané nároky mezi sebou písemně vypořádají nejdéle
do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení Objednatele. Povinnost zaplatit smluvní pokutu a náhradu
újmy trvá i poté, co dojde k odstoupení od Smlouvy některou ze Smluvních stran.

4. V případě odstoupení Objednatele od této Smlouvy nemá Zhotovitel právo na náhradu škody a ušlého
zisku z neposkytnutého plnění. V případě zahájeného plnění má Zhotovitel právo na úhradu ceny za
dosud provedené plnění.

5. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle
Smlouvy.

6. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k předmětu plnění této Smlouvy. Zhotovitel takto
získané údaje použije pouze pro plnění této Smlouvy a neposkytne je třetí straně.

7. Smluvní strany se zavazují použít osobní údaje uvedené v této Smlouvě pouze v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů).

8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

9. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv
práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění, ledaže je ve Smlouvě
výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných
dosud mezi nim zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

10. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v
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souvislosti se stanovenou výší ceny díla dle této Smlouvy.

11. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu této Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny škody,
které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místech plnění
a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.

12. Zhotovitel je povinen být po dobu platnosti této Smlouvy řádně pojištěn pro případ vzniklé škody,
kterou může svou podnikatelskou činností při plnění Smlouvy způsobit Objednateli, s limitem ročního
pojistného plnění ve výši minimálně 50 % ceny díla dle ustanovení článku V. odst. 1. této Smlouvy.
V případě změny pojistné smlouvy nebo uzavření nové, vyrozumí o tom Zhotovitel Objednatele
nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti, a to zasláním nových dokladů o pojištění,
které však musí splňovat výše uvedené požadavky na rozsah pojištění. Podkladem pro stanovení výše
vzniklé škody bude písemný zápis o projednání škodného případu oprávněnými zástupci obou
Smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na
náhradu škody musí být uplatněn písemně.

13. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování,
pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem
osobám, které se na plnění této Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu
Smlouvy prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.

14. Zhotovitel je povinen ohlásit do 7 pracovních dnů Objednateli změny, které nastaly po uzavření
Smlouvy, a které se dotýkají jeho následujících identifikačních údajů:

obchodní firmy/názvu Zhotovitele,
právní formy Zhotovitele,
identifikačního čísla (IČO),
daňového identifikačního čísla (DIČ),
sídla/místa podnikání Zhotovitele,
údajů o osobách, které jsou oprávněny zastupovat Zhotovitele.

15. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla dle předmětu
Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho realizaci,
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení díla
nezbytné.

XIII. Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednáváni o této Smlouvě vždy jednaly
a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této
Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby v souvislosti s uzavřením
Smlouvy a jejím plnění nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke
spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být
kterékoliv ze Smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podniku DIAMO (viz webové
stránky www.diamo.cz/cs/compliance-program).

3. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodlené oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezření
o možném spáchání trestného činu souvisejícího s uzavřením Smlouvy a jejím plněním, a to bez
ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.
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DIAMO s. p. x AZ Consult, spol. s r.o. č. smlouvy (Objednatel): D350/50000/00231/26/00
č. smlouvy (Zhotovitel): 26/054

XIV. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, si budou doručovat
na e-mailové adresy, e-mailová adresa Objednatele: pribram@diamo.cz a Zhotovitele:

Smluvní strany se však výslovně dohodly, že faktury Zhotovitel zašle
Objednateli v elektronické podobě, ve formátu ISDOC resp. *.pdf, na e-mailovou adresu:
fakturypribram@diamo.cz

2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila
a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla
a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností
Zhotovitele a Objednatele v souvislosti s uzavíranou Smlouvou.

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z nichž každá
Smluvní strana obdrží 1 výtisk. Ustanovení předchozí věty neplatí, je-li Smlouva podepsána
elektronicky, tzn. kvalifikovanými elektronickými podpisy nebo zaručenými elektronickými podpisy
založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis osob oprávněných zastupovat
Smluvní strany dle úvodních ustanovení Smlouvy, kdy je Smlouva vyhotovena v jediném
elektronickém vyhotovení.

4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci jejího
obsahu.

5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírně
na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento
řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda
možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li
stanoveno jinak.

7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve
znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud
prvního stupně se sídlem v Příbrami, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými
statutárními orgány obou Smluvních stran.

9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že je srozumitelná a určitá, že je výrazem jejich
pravé a svobodné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz
toho připojují své podpisy.

10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se
dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí DIAMO, státní podnik. Případná
plnění Smluvních stran v rámci předmětu této Smlouvy před nabytím její účinnosti se považují za
plnění dle této Smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
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č. smlouvy {Objednatel): D350/50000/0023 1/26/00
č. smlouvy (Zhotovitel): 26/054

DIAMO s. p. x AZ Consult, spol. s r.o.

1 1 . Nedílnou součástí této Smlouvy je:

Příloha č. 1 : Oceněný soupis prací
Příloha č. 2: Seznam měřidel + četnost měření
Příloha č. 3: Mapa situace prvků Chabařovice (B0503066G9)
Příloha č. 4: Mapa situace prvků ČSM - Pozorka (B0503066G9)
Příloha č. 5: Mapa situace prvků Ležáky (B0503066H4)

V Příbrami dne V Ústí nad Labem dne

)aturn: 2026 06 04
1:01:44+02'00'

Ing. Šimon Mrázek
vedoucí odštěpného závodu

DIAMO, státní podnik,
odštěpný závod Příbram

Ing, Lukáš Avenarius
jednatel společnosti

AZ Consult, spol. s r. o.
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Geotechnické kontrolní sledování v roce 2026 - lokalita Chlumec

Dodavatel:

Geotechnické sledování bývalého lomu Ležáky (B0503066H4) 2026
cena celkem v Kč bez DPH 159750

DPH 21% celkem 33547,5

Cena celkem v Kč s DPH 193297.5

Geotechnické sledování bývalého lomu Chabařovlce (B0503066G9) 2026
cena celkem v Kč bez DPH 141150
DPH 21% celkem 29641,5

Cena celkem v Kč s DPH 170791,5

Geotechnické sledování bývalého lomu ČSM Pozorka - Líebig (B0503066G9) 2026
cena celkem v Kč bez DPH 75000

DPH 21% celkem 15750

Cena celkem v Kč s DPH 90750

Celková cena za rok za všechny části 2026
cena celkem v Kč bez DPH 375900
DPH 21% celkem 78939
Cena celkem v Kč s DPH 454839

Geotechnické sledování bývalého lomu Ležáky |BQ503065H4|
Srovnávací měření jednotka počet  jednotek jednotková cena za dílčí měření

1. Inklinovrty bm 631,5 100 63150

2. Pozorovací vrty ks 16 650 10400

3. Měření pórového t laku ks 8 650 5200

4. Bodová pole  včetně odstranění porostů před měřením ks 6 7000 42000
5 .  Extenzometrické pořady ks 3 6000 18000
6. Rekognoskace terénu ks 1 1000 1000

7. Zpráva o měření ks 1 20000 20000

CELKEM 159750

Geotechnické sledování bývalého lomu Chabařovice (B0503066G9)

Srovnávací měření jednotka počet  jednotek jednotková cena za dílčí měření

1. Inklinovrty bm 840 100 84000

2. Měření pórového t laku ks 15 650 9750

3. Bodová pole včetně odstranění porostů  před měřením ks 3 7000 21000

4. Meření kotevních s i l ks 6 900 5400

5. Rekognoskace terénu ks 1 1000 1000

6. Zpráva o měření ks 1 20000 20000

CELKEM 141150

Geotechnické sledování bývalého lomu ČSM - Pozorka (B0503066G9)

Srovnávací měření jednotka počet jednotek jednotková cena za dílčí měření

1. Inklinovrty bm 340,5 100 34050

2. Pozorovací vrty ks 3 650 1950

3. Rekognoskace terénu ks 3 1000 3000

4. Zpráva o měření ks 3 12000 36000

CELKEM 75000

Datum: 2026.05 13
3:54:26 +02'00'



Přehled monitorovacích prvků a četnosti měření - lom Ležáky (B0503066H4)

Tabulka č . l  Seznam inklinovrtů včetně četnosti měření

inklinovrty Y (JTSK) X(JTSK) hloubka měření počet měření
IMV1/2 790147 983758 60 1
IMV1/3 789831 983658 57 1
IMV2/1 790783 984393 60 1

IMV2/2 791279 984794 40 1
IMV2/3 791345 985389 30 1
IMV2/4 791172 984600 41 1
IMV3/1 791312 986216 50 1
IMV4/1 791245 986512 54,5 1
IMV4/2 790861 986762 40 1
IMV4/3 790400 986872 31 1
IMV5/1 789753 986597 59 1
IMV5/2 789492 986149 59,5 1
IMV6/3 788922 985571 49,5 1

631,5 13

Tabulkač.2 Seznam pozorovacích vrtů včetně četnosti měření
pozor, vrty Y(JTSK) X (JTSK) počet měření

POZ1/1 789600 983495 1
POZ1/2 789768 983605 1
POZ1/3 789804 983659 1
POZ2/1 790760 984147 1
POZ2/2 791052 984697 1
POZ2/3 791332 985028 1
POZ2/4 791292 985485 1
POZ4/1 790283 987301 1
POZ4/2 790363 987158 1
POZ4/3 790444 987014 1
POZ5/1 879724 986138 1
POZ6/1 789527 985878 1
POZ6/2 789238 985522 1
POZ6/3 788923 985575 1
POZ7/1 789174 985006 1
POZ7/2 789158 985184 1

16

Tabulka č.3 Seznam měřidel pórového tlaku včetně četnosti měření
MPT Y(JTSK) X (JTSK) počet měření

MPT2/1 790782 984393 1
MPT3/1 791310 986216 1
MPT3/2 791316 986215 1
MPT4/1 790857 986766 1
MPT5/1 789751 986602 1



MPT5/2 789496 986153 1
MPT6/1 788893 985786 1
MPT6/2 789412 985867 1

8

Tabulka č.4 Seznam polí geodetických bodů včetně četnosti měření
geodet, pole poloha počet bodů počet měření

GEOD6/2
u přitěžovací lavice na výsypce
Střimice 4 1

GEOD7/1 v oblasti 7 8 1
GEOD7/2 vPařidelském laloku 8 1
GEOD8/1 v oblasti 8 7 1

GEOD9/1 na svahu nad plavištěm Venuše 7 1

GEOD9/2 na svahu nad plavištěm Venuše 7 1
41 6

Součástí měření je i sečení ruderálních ploch před vlastním měřením!

Tabulka č.5 Seznam extenzometrických pořadů včetně četnosti měření
extenzometr. pořady poloha počet měření

EXP7/1 v oblasti 7 1
EXP7/2 v oblasti 7 1
EXP8/2 u břehu v Pařidelském laloku 1

3

Tabulka č.6 Seznam souvisejících výkonů včetně jejich počtu
četnost výkonu jednotky celkem

pasportizace vývěrů lx zájmové území
pochůzky lx zájmové území
doprava km
zpráva lx ks
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