

SMLOUVA O DÍLO**č. S946/2026/283 Oprava oplocení a dřevníku Lichtenwald**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený: [redacted] severní Čechy, na základě podpisového řádu
ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted],
[redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Ing. Michal Jankovič

se sídlem Saská 177/6, Děčín X-Bělá, 40502 Děčín

IČO: 869 66 316

DIČ: CZ [redacted]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona; Magistrát města Děčín

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

datová schránka: [redacted]

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo: „**Oprava oplocení a dřevníku Lichtenwald**“, evidenční číslo zakázky: **S946/2026/283**, a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, technickými normami, technickou dokumentací vypracovanou [REDAKCE], a touto smlouvou (dále jen „dílo“).
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - *demontáž a následná likvidace stávajícího dřevěného oplocení,*
 - *montáž nového dřevěného oplocení,*
 - *čištění a ošetření stávajících ocelových konstrukcí, včetně jejich následného nátěru ochranným systémem,*
 - *výstavba nového dřevníku o zastavěné ploše 20 m².*

Cena těchto plnění a příp. dalších plnění nezbytných pro řádné a úplné zhotovení díla je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Dílo bude provedeno dle položkového rozpočtu, který je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí (dále jen „*Položkový rozpočet*“).

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit ujednanou cenu.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné a včasné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II. Doba plnění

1. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín zahájení provádění díla: **1.6.2026**.

2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí všech plnění dle čl. I. odst. 2 smlouvy, **nejpozději do 31.8.2026**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na dílu (stavbě), např. z důvodu změny finančního plánu, je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se prodlouží termín pro provedení díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací či ušlého zisku v souvislosti s přerušením prací na stavbě ze strany objednatele.

III.

Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **348 135,91 Kč (slovy: tři sta čtyřicet osm tisíc sto třicet pět korun českých devadesát jedna haléřů) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

2. Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v úplném Položkovém rozpočtu, který je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí. Položkový rozpočet je oběma smluvními stranám známý a je pro ně závazný.
3. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“ nebo „ceníková cena“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
 - a) Smluvních jednotkových cen příslušných prací z Položkového rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy.
 - b) Nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle Položkového rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

- c) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

4. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena po řádném dokončení a převzetí díla objednatelem na základě zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného objednateli. K daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací písemně potvrzený (odsouhlasený) objednatelem. Záloha nebude poskytována.
2. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
3. V případě, že práce, resp. dodávka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u DPH, je zhotovitel povinen prokazatelně vystavit a doručit daňový doklad objednateli nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také odesláním dokladu elektronicky ve formátu .pdf nebo .jpg na adresu objednatele). Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí dokončeného díla objednatelem na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - b) zhotovitelem vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně anebo předčasně (např. dílo nebylo dosud provedeno, resp. převzato objednatelem),
 - c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací odsouhlasený a podepsaný objednatelem.

5. Faktury budou vystaveny na adresu: **Lesy České republiky, s.p.**
Lesní správa Litvínov
Máchova 1688
436 01 Litvínov

V.

Provádění prací, práva a povinnosti

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada technické dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel je povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou technické dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání technické dokumentace dle čl. I. odst. 5 smlouvy.
2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména zpřístupnit potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky či vady musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a je současně oprávněn žádat bezodkladné odstranění zjištěných nedostatků či vad.
5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací z důvodu na straně objednatele, posune se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště pro předání zhotoviteli.
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Cena za odebrané energie a vodu, související se stavbou díla,

je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy, tzn. náklady za energie, vodu apod., související se stavbou, nese zhotovitel.

7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatelem, a to dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“), a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to po celou dobu provádění díla.
8. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
9. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním na uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby (díla) je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
10. Dojde-li při provádění díla (prací) k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

VI.

Další práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou technickou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených v Položkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, dotčenými inženýrskými sítěmi, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a dílu, a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit (resp. provést) během provádění prací (díla) bezpečnostní opatření k ochraně díla. Vlastníkem zhotovovaného díla je po celou dobu jeho provádění objednatel.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, obojí ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností a nákladem zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby (díla) zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek díla (stavby) ve smyslu ustanovení § 227 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zajistit a zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.

13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny. Náklady za mechanizaci jsou součástí ceny za dílo.
14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadujících obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.
15. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději k okamžiku předání dokončeného díla objednateli, tj. nejpozději při podpisu protokolu o předání, resp. převzetí, dokončeného díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.

VII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. Provedením (dokončením) díla se rozumí (i) úplné dokončení všech prací v souladu s touto smlouvou; (ii) odstranění veškerých vad a nedodělků díla; (iii) předání veškerých dokumentů nezbytných pro provoz a údržbu díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy a (iv) podpis protokolu o předání a převzetí díla objednatelem i zhotovitelem, jehož součástí bude soupis provedených prací, písemně potvrzený objednatelem (dále jen „provedení díla“). O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska vad a nedodělků a jejich popis,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od technické dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá a zda jej lze považovat za dokončené,
 - d) seznam předaných dokumentů dle odst. 2 tohoto článku smlouvy,
 - e) soupis příloh,
 - f) jméno a podpis zástupce zhotovitele a objednatele.
2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání díla tyto doklady:
 - doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody) a další doklady, nezbytné pro zprovoznění díla,
 - doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,
 - doklady o nakládání s odpady,

- originál stavebního deníku a montážních deníků,
- ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla k účelu uvedenému v této smlouvě, zejména veškeré dokumenty, které vyplývají z právních předpisů, povolení, technických podmínek, technické dokumentace, závazných českých, popř. evropských, technických norem (ČSN a EN) a zavedené odborné praxe.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.

VIII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 24 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit třetí osobou, na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho doručení.

IX.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že:
 - a) zhotovitel je v prodlení s provedením díla, a to ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení,

- b) zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce (dílo či jeho část) v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s technickou dokumentací), a to ve výši 25 % z ceny takových prací bez DPH dle Položkového rozpočtu,
 - c) zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady či vyřízením reklamace dle čl. VIII. odst. 2 smlouvy, a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH dle Položkového rozpočtu za každý, byť i započatý den prodlení,
 - d) zhotovitel je v prodlení s vyklizením staveniště, a to ve výši 1 500 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení,
 - e) zhotovitel porušil jakoukoliv svou povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy, s výjimkou případů uvedených pod písm. a) až d) tohoto odstavce smlouvy nebo odst. 2 tohoto článku smlouvy, a to ve výši 1 000 Kč za každé takové jednotlivé porušení.
2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
 3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty).
 4. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
 5. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne jeho doručení povinné smluvní straně.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:
 - a) dílo je prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel se ocitl v prodlení s provedením díla o dobu delší než 30 dnů,
 - c) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit,
 - d) zhotovitel vstoupil do likvidace,

- e) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, že se objednatel ocitl v prodlení se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 30 dnů.

XI.

Závazek a prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:
- a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,
 - b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směny, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou

existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.

XII.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesy-cr.cz/ccp).

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
Příloha č. 2 - Technická dokumentace



V Teplicích dne:

V Děčíně, dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

.....


 severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Michal Jankovič

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 235/2026
Stavba: Oplocení Lichtenwald



KSO:
Místo: Klíny

CC-CZ:
Datum: 16.2.2026

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Ing. Michal Jankovič

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 348 135,91

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	348 135,91	73 108,55
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 421 244,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 235/2026



Stavba: Oplocení Lichtenwald

Místo: Klíny

Datum: 16.2.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Ing. Michal Jankovič

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		348 135,91	421 244,46
101	Oplocení	202 558,95	245 096,33
102	Dřevník	145 576,96	176 148,13

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oplocení Lichtenwald

Objekt:

101 - Oplocení

KSO:

Místo: Klíny

CC-CZ:

Datum: 16.2.2026

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Ing. Michal Jankovič

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

202 558,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	202 558,95	21,00%	42 537,38
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

245 096,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oplocení Lichtenwald

Objekt: **101 - Oplocení**

Místo: Klíny
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Ing. Michal Jankovič

Datum: 16.2.2026
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	202 558,95
HSV - Práce a dodávky HSV	173 409,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	152 287,50
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	21 122,00
PSV - Práce a dodávky PSV	14 149,45
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	14 149,45
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 000,00
VRN6 - Územní vlivy	15 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oplocení Lichtenwald

Objekt: 101 - Oplocení

Místo: Klíny
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Ing. Michal Jankovič

Datum: 16.2.2026

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

202 558,95

D	HSV		Práce a dodávky HSV				173 409,50
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				152 287,50
1	K	348181113	Montáž dřevěného oplocení z dílců v přes 1 do 1,5 m	m	155,000	185,00	28 675,00
	PP		Montáž oplocení z dílců dřevěných na předem osazené sloupky, výšky přes 1 do 1,5 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/348181113				
4	M	61231013	pole plotové z dřevěných planěk šikmých různé výšky v poli tl 20mm	m2	224,750	550,00	123 612,50
	PP		pole plotové z dřevěných planěk šikmých různé výšky v poli tl 20mm				
	VV		155*1,45 "Přepočtené koeficientem množství		224,750		
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 122,00
5	K	966003810	Rozebrání oplocení s příčnicí a dřevěnými sloupky z prken a latí	m	155,000	122,00	18 910,00
	PP		Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osově vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčnicí a dřevěnými sloupky z prken a latí				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966003810				
6	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl do 2 m2	kus	1,000	262,00	262,00
	PP		Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966073810				
7	K	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 6 do 10 m2	kus	2,000	975,00	1 950,00
	PP		Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 6 do 10 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966073812				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				14 149,45
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				14 149,45
8	K	789123240	Odmaštění ocelových konstrukcí třídy III	m2	21,640	41,30	893,73
	PP		Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy III očištění odmaštěním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/789123240				
	VV		44*0,36+5,8		21,640		
22	K	789123250	Čištění oklepem ocelových konstrukcí třídy III	m2	3,000	245,00	735,00
	PP		Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy III očištění oklepem				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/789123250				
9	K	789323110	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III jednosložkového základního tl do 40 µm	m2	21,640	94,80	2 051,47
	PP		Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III jednosložkového základního, tloušťky do 40 µm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/789323110				
	VV		21,64		21,640		
10	M	24629024	hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce	kg	6,687	132,00	882,68
	PP		hmota nátěrová syntetická základní na ocelové konstrukce				
	VV		21,64*0,309 "Přepočtené koeficientem množství		6,687		
20	K	789323116	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III jednosložkového mezivrstvy tl do 80 µm	m2	21,640	132,00	2 856,48
	PP		Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III jednosložkového mezivrstvy, tloušťky do 80 µm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/789323116				
	VV		21,64		21,640		
21	M	24621560	hmota nátěrová syntetická vrchní (email) na kovy	kg	7,531	252,00	1 897,81
	PP		hmota nátěrová syntetická vrchní (email) na kovy				
	VV		21,64*0,348 "Přepočtené koeficientem množství		7,531		
18	K	789323121	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III jednosložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm	m2	21,640	136,00	2 943,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III jednosložkového krycího (vrchního), tloušťky do 80 µm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/789323121				
	VV		21,64		21,640		
19	M	24629162	<i>hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové konstrukce</i>	kg	6,470	292,00	1 889,24
	PP		hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové konstrukce				
	VV		21,64*0,299 "Přepočtené koeficientem množství		6,470		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				15 000,00
	D	VRN6	Územní vlivy				15 000,00
23	K	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	...	1,000	15 000,00	15 000,00
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/065103000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oplocení Lichtenwald

Objekt:

102 - Dřevník

KSO:

Místo: Klíny

CC-CZ:

Datum: 16.2.2026

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Ing. Michal Jankovič

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

145 576,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	145 576,96	21,00%	30 571,17
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

176 148,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oplocení Lichtenwald

Objekt:

102 - Dřevník

Místo:

Klíny

Datum:

16.2.2026

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Ing. Michal Jankovič

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

145 576,96

HSV - Práce a dodávky HSV

5 346,00

1 - Zemní práce

1 269,00

2 - Zakládání

4 077,00

PSV - Práce a dodávky PSV

135 230,96

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 373,13

762 - Konstrukce tesařské

80 120,50

764 - Konstrukce klempířské

35 191,08

765 - Krytina skládaná

2 428,89

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

16 117,36

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5 000,00

VRN6 - Územní vlivy

5 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oplocení Lichtenwald

Objekt: 102 - Dřevník

Místo: Klíny
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Ing. Michal Jankovič

Datum: 16.2.2026

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

145 576,96

D		HSV	Práce a dodávky HSV				5 346,00
D		1	Zemní práce				1 269,00
1	K	131213702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,900	1 410,00	1 269,00
PP		Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131213702					
VV		0,5*0,5*0,6*6				0,900	
D		2	Zakládání				4 077,00
2	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	0,900	4 530,00	4 077,00
PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				135 230,96
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 373,13
27	K	711491471	Provedení izolace proti vodě volně položenou pojistně hydroizolační fólií na vodorovné ploše	m2	16,250	84,50	1 373,13
PP		Provedení pojistné izolace proti vodě fólií položenou volně s přelepením spojí na ploše vodorovné V					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711491471					
D		762	Konstrukce tesařské				80 120,50
22	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	1,480	2 420,00	3 581,60
PP		Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762081150					
3	K	762081410	Vícestranné hoblování hraněného zabudovaného do konstrukce	m2	36,250	185,00	6 706,25
PP		Hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce vícestranné hranoly					
5	K	762082230	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seřiznutím dvěma řezy pl přes 160 do 320 cm2	kus	26,000	200,00	5 200,00
PP		Profilování zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seřiznutí dvěma řezy, plochy přes 160 do 320 cm2					
6	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	3,900	1 290,00	5 031,00
PP		Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)					
VV		2,5+1,4				3,900	
7	K	762085113	Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 300 do 450 mm	kus	6,000	89,10	534,60
PP		Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 300 do 450 mm					
11	K	762123110	Montáž tesařských stěn vázaných pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl do 100 cm2	m	20,000	175,00	3 500,00
PP		Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z fošen, hranolů, hranolků pomocí tesařských spojů průřezové plochy do 100 cm2					
12	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	1,480	9 740,00	14 415,20
PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m					
VV		1,18+0,3				1,480	
13	K	762132135	Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl do 32 mm na sraz	m2	20,000	103,00	2 060,00
PP		Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl. do 32 mm na sraz					
15	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	1,500	512,00	768,00
PP		Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svorníky, fixační prkna					
16	K	762332531	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí tesařských spojů z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 50 do 120 cm2	m	17,500	265,00	4 637,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hoblovaného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 50 do 120 cm ²				
18	K	762341250	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m ²	16,250	211,00	3 428,75
	PP		Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hoblovaných				
19	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m ³	2,500	8 190,00	20 475,00
	PP		řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm		2,500		
	VV		2,5				
64	K	762342211	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 150 mm	m ²	15,000	134,00	2 010,00
	PP		Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osově vzdálenosti laťů do 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762342211				
	VV		6*2,5		15,000		
65	M	60514103	řezivo jehličnaté lať 30x50mm	m ³	0,150	11 500,00	1 725,00
	PP		řezivo jehličnaté lať 30x50mm				
20	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m ³	1,940	1 630,00	3 162,20
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty				
21	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1,374	2 100,00	2 885,40
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
	D	764	Konstrukce klempířské				35 191,08
30	K	764121401	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al plechu rš 500 mm sklonu do 30°	m ²	16,250	1 790,00	29 087,50
	PP		Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střechy do 30°				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764121401				
	VV		16,25		16,250		
45	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	6,000	224,00	1 344,00
	PP		Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764501103				
46	M	DEK.1210830514	DEKRAIN ROB Žlab FeZn 280 4mAŠ RAL 7016	m	7,200	145,01	1 044,07
	PP		DEKRAIN ROB Žlab FeZn 280 4mAŠ RAL 7016				
	VV		6*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		7,200		
47	K	764501104	Montáž čela pro podokapní půlkulatý žlab	kus	2,000	137,00	274,00
	PP		Montáž žlabu podokapního půlkruhového čela				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764501104				
48	M	55344833	čelo žlabu půlkulaté Al 280mm	kus	2,000	52,70	105,40
	PP		čelo žlabu půlkulaté Al 280mm				
49	K	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus	7,000	52,00	364,00
	PP		Montáž žlabu podokapního půlkruhového háku				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764501105				
50	M	DEK.1210830901	DEKRAIN ROB FeZn žlabový hák dlouhý 280 AŠ RAL 7016	kus	7,000	87,95	615,65
	PP		DEKRAIN ROB FeZn žlabový hák dlouhý 280 AŠ RAL 7016				
52	K	764501108	Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab	kus	1,000	365,00	365,00
	PP		Montáž žlabu podokapního půlkruhového kotlíku				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764501108				
53	M	DEK.1210830707	DEKRAIN ROB Kotlík oválný FeZn 280/100AŠ RAL 7016	kus	1,000	306,11	306,11
	PP		DEKRAIN ROB Kotlík oválný FeZn 280/100AŠ RAL 7016				
54	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	2,000	196,00	392,00
	PP		Montáž svodu kruhového, průměru svodu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764508131				
55	M	DEK.1210830568	DEKRAIN ROB Svod FeZn 100 1mAŠ RAL 7016	m	2,000	166,56	333,12
	PP		DEKRAIN ROB Svod FeZn 100 1mAŠ RAL 7016				
56	K	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	2,000	73,00	146,00
	PP		Montáž svodu kruhového, průměru objímek				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764508132				
59	M	DEK.1210830865	DEKRAIN ROB Objímka sv. s matkou pro šroub.trn 100 AŠ RAL7016	kus	2,000	81,18	162,36
	PP		DEKRAIN ROB Objímka sv. s matkou pro šroub.trn 100 AŠ RAL7016				
60	K	764508134	Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu	kus	1,000	141,00	141,00
	PP		Montáž svodu kruhového, průměru kolen horních dvojitých				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764508134				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	M	DEK.1210830780	DEKRAIN ROB Koleno 72° dvojdíl.falc 80AŠ RAL7016	kus	2,000	106,53	213,06
	PP		DEKRAIN ROB Koleno 72° dvojdíl.falc 80AŠ RAL7016				
62	K	764508135	Montáž výtokového kolena kruhového svodu	kus	1,000	72,90	72,90
	PP		Montáž svodu kruhového, průměru kolen výtokových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764508135				
63	M	DEK.1210830819	DEKRAIN ROB Koleno 72° výtokové FeZn 100ČH RAL 8017	kus	1,000	224,91	224,91
	PP		DEKRAIN ROB Koleno 72° výtokové FeZn 100ČH RAL 8017				
	D	765	Krytina skládaná				2 428,89
31	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	16,250	87,10	1 415,38
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/765191001				
32	M	28329036	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou	m2	17,875	56,70	1 013,51
	PP		fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou				
	VV		16,25*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		17,875		
	D	767	Konstrukce zámečnické				0,00
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				16 117,36
23	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	56,000	6,10	341,60
	PP		Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783201401				
	VV		36+20		56,000		
66	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	56,000	6,71	375,76
	PP		Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783201403				
24	K	783268111	Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	56,000	275,00	15 400,00
	PP		Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný olejový				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783268111				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00
	D	VRN6	Územní vlivy				5 000,00
25	K	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	...	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/065103000				



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ SEVERNÍ ČECHY

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. +420 956946111, or946@lesycr.cz, ID DS:e8jcfns

Technická dokumentace

Lesy České republiky, s.p.

OŘ severní Čechy – LS Litvínov

Oprava oplocení a dřevníku Lichtenwald

Revír Český Jiřetín

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legitimitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách.

www.lesycr.cz



1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce: **Oprava oplocení a dřevníku Lichtenwald**

LS: Litvínov

Název majetku: Lichtenwald

Inventární č.: 405816

Místo stavby: Revír Český Jiřetín

Obec: Litvínov

Kraj: Ústecký

Investor: Lesy České republiky, s.p.

LS Litvínov Máchova 1688
436 01 Litvínov
IČ: 42196451

Zpracovatel PD: Lesy České republiky, s.p.
OŘ severní Čechy

[redacted], e-mail: [redacted] tel: [redacted]

Stupeň dokumentace: zadávací dokumentace pro realizaci stavby

Druh prací: Oprava lávky

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Popis stávajícího stavu a zdůvodnění

Oplocení kolem objektu Lichtenwald vykazuje výrazné známky degradace materiálu. Na dřevěných částech plotu se místy vyskytují dřevokazné houby, dochází ke ztrouchnivění a celkovému narušení struktury dřeva. Tento stav je důsledkem dlouhodobého působení nepříznivých klimatických podmínek, zejména vlhkosti, střídání teplot a biologických vlivů, v kombinaci se stářím oplocení. Vzhledem k uvedenému dochází ke snížení funkčnosti i bezpečnosti oplocení. Oprava je nezbytná pro zajištění jeho stability, ochranné funkce a celkového estetického vzhledu objektu.

Dřevník určený k uskladnění dřeva byl ve špatném technickém stavu. Tento stav byl způsoben především dlouhodobým působením klimatických vlivů, jako je vlhkost, déšť, sníh a teplotní výkyvy, a rovněž přirozeným stárnutím materiálu.

Zhoršený technický stav dřevníku omezoval jeho funkčnost a vedl k dalšímu poškození uskladněného dřeva. Výstavba nového je proto nutná k možnosti uskladňování dřeva pro zátop v objektu.

Technické řešení stavby

V rámci opravy oplocení dojde k demontáži a následně likvidaci stávajícího dřevěného oplocení, které vykazuje známky značné degradace a nevyhovujícího technického stavu.

Následně bude provedena montáž nového dřevěného oplocení stejného charakteru, odpovídajícího původnímu řešení, tak aby byla zachována jednotnost vzhledu objektu a jeho okolí.

Součástí prací bude rovněž čištění a ošetření stávajících ocelových konstrukcí, včetně jejich následného nátěru ochranným systémem dle položkového rozpočtu. Tato opatření mají za cíl prodloužit životnost kovových prvků a zajistit jejich odpovídající ochranu proti korozi a povětrnostním vlivům

V rámci plánovaných prací dojde k výstavbě nového dřevníku o zastavěné ploše 20 m², určeného pro uskladnění palivového dřeva. Původní stavba dřevníku byla zlikvidována v rámci vlastní reže lesní správy.

Konstrukce bude provedena z modřínového dřeva, které se vyznačuje vysokou odolností vůči povětrnostním vlivům a biologické degradaci, a je tak vhodné pro venkovní dřevěné stavby. Nový dřevník zajistí dostatečnou kapacitu pro skladování dřeva a zároveň přispěje k ochraně uloženého materiálu před vlhkostí a přímým působením klimatických vlivů.

3. DOTČENÉ POZEMKY

Vlastníkem ostatní komunikace p.č. 1229/2 v k.ú. Český Jiřetín je investor prací, Lesy České republiky, s.p.

4. SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ

Stavba nepodléhá žádnému stavebnímu řízení

5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Předpokládaný termín zahájení stavby: 1.6.2026

Předpokládaný termín dokončení stavby: 31.8.2026

6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Veškeré odpady vzniklé při realizaci zakázky budou řádně zlikvidovány zhotovitelem – zhotovitel předloží při předání dokončené stavby čestné prohlášení o likvidaci odpadů

7. PŘÍSTUP NA PRACOVÍŠTĚ

Přístup je zajištěn na všechny místa ze státních silnic na lesní cesty. Body na jednotlivé umístění posezení jsou zakresleny v mapě včetně GPS souřadnic. Přístup na staveniště umožňuje použití běžné techniky pro zemní práce. V rámci provedení prací se počítá s použitím menší mechanizace, tak aby nedošlo k poškození lesního porostu.

7. ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ PRACOVÍŠTĚ

Inženýrské sítě

V rámci stavby nedojde ke střetu

Napojení na zdroje energií

Napojení bude provedeno přímo do sítě v objektu

Předání pracoviště

Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora, zhotovitele prací.

Zařízení staveniště

Rozsah stavebních prací nevyžaduje vybudování zařízení staveniště.

Doprava materiálu a mezideponie

Doprava materiálu bude provedena ze strany zhotovitele

7. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ

Základní požadavky z hlediska BOZP

Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby:

- byly splněny požadavky vycházející z nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
- při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na staveniště byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a veškeré použité provozní náplně byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu prostředí,
- byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené.

Koordinátor BOZP a oznámení prací

Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním zhotovitelem.

V Teplicích, dne 22.4.2026

Vypracoval: [REDACTED]

Mapy:

Foto:





Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelý či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách. www.lesycr.cz



Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legitimitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách. www.lesycr.cz