

# Souhrnný rozpočet stavby

Datum: 11.5.2026

Stavba : Revitalizace zahrady MŠ Zlín, Lázeňská 412 (I. etapa)

Cenová úroveň RTS 2026/I.

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

Hřiště Maty, s.r.o.

IČO : 24777510

DIČ : C724777510

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 701 612,20
DPH	21 %	357 338,56
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>2 058 950,76</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00 Vedlejší a ostatní náklady	73 816,05	61 005,00	12 811,05	
SO 01	1 985 134,71	1 640 607,20	344 527,51	
	0,00		0,00	
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>2 058 950,76</b>	<b>1 701 612,20</b>	<b>357 338,56</b>	

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	73 816,05	61 005,00	12 811,05	
SO 01		1 985 134,71	1 640 607,20	344 527,51	
		0,00		0,00	
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>2 058 950,76</b>	<b>1 701 612,20</b>	<b>357 338,56</b>	