

# Město Náměšť nad Oslavou

Masarykovo nám. 104  
675 71 Náměšť nad Oslavou  
tel. 568 619 111 fax 568 619 101

Objednávka č. SMM 69/2026 St

## OBJEDNÁVKA

### Dodavatel

Jméno Ing. arch. Martin Štěpánek  
Adresa Nad Příhořím 663  
PSČ 675 71 Náměšť nad Oslavou  
Vyřizuje  
Telefon /1  
IČO 03741681  
DIČ není plátce DPH

### Odběratel

Jméno Město Náměšť nad Oslavou  
Adresa Masarykovo nám. 104  
PSČ 675 71 Náměšť nad Oslavou  
Vyřizuje  
Telefon  
IČO 00289965  
DIČ CZ 00289965

Počet	Jedn.	Popis	Cena za Jedn.	CELKEM
		Na základě nabídky ze dne 12.05.2026 objednáme prověřovací studie Zimní stadion - 3 varianty.		
1,00		- vestavba šaten v místě tribuny	15 000,00 Kč	15 000,00
1,00		- přístavba směrem do parkoviště po celé délce ZS	30 000,00 Kč	30 000,00
1,00		- stavební úpravy stávajícího objektu zázemí s přístavbou směrem do prostoru antkových kurtů	30 000,00 Kč	30 000,00
Podrobnosti viz cenová nabídka ze dne 12.05.2026.				

### Podrobnosti platby

- Šekem  
 Hotově  
 Kreditní kartou  
 Na účet

Číslo účtu / kreditní karty \_\_\_\_\_  
Kód banky / Platí do \_\_\_\_\_

CELKEM 75 000,00 Kč  
vč. 21% DPH \_\_\_\_\_ Kč  
vč. 15% DPH \_\_\_\_\_ Kč

Datum dodání

30.08.2026

### Schválení

28.05.2026

Datum 28.05.2026  
Objedn. č. 69/2026 St  
Zpráva \_\_\_\_\_  
Doprava \_\_\_\_\_

Poznámky / připomínky

Akceptuji tuto objednávku.

Datum, razítko a podpis:

S.C. 2016

**CN prověřovací studie Zimní stadion:**

Prověřovací studie bude zpracována jako provozně-hmotové řešení stavebních úprav zimního stadionu zpracovaná ve 3 variantách.

Předpokládané varianty:

- vestavba šaten v místě stávající tribuny (s prověřením umístění tribuny na stropě této vestavby).

Tato varianta prověří pouze navýšení stávající kapacity cca o 2 šatny se zázemím, případně off-ice střelnici.

Cena 15 000,-

- přístavba směrem do parkoviště po celé délce ZS (do hloubky cca 5 m s tím, že parkovací plocha bude posunuta směrem do svahu tak, aby se nezmenšila kapacita parkování). Tato varianta prověří vytvoření vstupního foyer, rozšíření kapacity stávajícího občerstvení a rozšíření kapacity zázemí (opět cca 2 šatny a off-ice střelnici).

Cena 30 000,-

- stavební úpravy stávajícího objektu zázemí s přístavbou směrem do prostoru antukových kurtů (max. prvního kurtu nejbližší k ZS). Tato varianta opět prověří jaké možnosti by přinesla práce se stávajícím objektem, pokud budou prostorové možnosti tak včetně vytvoření vstupního foyer, rozšíření kapacity občerstvení a rozšíření kapacity zázemí šaten.

Cena 30 000,-

U každé z variant budou pomoci nákladů za jednotkovou cenu za m<sup>3</sup> obestavěného prostoru odhadnuty náklady na realizaci.

Zpracované varianty budou sloužit jako podklad pro rozhodnutí o možnostech budoucího rozvoje ZS, předpoklad je dopracování vybrané varianty do podoby architektonické studie (toto aktuálně není součástí CN) a případně dalších projektových stupňů (opět není součástí CN) v návaznosti na možnosti získání dotací pro realizaci záměru.

Termín zpracování 30. 8. 2026