

Objednávka

Objednavatel:



Sportovní areály města Kladna s.r.o.

**Sportovců 818
272 04 Kladno - Rozdělův**

IČO: 26154170 DIČ: CZ26154170

Reg.: Městský soud v Praze oddíl C, vložka 75074

Datum vystavení: 19.05.2026

Dodací lhůta:

Dodací adresa:

Objednáváme u Vás:

rekonstrukci rozvodny VN u TS KL_4852 AQUAPARK dle nabídky.

Objednávka

2632033

Dodavatel:

UNISERVIS HAŠEK s.r.o.

**Na Píska 19
273 01 Žilina**

IČO: 25719980

DIČ: CZ25719980

Předpokládaná cena:

446 848,00 CZK


Vystavil:

Telefon:

E-mail:

Web:



 Sportovní areály
města Kladna s.r.o.
Sportovců 818, 272 04 Kladno
IČ: 261 54 170, DIČ: CZ 261 54 170



Jiří Chvojka
Jednatel

Akceptace objednávky dodavatelem:

Digitálně podepsal/a Miloslav Hašek
Datum: Důvod: Jsem autorem tohoto dokumentu
Datum: čtvrtek 28. květen 2026 10:58:21
DN: C=CZ, OID.2.5.4.97=NTRCZ-47114983,
Q="Česká pošta, s.p.", CN=PostSignum Qualified CA
4

Akceptací této objednávky potvrzuji, že jsem osobou k tomuto právnímu jednání oprávněnou

1. Potvrzenou akceptaci zašlete obratem na e-mail [REDACTED]
2. Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky
3. Fakturu zasílejte na e-mailovou adresu [REDACTED]
4. Preferujeme elektronickou formu faktury ve formátu ISDOCx (www.isdoc.cz)
5. V případě splnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb. o Registru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v celém rozsahu (smlouvy.gov.cz)

Sportovní areály města Kladna

Váš dopis zr./ze dne

Vyřizuje/linka

naše značka

v žilíně dne

osobní prohlídka

N825105A_HM

12.06.2026

CENOVÝ ODHAD č. N825105A_MH

na akci: "rekonstrukce TS KL_4852 AQUAPARK"

Specifikace/upřesnění zakázky:dodávka a montáž vnitřního odpínače na stěnu 3 ks,
dodávka a montáž vnitřního odpínače na stěnu včetně pojistek 1 ks

název položky	ks		celkem
1. Odřínač CRIBO vč.ručního pohonu, táhel, ovl.páky a příslušenství	3	68 916 Kč	206 748,00 Kč
2. Odřínač CRIBO vč.ručního pohonu, táhel, ovl.páky, pojistek VN a příslušenství	1	79 850 Kč	79 850,00 Kč
3. Zámečnické práce - úpravy kobek, kce pod odřínače, úprava pasoviny	4	12 380 Kč	49 520,00 Kč
4. Elektromontážní práce - úpravy kabelů VN, přepojení	4	11 790 Kč	47 160,00 Kč
5. ČFZ - zajištění pracoviště, manipulace	1	12 500 Kč	12 500,00 Kč
6. Lakýrnické práce	4	1 625 Kč	6 500,00 Kč
7. Malířské práce, očištění povrchů	1	29 920 Kč	29 920,00 Kč
8. Lešení a pomocné konstrukce	1	5 150 Kč	5 150,00 Kč
9. Revize, odzkoušení	1	9 500 Kč	9 500,00 Kč
CELKOVÁ CENA bez DPH			446 848,00 Kč

Obchodní a platební podmínky

Platnost cenové nabídky 3 měsíce od data vyhotovení

Ostatní ujednání

Záruční doba 24 měsíců od předání díla

Cenová nabídka neřeší odpojovače, které jsou osazeny na smyčce ČEZ Distribuce, a.s.

Předpoklad realizace - max.4dny - nutné vypínání stanice (lze po etapách)

Termín dodání cca 6-7 týdnů od objednání - závislé na dodávce jednotlivých komponentů

Před realizací je nutno řešit provozní stav, manipulace, ev. záložní napájení

V ceně není započten náhradní zdroj nebo TS pro zachování provozu při vypínání

V Žilíně 12.06.2026

Vypracoval: