

Ing. Milan Kaláb - Projektová a inženýrská kancelář

## **Nabídka**

na projektové a inženýrské práce na akci

### **Revitalizace pozemku školy – demolice přístavby**

Podpis:

*Kaláb*

---

Ing. Milan Kaláb

V Sokolově, dne 25. května 2017

## 1. Základní identifikační údaje předkladatele nabídky

Název nabídkce -	Ing. Milan Kaláb – Projektová a inženýrská kancelář Mičurinova 1148, 356 01 Sokolov
	IČ 12405744 DIČ CZ5504120677
Autorizace -	autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, statiku a dynamiku staveb v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT uvedený pod číslem 0300295
Živnostenská oprávnění -	zápis u Okresního úřadu v Sokolově, okresního živnostenského úřadu, pod č. j. ŽÚ/00/2034/97, ev. č. 340900-584-01, dne 11. 8. 1997 a u Městského úřadu v Sokolově, obecního živnostenského úřadu, pod č. j. ŽÚ/06/0393/98, ev. č. 340906-9394, dne 2. 3. 1998
Telefon:	777 550 412
E-mail:	milankalab@quick.cz
WWW:	www.milankalab.cz
Kontaktní osoba:	Ing. Milan Kaláb

## 2. Předmět nabídky

Zpracování projektové dokumentace na odstranění objektu bývalé školy na parcele p. č. 386 v k. ú. Sokolov, který byl postavený jako dočasná stavba. Předpokládá se odstranění jednopodlažní budovy, která je situována na samostatném pozemku u Živnostenské školy v Sokolově.

Stavební konstrukce objektu jsou montované z lehkých panelů se zastřešením plochou střešní konstrukcí. V konstrukcích se předpokládá přítomnost azbestu. Na místě budovy bude v budoucnu postavené parkoviště osobních automobilů, které bude řešené samostatným projektem.

Obsahem projektu bude projektová dokumentace ve skladbě dle přílohy č. 8 Vyhlášky MMR č. 62/2013 Sb. Zároveň bude odpovídat i požadavkům Vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky.

Součástí prací jsou i inženýrské práce, jejichž výstupem bude obstarání souhlasu s odstraněním stavby.

Dokumentace bude vypracována v 5-ti paré a bude předána i na 1 x CD v PDF a XLS formátu.

- |   |             |
|---|-------------|
| ▶ cenová nabídka bez DPH –                                      | 55.000,- Kč |
| ▶ k fakturované ceně bude připočtena v té době platná sazba DPH |             |
| ▶ termín zahájení prací -                                       | červen 2017 |
| ▶ termín dokončení prací (DBP) -                                | srpen 2017  |
| ▶ termín dodání souhlasu s odstraněním stavby -                 | říjen 2017  |

*Kaláb*

Vypracoval: Ing. Kaláb