

2. pódium – „LEGENDS“ naproti areálu barokního špitálu na travnaté ploše v Mostě, přesné umístění bude specifikováno na plánu, který tvoří přílohu č. 1 (dále jen jako „stage 2“).

3. pódium – „K JEZERU“ na zatravněné ploše vedle trafostanice směřující k jezeru Most, přesné umístění bude specifikováno na plánu, který tvoří přílohu č. 1 (dále jen jako „stage 3“).

4. Vstupní brána – u vstupu do areálu, přesné umístění bude specifikováno na plánu, který tvoří přílohu č. 1.

5. Zápůjčka techniky pro 4. pódium

6. Tribuny pro jednotlivá pódia

(dále také jen jako „akce“)

2. ZHOTOVITEL se zavazuje realizovat v termínu, době a místě uvedeném v předchozím odstavci technickou stavbu tří pódíí, vstupní brány a tribun pro odbavení akce v rozsahu specifikovaném v příloze č. 2, 3, 4 této smlouvy, dle podmínek v této smlouvě dohodnutých.
3. ZADAVATEL se zavazuje zajistit přípravu a organizaci pro technickou stavbu akce v termínech, době a místech dle odst. 1 tohoto článku, a to za podmínek uvedených v následujících ustanoveních této smlouvy a příloze č. 1 a č. 2, 3, 4 této smlouvy.
4. ZADAVATEL se zavazuje ZHOTOVITELI zaplatit za realizaci technického zajištění akce odměnu dle čl. III této smlouvy způsobem tam uvedeným.
5. Smluvní strany se dohodly, že ZHOTOVITEL zajistí, aby byl v rámci příprav a konání akce dodržen následující časový harmonogram, nebylo-li mezi stranami dohodnuto jinak:
 - příjezd a stavba techniky: kdykoli od pondělí 7. 9. od 9:00 hodin, nejpozději však ve středu 9. 9. od 9:00 (případně bude upřesněno mezi ZHOTOVITELEM a ZADAVATELEM),
 - dostavba techniky: pátek 11. 9. od 9:00 do 14:00,
 - provoz stage 1: pátek 11. 9. od 15:00 do 00:00, sobota 12. 9. od 13:00 do 00:00,
 - provoz stage 2: pátek 11. 9. od 16:00 do 23:00, sobota 12. 9. od 14:00 do 23:00,
 - provoz stage 3: pátek 11. 9. od 16:00 do 23:00, sobota 12. 9. od 14:00 až neděle 13. 9. do 2:00,
 - provoz vstupní brány: pátek 11. 9. od 9:00 do neděle 13. 9. do 3:00
 - likvidace: po konci produkce 13. 9. a 14. 9.

III. Odměna a platební podmínky

1. ZADAVATEL se touto smlouvou zavazuje uhradit ZHOTOVITELI odměnu za dílo, které je předmětem této smlouvy, odměnu v dohodnuté výši 3 604 225,00 Kč (slovy: tři miliony šest set čtyři tisíce dvě stě dvacet pět korun českých) bez DPH. K uvedené částce bude připočteno DPH ve výši dle platných právních předpisů.
2. Smluvní strany prohlašují, že odměna ve výši dle předchozího odstavce tohoto článku je konečná a zahrnuje v sobě veškeré výdaje a náklady ZHOTOVITELE spojené s plněním této smlouvy, vyjma nákladů, k jejichž úhradě se zavázal ZADAVATEL.
3. Dohodnutou odměnu se ZADAVATEL zavazuje uhradit ZHOTOVITELI formou zálohové platby ve výši 50 % nejpozději měsíc před konáním akce a zbývající část 50 % nejpozději měsíc po ukončení akce na základě řádně vystavených účetních dokladů.

4. V případě prodlení ZADAVATELE s úhradou sjednané zálohy delší než 10 dnů je ZHOTOVITEL oprávněn od smlouvy odstoupit. V takovém případě má ZHOTOVITEL nárok na úhradu prokazatelně vynaložených nákladů a ušlého zisku v přiměřené výši, maximálně však do výše 40 % sjednané ceny díla.

IV. Povinnosti ZHOTOVITELE

1. ZHOTOVITEL se zavazuje provést kompletní odbornou stavbu pódíí specifikovaných v příloze č. 2, 3, 4 této smlouvy v časech dle čl. II odst. 5 této smlouvy včetně stage managementu.
2. ZHOTOVITEL se zavazuje dodat ke stavbě a provozu pódíí specifikovaných v příloze č. 2, 3, 4 této smlouvy odbornou obsluhu v počtu dostatečném pro zajištění provozu staveb dle přílohy č. 2, 3 a 4 této smlouvy.
3. ZHOTOVITEL se zavazuje v průběhu všech činností při přípravě, montáži, stavbě, likvidaci a demontáži všech staveb a zařízení, které jsou předmětem této smlouvy, resp. jsou potřebné k realizaci předmětu této smlouvy, stejně tak v průběhu realizace technického zajištění celé akce dodržovat BOZP.
4. ZHOTOVITEL se zavazuje odbavit standardní a běžné nároky umělců dle jejich technických riderů dodaných a odsouhlasených nejpozději měsíc před akcí.

V. Rozsah pojištění

1. ZHOTOVITEL prohlašuje, že má pro obsah plnění této smlouvy uzavřenou odpovědnostní a majetkovou pojistku v rozsahu pojištění obecné odpovědnosti z provozní činnosti a případ škody vadou výrobku s limitem 50.000.000 Kč.

VI. Povinnosti ZADAVATELE

1. PROSTOR PRO INSTALACI TECHNIKY

ZADAVATEL se zavazuje na své vlastní náklady zajistit pro ZHOTOVITELE potřebný prostor pro stavbu techniky v místě konání akce a bezproblémový přístup pro vozidla včetně všech potřebných povolení (3,5 t – 35 t) a technický personál v časech dle čl. II odst. 5 této smlouvy.

2. VYKLÁDKA A NAKLÁDKA

- ZADAVATEL se zavazuje zajistit možnost vykládky a nakládky technického zařízení přímo v místě konání akce, a to v nejbližší možné vzdálenosti místa, kde má vybavení být umístěné.
- ZADAVATEL se zavazuje zajistit pro vykládku vysokozdvihný vozík dle předem domluveného harmonogramu při instalaci i demontáži.

Manipulace s technickým vybavením ZHOTOVITELE není po celou dobu trvání akce, montáže a demontáže technického vybavení povolena žádné jiné osobě než technickému týmu ZHOTOVITELE, případně osobě elektrikáře/technika dle předchozího odstavce tohoto článku na základě výslovných pokynů zástupce nebo technického týmu ZHOTOVITELE. Tento bod se nevztahuje na manipulaci s technickým vybavením ZHOTOVITELE podle bodu 2 tohoto článku při vykládce a nakládce a instalaci a demontáži technického vybavení.

3. PARKOVÁNÍ

ZADAVATEL se zavazuje zajistit parkování pro nákladní a osobní vozidla ZHOTOVITELE. Toto parkování musí být v blízkosti konání akce a hlídané. ZADAVATEL se zavazuje zajistit parkování min. jednoho nákladního automobilu v backstage v těsné blízkosti každého pódia vybaveného LED technologií – pro odbavení LED režie a min. jednoho osobního auta či dodávky pro zázemí.

4. BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA

ZADAVATEL se zavazuje zajistit ochranu a bezpečnost technického vybavení ZHOTOVITELE před jakýmkoliv poškozením a zajistit bezpečnostní službu, která zabrání přístupu nepovolaných lidí k technickému vybavení.

5. UBYTOVÁNÍ

ZADAVATEL se zavazuje zprostředkovat pro tým ZHOTOVITELE ubytování po dobu stavebních prací a konání akce.

6. HARMONOGRAM

ZADAVATEL se zavazuje nejpozději měsíc před konáním akce dodat ZHOTOVITELI harmonogram příprav a akce. V případě, že ZHOTOVITEL nebude souhlasit s časovým rozvrhem staveb nebo přestaveb mezi kapelami, jsou obě strany povinny se dohodnout na změně harmonogramu. ZADAVATEL se zavazuje veškeré změny v plánu akce a jejích příprav neprodleně oznámit zástupci ZHOTOVITELE. ZHOTOVITEL pak neručí za dodržení změněného harmonogramu.

7. BEZPEČNOST A KOTVENÍ

ZADAVATEL se zavazuje zajistit pro bezpečnost stavby a ostatních zařízení možnost zakotvení každé střechy. Pro toto je třeba zajistit souhlas majitelů areálů, protože v místech kotvení je třeba navrtat nebo upevnit kotvicí háky. Pokud není možné zajistit takto tyto body, je ZADAVATEL povinen zajistit kotvicí body (např. betonové bloky nebo kubíkové nádrže s min. váhou 1.000 kg na místa, která určí zástupce ZHOTOVITELE). Pro tyto body zajistí ZADAVATEL vhodnou zábranu proti přístupu návštěvníků a podobně musí být zajištěny i všechny ostatní části konstrukce. Pokud v místech stavby zastřešení nebude pevné podloží, je ZADAVATEL povinen zajistit podložení těchto míst odpovídajícím způsobem.

8. STRAVOVACÍ A PITNÝ REŽIM

ZADAVATEL se zavazuje zajistit občerstvení po celou dobu stavby, průběhu akce i likvidace pro tým ZHOTOVITELE ve formě neperlivých vod, kávy, čaje a dvou teplých jídel denně. Přesné složení občerstvení bude dohodnuto oběma stranami vždy před jednotlivými akcemi.

VII. Neuskutečnění akce

1. Smluvní strany si dohodly podmínky, za kterých bude akce přerušena či dokonce zastavena.
2. Podmínky pro přerušování či zrušení jednotlivé akce dle čl. II. odst. 1 této smlouvy vyhodnocuje zástupce ZHOTOVITELE ve spolupráci s pověřenou osobou ZADAVATELE při jasném porušení bezpečnosti instalace – při nepříznivém počasí (prudký déšť, vítr nad 15 m/s), nebezpečí úrazem elektrinou nebo poničení technických prvků sloužících k udržení bezpečnosti v oblasti instalace techniky.
3. ZHOTOVITEL si plně vyhrazuje právo odmítnout realizaci prostřednictvím svého zástupce v případě, že bude jeho zástupcem zjištěno, že ZADAVATEL porušil své povinnosti vyplývající z této smlouvy, zejména v případě dalších nebezpečných situací ohrožujících technické vybavení či technický personál a v případě nesplnění podmínek dle čl. VI.

4. ZHOTOVITEL si vyhrazuje právo odmítnout realizaci rovněž z důvodů, které nemůže ZHOTOVITEL ani jeho zástupce ovlivnit. Za takové důvody jsou považovány závažné nepředvídatelné okolnosti a další případy vyšší moci.
5. V případě zrušení akce ZADAVATELEM v době delší než šest měsíců před termínem jejího konání vzniká ZHOTOVITELI právo na smluvní pokutu ve výši 10 % odměny dle čl. III této smlouvy.
6. V případě zrušení akce ZADAVATELEM v době kratší než šest měsíců před termínem jejího konání vzniká ZHOTOVITELI právo na smluvní pokutu ve výši 20 % odměny dle čl. III této smlouvy.
7. V případě zrušení akce ZADAVATELEM v době kratší než měsíc před termínem jejího konání vzniká ZHOTOVITELI právo na smluvní pokutu ve výši 40 % odměny dle čl. III této smlouvy.
8. Bude-li realizace akce znemožněna v důsledku vyšší moci, tj. nepředvídatelné události, ležící mimo smluvní strany (zejména přírodní katastrofa, úraz, epidemie, pandemie, havárie, úřední zákaz, výjimečný stav, hrozba teroristického útoku), mají obě smluvní strany právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv nároků na finanční úhradu škody, avšak po předchozím průkazném vyrozumění. V tomto případě nevzniká ZHOTOVITELI nárok na odměnu ani z titulu smluvní pokuty.
9. Pro odstranění pochybností se sjednává, že za naplnění definice zásahu vyšší moci dle tohoto odstavce je považováno i závažné a následně nevyvrácené vyjádření věcně a kompetenčně příslušného představitele státu (předseda vlády, ministr zdravotnictví, hlavní hygienik apod.) učiněné v době nouzového stavu, vyhlášení válečného stavu či stavu pandemické pohotovosti v celostátních médiích o plánovaném zákazu hromadných akcí či omezení maximálního počtu účastníků hromadných akcí pod 7.000 osob v době plánovaného konání akce dle této smlouvy, ke kterému ještě není přijato příslušné písemné legislativní rozhodnutí, popř. stanovení takových hygienických a bezpečnostních podmínek, které z ekonomického hlediska prakticky znemožňují realizaci akce z důvodu výrazného zúžení okruhu potenciálních návštěvníků akce.

VIII. Ostatní ustanovení

1. Pokud ZHOTOVITEL poruší závazky vyplývající z této smlouvy za okolností, které mohl prokazatelně ovlivnit, má ZADAVATEL právo odstoupit od smlouvy a požadovat úhradu veškeré škody, která ZADAVATELI vznikla, a požadovat uhrazení ušlého zisku.
2. ZADAVATEL je povinen vydat všem osobám, jejichž přítomnost je nutná v prostoru konání a zákulisí, řádné označení.
3. Smluvní pokuty, na které vznikne některé smluvní straně podle této smlouvy nárok, jsou splatné do 7 dnů ode dne doručení výzvy k jejich úhradě.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
2. Všechny případné spory se smluvní strany zavazují řešit v první řadě dohodou. V případě, že se smluvní strany nedohodnou smírnou cestou, budou jejich spory řešeny věcně a místně příslušným soudem.

3. Veškeré právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
4. Tato smlouva může být měněna pouze písemně na základě číslovaných dodatků odsouhlasených smluvními stranami.
5. Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 až 4.
7. Osoby jednající za smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřít.
8. Smluvní strany prohlašují, že uzavření této smlouvy je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že smlouva nebyla uzavřena pod nátlakem či jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
9. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby smlouva vč. jejích dodatků byla vedena v evidenci smluv vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.
10. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. 106/1999 Sb., a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
11. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní ZADAVATEL, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru ZHOTOVITEL.
12. Po uveřejnění v registru smluv obdrží ZHOTOVITEL do datové schránky potvrzení z registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, ve formátu.pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že ZHOTOVITEL nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
14. Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

V dne

V dne

.....

za zhotovitele
Jan Lippert, jednatel

.....

za zadavatele
Ing. Marek Hrvol, primátor

PŘÍLOHA 2 - SPECIFIKACE STAGE 1 (ORLEN)

| A | | Mostecká slavnost 2026 | |
|--------------------|--|--|----------|
| STAGE | | Ground support | množství |
| rigging | | ground support 15x11m + PA / video wings (complete roof) | 1 |
| rigging | | LX / video truss + hoists | 5 |
| stage | | nivtec plattform 15x10m | 180 |
| stage | | příslušenství | 1 |
| stage | | nášlapné zábrany | min. 20 |
| SOUND | | PA + MON + FOH | |
| PA systém | | Adamson Vgt / E15 / E219 / amps | 1 |
| FOH / MON | | Pulty, stageboxy, FOH příslušenství | 2 |
| Příslušenství | | distro, lines, mikrofony | 1 |
| LIGHTS | | | |
| Robe spot | | Robe Robin Forte | 16 |
| Robe wash | | Spiider | 18 |
| Front Wash | | Spiider | 10 |
| Front Blinder | | 4f | 7 |
| Follow spot | | Robe Robospot | 1 |
| Desk | | Chamsys MQ500 | 1 |
| Fog | | F7 Antari | 4 |
| Příslušenství | | kabeláž, distro | 1 |
| VIDEO | | | |
| led obrazovka (2x) | | wings 3x5m | 30 |
| příslušenství | | distro, signalways, procesory | 2 |
| foh | | mediaserver, příslušenství | 1 |
| foh | | kamerová režie, příslušenství | 1 |

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| camera | | 3 |
| HR náklady | | |
| technik | zvuk komplet | 3 |
| technik | světla komplet | 4 |
| technik | rigging komplet | 4 |
| technik | stage komplet | 2 |
| technik | video | 2 |
| technik | kamera | 3 |
| technická produkce | akce | 1 |
| OSTATNÍ | | |
| Doprava | nákladní | 4 |
| Doprava | osobní | 5 |
| Služby | stagemanagement | 3 |
| Služby | 2x centrála | 1 |

PŘÍLOHA 3 - SPECIFIKACE STAGE 2 (LEGENDS)

| C | Mostecká slavnost 2026 | |
|---------------|-------------------------------------|----------|
| STAGE | Ground support | množství |
| rigging | ground support 12x6m | 1 |
| stage | nivtec platform 12x8 | 100 |
| stage | příslušenství | 1 |
| stage | nášlapné zábrany | min. 15 |
| SOUND | PA + MON + FOH | |
| PA systém | Adamson E12 / S10 / SUB / amps | 1 |
| FOH / MON | Pulty, stageboxy, FOH příslušenství | 2 |
| Příslušenství | distro, lines, mikrofony | 1 |
| LIGHTS | | |
| Robe spot | Robe MegaPointe | 8 |

| | | |
|-------------------|-----------------|----|
| Robe wash | Spiider | 12 |
| Front Wash | Spiider | 6 |
| Front Blinder | 4f | 4 |
| Desk | Chamsys MQ250 | 1 |
| Fog | F7 Antari | 2 |
| Příslušenství | kabeláž, distro | 1 |
| HR náklady | | |
| technik | zvuk komplet | 3 |
| technik | světla komplet | 2 |
| technik | rigging komplet | 2 |
| technik | stage komplet | 1 |
| OSTATNÍ | | |
| Doprava | nákladní | 2 |
| Doprava | osobní | 2 |
| Služby | stagemanagement | 3 |
| Služby | centrála | 1 |

PŘÍLOHA 4 - SPECIFIKACE STAGE 3 (K JEZERU)

| | | |
|--------------|--|----------|
| B | Mostecká slavnost 2026 | |
| STAGE | Ground support | množství |
| rigging | ground support 12x10m + PA / video wings (complete roof) | 1 |
| rigging | LX / video truss + hoists | 2 |
| stage | nivtec plattform 12x8m | 140 |
| stage | příslušenství | 1 |
| stage | nášlapné zábrany | min. 20 |
| SOUND | PA + MON + FOH | |
| PA systém | Adamson E15 / E12 / E219 / amps | 1 |

| | | |
|-------------------|-------------------------------------|----|
| FOH / MON | Pulty, stageboxy, FOH příslušenství | 2 |
| Příslušenství | distro, lines, mikrofony | 1 |
| LIGHTS | | |
| Robe spot | Robe Megapointe | 18 |
| Robe wash | Spiider | 16 |
| Front Wash | Spiider | 8 |
| Front Blinder | 4f | 8 |
| Desk | Chamsys MQ250 | 1 |
| Fog | F7 Antari | 2 |
| Příslušenství | kabeláž, distro | 1 |
| VIDEO | | |
| led obrazovka 2x | wings 3x5m | 30 |
| příslušenství | distro, signalways, procesory | 2 |
| foh | kamerová režie, příslušenství | 1 |
| camera | | 3 |
| HR náklady | | |
| technik | zvuk komplet | 3 |
| technik | světla komplet | 3 |
| technik | rigging komplet | 2 |
| technik | stage komplet | 1 |
| technik | video | 2 |
| technik | kamera | 2 |
| OSTATNÍ | | |
| Doprava | nákladní | 3 |
| Doprava | Osobní | 3 |
| Služby | stagemanagement | 3 |
| Služby | centrála | 1 |