

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA 2/2026

Číslo dílčí objednávky: 12PU-003437

Číslo související Rámcové dohody: 12PU-003188

Ze dne: 26. 02. 2025

## **Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.  
Správa Jihlava  
Adresa: Kosovská 10a, 586 01 Jihlava  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
zapsaný v obchodním rejstříku  
pod sp. zn.: A 80478 vedenou  
u Městského soudu v Praze

## **Dodavatel:**

EUROVIA CZ a.s.  
Sídlo: U Michelského lesa 1581/2,  
140 00 Praha – Michle  
IČO: 45274924  
DIČ: CZ699007986  
vedený u MS v Praze, oddíl B, vložka 1561

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

**Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednááme:** strojní pokládku asfaltobetonových vrstev a frézování zpevněných asfaltových ploch v souladu s Přílohou č. 1 a Přílohou č. 2.

Vyfrézovanou obalovanou směs z vozovky silnice odkoupí Zhotovitel od Objednatele za cenu 119,- Kč/t, předpoklad cca 1262 t.

**Místo dodání:** okres Jihlava silnice I/38, viz Příloha č. 2

**Datum zahájení prací:** na základě výzvy Objednatele doručené Zhotoviteli nejméně 7 dnů před datem zahájení prací

**Doba pro dokončení:** do 2 měsíců od písemné výzvy objednatel doručené Zhotoviteli nejméně 7 dnů před datem zahájení prací

## **Kontaktní osoba objednatele:**

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH:** 9 181 794,00 / 11 109 970,74

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

| Název Pod-článku Smluvních podmínek   | Číslo Pod-článku Smluvních podmínek | Údaje  |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Název a adresa Objednatele            | 1.1.4                               | Ředitelství silnic a dálnic s. p.<br>Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4  |
| Název a adresa Zhotovitele            | 1.1.5                               | EUROVIA CZ a.s.<br>U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha –<br>Michle   |
| Datum zahájení prací                  | 1.1.7                               | na základě výzvy Objednatele doručené<br>Zhotoviteli nejméně 7 dnů před datem<br>zahájení prací  |
| Doba pro dokončení                    | 1.1.9                               | 2 měsíce   |
| Doba pro uvedení do<br>provozu        | 1.1.22                              | Nepoužije se.  |
| Sekce                                 | 1.1.26                              | Nepoužije se.  |
| Faktura                               | 1.1.28                              | Další náležitosti nejsou určeny.   |
| Hierarchie smluvních<br>dokumentů     | 1.3                                 | (a) Dílčí objednávka/Příloha<br>(b) Rámcová dohoda<br>(c) Zvláštní podmínky<br>(d) Obecné podmínky<br>(e) Výkaz výměr                          |
| Právo                                 | 1.4                                 | Právo České republiky  |
| Komunikace                            | 1.5                                 | Čeština  |
| Poskytnutí staveniště                 | 2.1                                 | Od Data zahájení prací oznámeného dle<br>Pod-článku 1.1.7  |
| Pověřená osoba                        | 3.1                                 | ředitel Správy Jihlava   |
| Zástupce objednatele                  | 3.2                                 | Nepoužije se.  |
| Zajištění splnění smlouvy             | 4.4                                 | Nepoužije se.  |
| Záruka za odstranění vad              | 4.6.                                | Nepoužije se.  |
| Projektová dokumentace<br>Zhotovitele | 5.1                                 | Nepoužije se.  |
| Harmonogram                           | 7.2                                 | Do 7 dnů po Datu zahájení prací<br>Forma harmonogramu:<br>a) Harmonogram stavby bude obsahovat<br>zahájení, dobu provádění a dokončení stavby. |
| Postupné závazné milníky              | 7.5                                 | Nepoužije se.  |
| Odstranění vad                        | 9.1                                 | Nepoužije se.  |

| Název Pod-článku Smluvních podmínek           | Číslo Pod-článku Smluvních podmínek | Údaje   |
|---|-------------------------------------|---|
| Oprávnění k Variaci                           | 10.1                                | Nepoužije se.   |
| Průběžné platby                               | 11.3                                | a) nepoužije se   |
|   | 11.3                                | b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby   |
|   | 11.3                                | c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby |
|   | 11.3                                | d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby  |
| Měna  | 11.7                                | Koruna česká  |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5                                | Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.                   |
| Maximální celková výše smluvních pokut        | 12.5                                | 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH   |
| Výše pojistného plnění                        | 14.2                                | Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.                              |
| Způsob rozhodování sporů                      | 15                                  | Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem  |

**Další informace pro dodavatele:** Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění,
- 2) se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č.

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 - Polohopis

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:**

ředitel Správy Jihlava

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Podepsal I

Datum: 2026.06.08 15:45:16  
+02'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 04.06.2026 13:32:04 +02:00