

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PT-008520

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003 / 327 272 1004.14792

Název veřejné zakázky: **D0 518 Ruzyně - Suchdol – velkopřůměrový průzkum, zajištění DIO**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12
140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

DIO Consult Prague s.r.o.
Čerpadlová 1034/2b, 190 00 Praha 9
IČO: 09920871
DIČ: CZ09920871
Kontaktní osoba: [REDAKCE]
[REDAKCE]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Praha, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba Objednatele:

[REDAKCE], email: [REDAKCE]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 155 0003 / 327 272 1004.14792. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptací objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. **Objedávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv.** Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

Objednáváme u Vás: D0 518 Ruzyně - Suchdol – velkopřůměrový průzkum, zajištění DIO

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je komplexní zajištění bezpečnosti dopravy pro činnost vrtne soupravy (vykládka, nakládka, povolení vjezdu a odstavení) při realizaci průzkumných velkopřůměrových vrtů za účelem ověření předpokládané technologie výstavby tunelu Suchdol, v rámci stavby „D0 518 Ruzyně - Suchdol“.

Zakázka zahrnuje:

- Zpracování projektové dokumentace (návrh DIO): Výkresová část a technická zpráva včetně vjezdů (obalové křivky, rozhledy)
- Inženýrskou činnost (DIR): Projednání s dotčenými orgány: Povolení příslušného odboru dopravy a závazné stanovisko Policie ČR.
- Realizaci DIO – pronájem přechodného dopravního značení, jeho osazení na místo a jeho správa, údržba a kontrola
- Odstranění DIO: Uvedení komunikace do původního stavu po skončení prací

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení prací: od účinnosti objednávky

Termín plnění:

- Zpracování DP a podání úplné žádosti o DIR do 4 týdnů od účinnosti Objednávky
- Realizace DIO po dobu prací a odstavení vrtne soupravy v rámci realizace velkopřůměrového průzkumu
- Lhůta pro předání a převzetí plnění: do 6 měsíců od účinnosti Objednávky

Počet vyhotovení: 2x tištěná paré + elektronicky

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 148.000,- / 179.080,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele XXXXXXXXXX **V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.**

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani

nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch a

- (3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb s položkovým rozpisem ceny

V Praze dne: Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
05.05.2026 08:29:33

Za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Praha

Vedoucí úseku výstavby D0 a D5

Za Dodavatele: Digitálně podepsal

Datum: 2026.05.06
08:22:35 +02'00'

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha 1 – Oceněný soupis prací

| Soupis prací | | | | |
|---|------|---------------|--------------|---------------------------|
| D0 518 Ruzyně - Suchdol – velkopřůměrový průzkum, zajištění DIO | | | | |
| Rozpis činností: | m.j. | počet m.j. | cena za m.j. | cena celkem Kč bez DPH |
| Zpracování projektové dokumentace DIO situace | hod. | | | |
| Zpracování projektové dokumentace DIO vjezdy | hod. | | | |
| Inženýring - projednání DIR | hod. | | | |
| Inženýring - projednání DP | hod. | | | |
| Realizace a odstranění DIO | | | | |
| Celkem Kč bez DPH | | | | 148 000,00 Kč |
| DPH 21% | | | | 31 080,00 Kč |
| Celkem Kč vč. DPH | | | | 179 080,00 Kč |

Digitálně podepsal

Datum: 05.06.2026 8:17:10 +02:00