

Irena Rodová, Zdeněk Rod – Firma R+K, společnost
38481 Čkyně 175

Správa Národního parku Šumava

Položkový rozpočet - Stožec – p.Zídek

Ceny uvedeny bez DPH -

Materiál	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Cena celkem
Ceresit R766 (penetrace)				
Ceresit DC (stěrk.hmota)				
Akrylový tmel 600ml				
OKN Dilatační páska				
Brusný kotouč				
PVC Supratex š.500cm/636L				
SLK Lišta d.250cm				
SLK příslušenství				
Conato FG fixace				
Koberce Dynamic š.500cm				
ASPO páska 10m				
Plast.koberc.lišta d.250cm				
Roh k PKL				
Siga Toptac (oboustr.páska)				
Mamut glue 290ml				
Conato Gekon 500ml				
Přechod.lišta d.270cm				
Rezijní náklady, přesun hmot				
Doprava materiálu, osob				
Broušení příprava podkladu				
Penetrování, stěrkování podlahy				
Příprava podkladu pro montáž PVC				
Montáž PVC (celopl.lepení)				
Montáž/kladení koberce				
Lištování podl.krytiny/SLK				
Lištování koberce/PKL				
Montáž přech.lišt				
Celkem bez DPH za zakázku				54 037,19

