

Opatření	Měrná jednotka	Počet jednotek	Náklady projektu celkem (vč. DPH)	výdaj vč. DPH 2016 [Kč]	výdaj vč. DPH 2017 [Kč]	výdaj vč. DPH 2018 [Kč]
Dendrochronologický průzkum - monitoring	ha	477,1	360000			180000
Opakování dendrometrie vč. biodiverzity	TVP	24	1275000	360000	360000	360000
Dendrometrie - transekt	ha	30	280000		140000	
Zpracování průběžných/závěrečných zpráv	ks	10	80000	10000	10000	10000
Části Veřejné zakázky			1995000	Část 1	Část 2	Část 3

Podrobný položkový
rozpočet

výdaj vč. DPH 2019 [Kč]	výdaj vč. DPH 2020 [Kč]	výdaj vč. DPH 2021 [Kč]	výdaj vč. DPH 2022 [Kč]	výdaj vč. DPH 2023 [Kč]
180000				
		65000	65000	65000
	140000			
10000	10000	10000	10000	10000
Část 4	Část 5	Část 6	Část 7	Část 8