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číslo registrační (zhotovitel):                             číslo registrační (objednatel):                    

Smlouva o dílo 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě 
výběru v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce: 

„Modernizace skladu chloru a systému likvidace při úniku chloru“ 

(vypracování projektové dokumentace) 

I. 
Smluvní strany 

1. Objednatel: 
 

Obchodní firma: DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod Těžba a úprava uranu 

Sídlo: Stráž pod Ralskem, Pod Vinicí 84, PSČ 471 27 
Jeho jménem jedná: Ing. Tomáš Rychtařík, vedoucí odštěpného závodu 
IČO: 00002739  
DIČ: CZ00002739, je plátcem DPH 
Bankovní spojení: ČSOB a. s., Praha  

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX 
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 513 
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: XXXXXXXXXXXXX 
Tel.: XXXXXXXXX    e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

 

2. Zhotovitel:   
Obchodní firma: KRÁLOVOPOLSKÁ RIA a.s. 
Sídlo: Okružní 19a, 638 00  Brno 
Jeho jménem jedná: Ing. Ctirad Nečas, předseda představenstva, ing. Jaromír Svoboda, CSc., 

člen představenstva 
IČO: 64506347 
DIČ: CZ 64506347, je plátcem DPH 
Bankovní spojení: SBERBANK CZ, a. s., Heršpická 813/5, 639 00  Brno 

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX 
Zapsán ve veřejném rejstříku: v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1887 
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: XXXXXXXXXXXXX 
Tel.: XXXXXXXXX             e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX 

II. 
Předmět plnění  

1. Zhotovitel se na základě Zadání pro projekční práce, vypracovaného pro tuto akci v 
03/2016, zavazuje pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí poskytnout plnění 
k investiční akci „Modernizace skladu chloru a systému likvidace při úniku chloru“ v 
následujících částech:  

a) Dokumentace bouracích prací; 

b) PD pro vydání stavebního povolení; 

c) PD pro provedení stavby; 

d) Soupis prací s výkazem výměr; 
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e) Kontrolní rozpočet; 

f) Autorský dozor projektanta. 

CZ-CPA:  71.12.17 (Inženýrské služby týkající se průmyslových a výrobních projektů) 

 71.11.33 (Projektové plánování výstavby) 

CPV : 71251000-2 (Architektonické služby a stavební dozor)  

71323000-8 (Inženýrské projektování pro průmyslové procesy a produkci) 

2. Dokumentací bouracích prací, dle čl. II odst. 1 písm. a) této smlouvy, se rozumí 
dokumentace zpracovaná v souladu s § 5 a Přílohou č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Součástí (event. přílohou) 
dokumentace bude i výsledek prohlídky stavby na vznik odpadů ve smyslu „Metodického 
návodu odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání 
s nimi“ (MŽP, Praha, leden 2008). Zhotovitel odpovídá za správné zohlednění skladby 
stavebních objektů, použitých materiálů, konstrukčních řešení (např. armování, tloušťka 
betonových konstrukcí, podkladových materiálů konstrukcí a základů staveb, atd.). Za 
tímto účelem je oprávněn realizovat sondy a odebírat vzorky stavebních konstrukcí, 
podloží, zemin, apod. 

3. Projektovou dokumentací pro vydání stavebního povolení dle čl. II odst. 1 písm. b) této 
smlouvy, se rozumí dokumentace stavby zpracována v souladu s § 2 a Přílohou č. 5 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.  

4. Projektovou dokumentací pro provedení stavby dle čl. II odst. 1 písm. c) této smlouvy, 
se rozumí dokumentace stavby zpracovaná v souladu s § 3 a Přílohou č. 6 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Soupisem prací s výkazem výměr dle čl. II odst. 1 písm. d) této smlouvy, se rozumí 
neoceněný úplný seznam, vymezující druh, jakost a množství požadovaných prací, 
dodávek a služeb potřebných k bouracím pracím a ke zhotovení stavby, doplněný o výkaz 
výměr včetně výpočtu - podle vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 
vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr.   

6. Kontrolním rozpočtem dle čl. II odst. 1. písm. e) této smlouvy, se rozumí soupis prací dle 
čl. II odst. 1 písm. d) této smlouvy, oceněný podle oficiální ceníkové soustavy (např. ÚRS, 
UNIKA, apod.). 

7. Náplní výkonu autorského dozoru, dle čl. II odst. 1 písm. f)  této smlouvy bude: 

a) kontrola stavby z hlediska shody realizace s ověřenou projektovou dokumentací; 

b) účast na kontrolních dnech stavby mezi stavebníkem a zhotovitelem stavby (cca 2x 
měsíčně); 

c) kontrola vytyčení stavby podle zastavovací dokumentace; 

d) zabezpečení posouzení změn v projektu z hlediska podmínek stavebního povolení; 

e) posouzení a případné odsouhlasení změn projektu během výstavby. 

8. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost a úplnost projektové dokumentace, za 
proveditelnost, technickou úroveň a bezpečnost stavby provedené dle jeho projektové 
dokumentace.  

9. Dokumentace bude po zpracování předložena (v 1 listinném vyhotovení a v digitální 
podobě na 1 digitálním nosiči) objednateli, který své připomínky v písemné či elektronické 
formě předá zhotoviteli ve lhůtě 14 kalendářních dnů po předložení dokumentace.  
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10. V rámci plnění této smlouvy povede zhotovitel samostatně nezbytná jednání s dotčenými 
orgány a organizacemi nutná k zajištění správnosti obsahu dokumentace a souladu 
s obecně závaznými právními předpisy a normami. Zápisy z těchto jednání budou předány 
objednateli jako dokladová část projektové dokumentace. 

11. V rámci plnění této smlouvy se bude zhotovitel účastnit kontrolních dnů ke zpracovávané 
projektové dokumentaci se zainteresovanými pracovníky objednatele. Tyto kontrolní dny 
budou svolávány zástupcem objednatele v intervalech cca 1x za 4 týdny, případně budou 
na vyžádání zhotovitele svolány i mimořádně. 

12. V rámci plnění této smlouvy bude proveden výkon inženýrsko-investorské činnosti k 
předmětné projektové dokumentaci, která spočívá především v projednání s dotčenými 
orgány státní správy, zajištění dokladových stanovisek dotčených organizací k projektové 
dokumentaci, projednání příslušného stupně PD s dotčenými správci, provozovateli apod. 
V případě potřeby projednání dokumentace se  Státním úřadem jaderné bezpečnosti 
(SÚJB) zajistí tuto činnost objednatel za případné vyžádané účasti zhotovitele. 

13. Svůj závazek zhotovitel splní provedením díla ve sjednaném rozsahu, termínu, kvalitě a 
po vypořádání (zapracování) připomínek ze získaných stanovisek a jeho protokolárním 
předáním objednateli. 

14. Objednatel se zavazuje řádně provedené a bezvadné dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za 
provedené dílo cenu sjednanou v čl. III této smlouvy.  

15. Zhotovitel se na vyžádání objednatele zúčastní jednání s dodavateli realizace investiční 
akce ve věci zadání zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů 

16. Jakost a provedení díla bude odpovídat obecně platným předpisům pro daný druh stavby 
a platným ČSN. Zejména rozsah a obsah projektové dokumentace bude zpracováván dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.   

17. Projektová dokumentace bude vypracována v českém jazyce a předána v listinné podobě 
(DBP, DSP a DPS v 6 úplných vyhotoveních) + 2x v elektronické podobě na nosiči (CD, 
DVD). Elektronická podoba projektové dokumentace bude zahrnovat 1 nosič s projektovou 
dokumentací ve formátech DWG/DXF, DOC/DOCX a XLS/XLSX a 1 nosič s projektovou 
dokumentací ve formátu PDF. Označení a názvosloví jednotlivých částí a součástí 
projektové dokumentace musí být v listinné i elektronické podobě v naprosté shodě. 
Předaná vyhotovení budou řádně označena a podepsána zhotovitelem. 

18. Soupis prací a Kontrolní rozpočet budou vypracovány ve 2 listinných vyhotoveních + 1x na 
digitálním médiu (CD, DVD) ve formátu XLS/XLSX. Zhotovitel ručí za soulad listinné 
podoby projektové dokumentace s elektronickou verzí. Předaná vyhotovení budou řádně 
označena a podepsána zhotovitelem. 

19. Vypořádání oprávněných připomínek vzniklých v průběhu zadávacího řízení na realizaci 
stavby bude, na výzvu objednatele, provedeno neprodleně. 

20. Podepsat zápis o předání a převzetí díla mohou osoby oprávněné k jednání ve věci plnění 
předmětu této smlouvy dle čl. I této smlouvy. 

III. 
Cena a platební podmínky 

1. Cena za dílo dle článku II této smlouvy se sjednává ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, dohodou smluvních stran. Tato cena je stanovena zhotovitelem v jeho nabídce 
č. N160062 ze dne 11. 7. 2016, a to ve výši: 

a) 172 000,00 Kč bez DPH za plnění dle čl. II odst. 1 písm. a), 

b) 429 000,00 Kč bez DPH za plnění dle čl. II odst. 1 písm. b), 
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c) 566 000,00 Kč bez DPH za plnění dle čl. II odst. 1 písm. c),  

d) 377 000,00 Kč bez DPH za plnění dle čl. II odst. 1 písm. d), 

e) 172 000,00 Kč bez DPH za plnění dle čl. II odst. 1 písm. e), 

f) 133 600,00 Kč bez DPH za plnění dle čl. II odst. 1 písm. f). 

Cena celkem 1 849 600,00 Kč bez DPH. 

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s vypracováním a předáním díla. 

K uvedené ceně bude připočtena DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění v souladu 
se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Dílo může být fakturováno po částech dle odst. 1 tohoto článku. Faktury budou vystaveny 
ve výši dle odst. 1 tohoto článku na základě protokolu o předání a převzetí dílčího plnění. 
Dnem zdanitelného plnění je den převzetí dílčího plnění.  

3. Cena autorského dozoru bude kalkulována v měřitelných jednotkách (rozpis stanovení 
ceny), jejich čerpání bude prokázáno samostatnými protokoly o provedení práce. Právo 
fakturovat do výše 50% částky uvedené v odst. 1 písm. f) tohoto článku vzniká v průběhu 
realizace stavby. Zbylou část do výše částky uvedené v odst. 1 písm. f) tohoto článku lze 
fakturovat po předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem stavby. 

4. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne doručení druhé smluvní straně a faktura bude 
splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 
pozdějších předpisů. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla. Fakturu lze 
zaslat elektronicky na adresu: fakturytuu@diamo.cz.  

5. Cena uvedená v odst. 1 tohoto článku je cena nejvýše přípustná. 

IV. 
Dodací podmínky a záruka za jakost 

1. Termíny plnění předmětu smlouvy jsou: 

a) do 31. 12. 2016 za plnění dle čl. II odst. 1 písm. a), 

b) do 31. 12 2016 za plnění dle čl. II odst. 1 písm. b), 

c) do 28. 2. 2017 za plnění dle čl. II odst. 1 písm. c) až písm. e), 

d) po dobu realizace projektované stavby (tj. od zahájení prací do doby získání 
kolaudačního souhlasu) za plnění dle čl. II odst. 1 písm. f), 

      Podrobně viz harmonogram v příloze č. 1 této smlouvy. 

2. Okamžikem splnění této smlouvy je v případě zpracovaných dokumentů předání a převzetí 
předmětu smlouvy v čistopisu dle přílohy č. 1 v sídle objednatele a podepsání protokolu o 
předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, v případě autorského dozoru 
projektanta je to předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem stavby. 

3. Připomínky k projektové dokumentaci uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů a 
dalších účastníků řízení budou v souladu s čl. II odst. 10 zapracovány do projektové 
dokumentace na základě výzvy objednatele, a to ve lhůtě do 2 týdnů od předání všech 
získaných stanovisek zhotoviteli.  

4. Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku v délce 36 měsíců od data předání dílčího 
plnění díla. 

5. Zhotovitel odpovídá za správnost provedeného díla, odpovědnost za vady se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012, občanský zákoník. 

mailto:fakturytuu@diamo.cz
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6. Zhotovitel dodá výkresy projektu mimo rastrové podoby ve vektorovém výkresu, nesoucím 
souřadnicové údaje S-JTSK /DWG, DGN/. Povinnou součástí projektové dokumentace je 
vytyčovací výkres. 

V. 
Ujednání pro oblast BOZP, BP, PO a RO 

1. Zhotovitel je při plnění předmětu díla povinen naplňovat požadavky k zajištění BOZP, BP, 
PO a RO vyplývající z právních a ostatních předpisů, včetně AHŘ objednatele, s nimiž byl 
prokazatelně seznámen. Zejména pak naplňovat požadavky vyplývající z SM-TÚU-01-03, 
kde jsou stanoveny podmínky pro působení cizího subjektu v o. z. TÚU. 

2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavebního záměru, bude-li 
objednatelem ustanoven. Současně je zhotovitel povinen zavázat k této součinnosti 
všechny své dodavatele a subdodavatele prací a činností souvisejících s přípravou a 
realizací předmětu smlouvy. 

VI. 
Ostatní ujednání 

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla, případně jeho částí, dle termínů 
stanovených v čl. IV odst. 1 této smlouvy vzniká objednateli právo účtovat smluvní pokutu 
ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení. 

2. Pro případ hrubého či opakovaného porušení BOZP, BP, PO a RO pracovníkem 
zhotovitele nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem k provádění jakýchkoliv činností se 
sjednávají smluvní pokuty ve výši, která je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy. Splatnost 
smluvní pokuty se sjednává 14 dnů od vystavení faktury. V případě, že zhotovitel tuto 
fakturu v dané lhůtě neuhradí, je objednatel oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy až 
do doby provedení úhrady. Případné škody vzniklé objednateli nebo proti němu uplatněné 
jdou k tíži zhotovitele. Přerušením plněním předmětu smlouvy podle tohoto ustanovení se 
neprodlužuje termín plnění. 

3. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní 
pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany na 
náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy odstoupit, 
domáhat se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany stanovená 
touto smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se vzdávají 
práva podat podle ust. §  2051 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, návrh soudu na 
snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že jeho pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti 
s jeho činností pokrývá škody minimálně do výše  5.000.000 Kč. Tuto smlouvu, včetně 
pojistných podmínek, je zhotovitel povinen na vyžádání objednatele předložit. Pokud by 
objednatel zjistil, že předložená pojistná smlouva je z hlediska pojistného krytí 
odpovědnosti zhotovitele nedostatečná, oznámí zhotoviteli, jaké nedostatky v pojistné 
smlouvě zjistil, a vyzve jej ke zjednání nápravy ve lhůtě, která musí činit minimálně 15 dnů. 
Pojistná smlouva ve stanoveném rozsahu musí trvat po celou dobu trvání této smlouvy, 
trvání smlouvy je zhotovitel povinen objednateli na jeho výzvu prokázat. 

5. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne objednateli nebo třetí osobě 
z důvodu nedostatků a chyb v projektové dokumentaci. Zhotovitel odpovídá především za 
škodu vzniklou pracemi prováděnými v souladu se závěry a doporučeními projektové 
dokumentace na nemovitostech objednatele nebo třetí osoby. Pokud informace a materiály 
předložené zhotoviteli jako podklady ke zpracování projektové dokumentace obsahují 
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nepravdivé, neúplné či zavádějící informace, má zhotovitel povinnost na tuto skutečnost 
objednatele nebo třetí osobu upozornit a navrhnout opatření k jejich odstranění. V případě, 
že zhotovitel na tyto chyby neupozorní, odpovídá za škodu způsobenou použitím 
nepravdivých, neúplných či zavádějících informací v plném rozsahu – povinnosti nahradit 
škodu se zhotovitel zprostí pouze v případě, kdy prokáže, že nepravdivost či neúplnost 
předložených informací nemohl zjistit ani s vynaložením odborné péče. Náhrada 
způsobené škody se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník. Vzniklá škoda se hradí v celém rozsahu. 

6. Všechny výsledky vzešlé z plnění této smlouvy nebo získané v souvislosti s plněním této 
smlouvy jsou po zaplacení díla výlučným vlastnictvím objednatele. Zhotovitel se zavazuje 
předat všechny výsledky a podklady k nim objednateli v termínech plnění. 

7. Výsledky vzešlé z plnění této smlouvy mohou být publikovány, sděleny nebo poskytnuty 
třetím osobám pouze objednatelem. Zhotovitel je může publikovat, sdělit nebo poskytnout 
třetím osobám pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

8. Objednatel se zavazuje, že nebude předané dílo, v rozsahu dle čl. II odst. 1 písm. a) až 
písm. e) této smlouvy bez vědomí a souhlasu zhotovitele upravovat ani jinak pozměňovat, 
a že dílo použije výhradně pro účely, pro které bylo zhotovitelem vytvořeno tj. pro získání 
stanovisek dotčených orgánů a organizací, účastníků správních řízení, získání rozhodnutí 
správních orgánů, výběr dodavatelů stavby a provedení stavby resp. staveb. 

9. V případě prodlení objednatele v předání připomínek resp. získaného stanoviska SÚJB 
oproti lhůtám stanoveným v příloze č. 1 této smlouvy, není po tuto dobu zhotovitel 
v prodlení. Zhotoviteli vzniká v takovém případě nárok na prodloužení termínu předání 
plnění o dobu, po kterou byl objednatel v prodlení. 

10. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy zakládající právo odstoupit 
od smlouvy se považuje zejména: 

 neudržování platnosti pojištění zhotovitele dle odst. 3 tohoto článku, 

 prodlení zhotovitele s plněním předmětu smlouvy dle termínů stanovených v čl. IV 
odst. 1 této smlouvy o více než 1 měsíc, a to z důvodů na straně zhotovitele, 

 neodstraní-li zhotovitel vady díla, které objednatel řádně reklamoval a požadoval jejich 
odstranění, ani v dodatečné lhůtě stanovené mu objednatelem, 

 prodlení objednatele s řádným zaplacením faktury o více než 1 měsíc. 

11. V případě odstoupení od smlouvy nebo ukončení smluvního vztahu před úplným 
dokončením a převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k části již 
zhotoveného a předaného díla. 

VII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, stává se platnou a účinnou podpisem obou smluvních stran 
a zaniká provedením díla, jeho předáním objednateli a zaplacením sjednané ceny 
zhotoviteli nebo odstoupením jedné z účastnických stran od smlouvy v případech 
stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou. 

2. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem 
České republiky. 

3. Změny a dodatky této smlouvy je nutno provést písemnou formou a musí být odsouhlaseny 
oběma smluvními stranami. 

4. V případě soudního sporu bude tento veden u místně příslušného soudu objednatele. 



 
 

SoD / Modernizace skladu chloru a systému likvidace při úniku chloru – PD Stránka 7 (celkem 9) 

 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a 
z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana. 

6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato 
odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, že je určitá a srozumitelná a že není uzavírána 
v tísni či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

Přílohy smlouvy: 

Příloha č. 1 -  Lhůty plnění 
Příloha č. 2 -  Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy 

 

Ve Stráži pod Ralskem dne 27. 7. 2016 V Brně  dne 20. 7. 2016 

Za DIAMO, státní podnik, o. z. TÚU 
Stráž pod Ralskem 

Za KRÁLOVOPOLSKÁ RIA a.s.: 

 
 
 
 
 
……………………………………………… 

 
 
 
 
 
……………………………………………… 

Ing. Tomáš Rychtařík Ing. Ctirad Nečas 
vedoucí odštěpného závodu  předseda představenstva 

 
 
 
 
……………………………………………… 

Ing. Jaromír Svoboda, CSc 
člen představenstva 
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Příloha č. 1: 

Lhůty plnění 

Předání dokumentace pro bourací 
práce (DBP) k vyjádření objednateli 

1.11.2016 

Předání dokumentace pro bourací 
práce v čistopisu se zapracovanými při-
pomínkami a podmínkami uvedenými ve 
stanoviscích DO. 

31.12.2016  

Předání PD pro stavební řízení (DSP) 
k vyjádření objednateli 

1.11.2016 

Předání PD pro stavební řízení (DSP) v 
čistopise se zapracovanými připomín-
kami a podmínkami uvedenými ve stano-
viscích DO. 

31.12.2016 

Předání PD pro provádění stavby k vy-
jádření objednateli 

31.1.2017 

Lhůta pro vyjádření objednatele -připo-
mínky 

Nejpozději 14 kalendářních dnů po předání 
DPS k vyjádření objednateli 

Předání PD pro provádění stavby 
(DPS) v čistopisu 

28.2.2017 

Předání Soupisu prací s výkazem vý-
měr k připomínkování 

Současně s předáním DPS k vyjádření objed-
nateli 

Lhůta pro vyjádření objednatele -připo-
mínky 

Nejpozději 14 kalendářních dnů po předání 
Soupisu prací s výkazem výměr k vyjádření 
objednateli 

Předání Soupisu prací s výkazem vý-
měr v čistopisu    

28.2.2017 

Předání Kontrolního rozpočtu k připo-
mínkování 

Současně s předáním DPS k vyjádření objed-
nateli 

Lhůta pro vyjádření objednatele -připo-
mínky 

Nejpozději 14 kalendářních dnů po předání 
Kontrolního rozpočtu k vyjádření objednateli 

Předání Kontrolního rozpočtu v čisto-
pisu    

28.2.2017 
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Příloha č. 2: 

Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy 

Poř. č.  Závada Výše smluvní pokuty 
za každý zjištěný pří-
pad 

1. Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky. 10.000 Kč 

2. Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí. 10.000 Kč 

3. Nezajištění stěn výkopu proti sesutí. 10.000 Kč 

4. 

Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné zdra-
votní a odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení, resp. 
nepředložení požadovaných dokladů o dané způsobilosti pra-
covníka či zařízení. 

10.000 Kč 

5. Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie. 5.000 Kč 

6. 
Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární 
bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokým požár-
ním nebezpečím. 

5.000 Kč 

7. 

Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jiných návy-
kových látek v areálu o. z. TÚU (na pracovišti); vstup pracovníků 
do areálu o. z. TÚU (na pracoviště) pod vlivem alkoholu či jiné 
návykové látky. 

10.000 Kč 

8. Nepoužívání OOPP.  2.000 Kč 

9 
Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného do-
hlížející osobou. 

2.000 Kč 

10. 
Jiné závady ovlivňující BOZP, BP, PO a RO při realizaci prací a 
činností. 

2.000 Kč 

11. 
Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném 
termínu. 

2.000 Kč/den 

 


