
systémové číslo veřejné zakázky P

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: 

tatutární město Děčín
Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Ing. Ilona Šeneklová

IČO:
DIČ:

Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:

dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

IČO:
DIČ:

Komerční banka
Číslo účtu:

dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s
„smluvní strany“

Předmět díla
Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na 
základě které se zhotovi „MŠ Kosmonautů 178, Děčín XXVII
výměna PVC ve 3 odděleních MŠ“ tvoří přílohu č. 1 

odstranění původních krytin, vyrovnání povrchu podlahy samonivelační 
stěrky a pokládk nového PVC. Přesný rozsah je uveden v

Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto kladů:

osvědčení o zkouškách použitých materiálů, atesty, záruční listy, prohlášení o shodě,
fotodokumentace průběhu stavby,
doklady o likvidaci odpadů,
všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné provozování díla 

Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předchozích ustanovení. Objednatel se touto smlouvou 

plnění převzetí díla a zaplacení ceny za jeho 
této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského

Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla výše uvedené řádně prostudoval ještě 
před uzavřením této smlouvy, a že podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je 
zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto 
prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou 
nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět 

zodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že objednatel 
nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje 
o počet dní prodlení objednatele s udělením pokynu. 



veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k
bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na 

popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy. 
Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí písemné 

nebo na základě písemného pokynu objednatele
o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody o změně díla i 
ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště uzavřena dohoda o 
změně ceny díla.
Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit rozsah díla 
dle této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit. V tomto případě se 
cena díla snižuje o částku odpovídající části díla, která nebude na základě pokynu objednatele 

Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný položkový výkaz výměr předložený 
rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku. 

případě změn u prací, které nejsou v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví dle 
obecně dostupné cenové soustavě.

Místo plnění zhotovitele
Mateřské školy Děčín XVII, Kosmonautů 178

čl. I smlouvy, tj. dokončené dílo bez jakýchkoli vad 
a nedodělků předat písemně protokolárně objednateli dnů od předání staveniště

na základě písemné výzvy převzetí staveniště. 
se zavazuje převzít staveniště do dnů ode dne doručení písemné výzvy. V případě, že 

nepřevezme zhotovitel od objednatele staveniště v určeném termínu, považuje se staveniště za 
předané uplynutím . dne od doručené výzvy. O předání staveniště sepíší společně smluvní strany 
předávací protokol.

staveniště do dnů po vyklizení staveniště 
se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání objednateli

Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením tzv. vyšší 
moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné povahy, 
které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události atp. V těchto 
případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly jednoznačně a 
prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.
Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo i před termínem dokonč

čl. III odst. . této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven 
termín předání minimálně 
Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn 

dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení
prováděním stavby a takových, které znemožní řádné plnění díla.

pokynem vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje případě 
přerušení prací o více jak měsíců má každá ze stran právo od této smlouvy odstoupit.

výši:
Kč bez DPH

šedesátsedmtisícčtyřistapadesátosm korun českých a padesát haléřů
ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v příslušnými právními 

předpisy.
Objednatel prohlašuje, že předmět dodávky používán k ekonomické činnosti.



Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval vešker
technickou specifikaci, včetně výkazu výměr a porozuměl plně stavebnímu dílu a v ceně díla zohlednil 
vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak aby předávané dílo bylo kompletní co do 

dále prohlašuje, že se seznámil , že 
přezkoumal z hlediska je a konstatuje, že t

a umožňuje provést rozsahu, způsobem, za cenu a v termínech a nepožaduje 
žádné další doplnění a
Zhotovitel rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. 

kryje veškeré náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této smlouvy a 
je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy výslovně 
předvídanými v této smlouvě. 
Pokud některé z oceněných položek výkazu výměr nebudou realizovány v
strany zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek.

Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo:
elkovou cenu díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, 

až po provedení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli dle této smlouvy
řípadné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem

základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli 

Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly smluvní 
dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se rozumí den 

připsání příslušné částky na účet zhotovitele. 
Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů 
uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví.
Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem vyhotovení. Nedílnou součástí daňového 
dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění změn a doplňků, zákon 
o DPH. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena informace 
o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude uvedena 
nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není jednoznačně poznat, 
co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou jednotkou dále specifikována.
Každý daňový doklad/faktura vystavená zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo veřejné 

případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti popř. přílohy
objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k přepracování 

tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury.

Podmínky provádění díla
Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajících z této 
smlouvy a obecně platných právních předpisů.
Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí

étně z projektové dokumentace a výkazu výměr, 
které jsou však nezbytné pro plné provedení díla,
inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných dokladů 
při předání stavby objednateli,
vytyčení podzemních inženýrských sítí v místě stavby,
vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikací včetně nových vyjádření správců sítí 
dotčených stavbou,
zajištění technické a dokladové dokumentace
zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného 
prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby 
a zabezpečením stavenišť



zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby zajišťuje 

uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního stavu při 
dokončení a předání díla
kácení náletových dřevin

Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při výstavbě díla spolupůsobit 

Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav 
inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců 
těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech podzemních 
i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození.
Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj 
náklad odpady a nečistoty vzniklé v prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory 

případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování 
bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění 

Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele je tento povinen odstranit, do zhotovitelem 
připravených kontejnerů každ
Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi svými 
pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných dodavatelů včetně 
používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování 
bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede 

zápisu o předání staveniště, včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody způsobené 
nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho 

dodavatelů hradí beze zbytku zhotovitel. 
, nejpozději do ů od pozemky a prostory využívané 

pro zařízení staveniště do původního stavu, a to na své náklady. 
prováděním díla v

č. 185/2001 Sb., v platném znění, a v předpisy souvisejícími.
prověření všech prací, 

které mají být zakryty a to nejméně pracovní dny předem. 
určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených k

ačkoli byl k tomu řádně vyzván, může zhotovitel po určené lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, 
že zajistí dostatečnou fotodokumentaci zakrývaných konstrukcí
Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu 
díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou li odpovědní pracovníci 
zhotovitele dosažitelní a je li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví 
pracovníků na stavbě, nebo hrozí li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v
Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle 
to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v obecně závaznými 
předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů 
a organizací. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny 
příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, 
mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele.
Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby 
po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární 
bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků 
a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty platné 
pro ČR. 
Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a musejí 

Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení 
zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet 
předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek 
plně ručí zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad.
Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, 
je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat 
kvalifikaci minimálně v vacím řízení.



Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, 
jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení jakýchkoliv 
poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění zhotovitele prostřednictvím 
konkrétně určeného poddodavatele.
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele jemu doložit doklady prokazující, že pokud ve své nabídce, 
která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval svou kvalifikaci prostřednictvím určité 

i určenou část díla plní. Zhotovitel je oprávněn nahradit tuto osobu jinou 
osobou s tím, že nová odpovědná osoba musí splňovat odbornou způsobilost v minimálním rozsahu 
jako původní oprávněná osoba. Změna osoby musí být předem projednána a odsouhlasena 

Zhotovitel se zavazuje pojistit proti všem újmám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku 
objednatele, na kterém má být provedeno dílo, a je povinen na požádání odpovědné osoby pověřené 
objednatelem předložit originál pojistné smlouvy k nahlédnutí. V případě, že ve lhůtě stanovené 
objednatelem nepředloží zhotovitel pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění 

milionů Kč, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech dodavatelů včetně 
výše jejich podílu na plnění smlouvy. 
Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých 
povinností uvedených v tomto článku VI. smlouvy.
Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání 
a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži 

zajistit při plnění díla a v souvislosti s ním v celém svém dodavatelském řetězci 
dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
v platném znění a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění) a z nich vyplývajících 

že při provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce 
ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku odpadů 
obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu, tedy zejména se 
zhotovitel zavazuje selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za 
účelem jeho opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných 
recyklačních zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak 

aby nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů 
Zhotovitel též přijme vhodná opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění 

kontaminace spodních a povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění
hotovitel povinen v co největší možné míře roztřídit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, 

vrátit výrobci materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových materiálů. Výše uvedené je 
bjednatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu provádění bezprostředně po předání

je oprávněn vyžádat si od zhotovitele příslušné dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive 
dalšímu využití odpadu; Zho bjednateli plnou součinnost a na 
vyžádání a bez zbytečného prodlení doklady objednateli předložit nebo kopie dokladů zaslat

Předání a převzetí
přejímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatele vyzve písemně nejméně 

7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží:
čl. I odst. 2,

atesty, záruční listy, osvědčení o zkouškách použitých materiálů a všechny další doklady 
nezbytné pro přejímku díla,
seznam poddodavatelů, kteří prováděli práce na díle v rozsahu odpovídajícím více než 10 % z 

Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně předání díla. V případě, 
že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít
sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal. 
Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel.



Vady díla a záruky za předmět plnění
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti 
stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, 
smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.
Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční lhůtu v měsíců ode dne 
předání a převzetí díla.
Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne 
zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční lhůtu v souladu se záručními lhůtami 
poskytovanými jejich výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku.
Zhotovitel odpovídá za to, že díl
Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je 
oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu z

. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele:
u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do 5 dnů
u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin

a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli.
Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou 
v záruční lhůtě a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve 
vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve 
lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního

závislosti na klimatických podmínkách možné.
nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce 

5 tohoto článku smlouvy navrhnout způsob a termín odstranění vad díla, které svým projevem 
ohrožují nebo ovlivňují jeho užívání.

Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá 
důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůt

lhůt zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn 
odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě
povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v odstraněním 

včetně smluvní pokuty dle článku 
Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou součást 
stavebního díla běží nová záruční lhůta. 
Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady. 

Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu
Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na 
jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním. 
Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak nese 
zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které používá 
nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekol
Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho poddodavatelů na 
majetku objednatele, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků.
Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vztah na vlastnictví díla 
a nebezpečí škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného v článku 

případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. odst. 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši Kč za každý den prodlení se splněním tohoto 

. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně 



V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště uhradí smluvní pokutu ve výši 
Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3 Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou 

V případě prodlení zhotovitele s jakoukoliv povinností uvedenou čl. VIII odst. 7
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši Kč za nedodržení této povinnosti za každý 
započatý den prodlení. 
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. VIII odst. 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši Kč za nedodržení této povinnosti za každý 
započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu. 
Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 4
Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech dodavatelů, 
kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH. Pro případ 
nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z
je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení.
Jestliže zhotovitel poruší některou svou povinnost uvedenou v čl. VI odst. 
nedoloží požadované doklady ve lhůtě stanovené
ve výši 1 % z ceny díla za každé takové porušení.
Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok z
ve výši stanovený podle předpisů práva občanského.
Vedle kteréhokoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody, která mu vznikne z porušení 
povinnosti, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta sjednané touto smlouvou.

Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského zákoníku 
bjednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže:

bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu 
nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu staženo 

důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele,
existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel nezavinil, 
zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 3 týdny, 
zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v požadovanou 
kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele 
(postačí zápis do stavebního deníku stavby),

předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv na 
toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě

Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má z těchto 
případech:

existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel nezavinil, 
objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny, 

placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než 
15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn, pokud nebude dohodnuto jinak. 

takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů na 

li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v
14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy. 
Zmaří důvodu, za nějž odpovídá, náleží 
pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku zmaření provedeným
Zhotovitel dále prohlašuje, že proti němu nebyl podán návrh na nařízení exekuce nebo výkonu 
rozhodnutí a zavazuje se zajistit, aby tato prohlášení byla pravdivá.
Pro případ, že by prohlášení zhotovitele v předešlém bodě č. 5 tohoto článku smlouvy ukázalo jako 
nepravdivé, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.



Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních:

Ing. Ilona Šeneklová

Zástupci smluvních stran ve věcech technických:

provádí pověřený pracovník objednatele.

Závěrečná ustanovení
Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci 

náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny
platí příslušná ustanovení občanského platném znění ke dni uzavření smlouvy.

neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo 
této smlouvy, která by měla původ 

v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který musí 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti 
pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.

ouva je vyhotovena ve čtyřech (3) výtiscích, z nichž tři ( ) vyhotovení obdrží objednatel a jedno 

Nedílnou součástí této smlouvy to příloh
Příloha č. 1 – oceněný soupis prací
Příloha č. 2 příp. seznam poddodavatelů

Závěrečná prohlášení smluvních stran
Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle 
jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo 
neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy. 
Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po 
jejím důkladném přečtení, své podpisy.

Děčíně Děčíně

Ing. Ilona Šeneklová                                                              



AKCE: MŠ. Březiny Děčín - oprava podlah a výměna PVC                  č.092.26

Václav Knor
 Za Válcovnou 868/35         Ústí nad Labem   400 01     CENOVÁ NABÍDKA 

 IČO : 49920 189          DIČ :   

Cenová nabídka - rozpis prací a dod.materiálu           třída pastelky 2.NP Poznámka Množství
Odstranění starého lepeného koberce a PVC, vč.odvozu a likvidace 75,00 Kč 2 700,00 Kč
Příprava podkladu (vyspravení,odbroušení starého lepidla a vysátí) 65,00 Kč 2 340,00 Kč
Opravná vyrovnávací stěrka UZIN NC182 vč.penetrace R766 a aplikace 120,00 Kč 960,00 Kč
Vypěnění dilatací stěn PU páskou 30 a pěnnou vč.akrylování 45,00 Kč 1 080,00 Kč
Hloubková penetrace CERESIT R766 380,00 Kč 1 900,00 Kč

vč.spotřebního mat. 25,00 Kč 900,00 Kč
Nivelační stěrka CERESIT DC tl.4-7mm    spotřeba 10kg/m2 28,50 Kč 10 687,50 Kč
Aplikace nivelační stěrky 150,00 Kč 5 400,00 Kč
Přebroušení stěrky, očištění koutů a vysátí 20,00 Kč 720,00 Kč
Zátěžové PVC  š.2m  32/43  tl.2mm  nášlap tl.0,8mm                                  20bm vč.prořezu 385,00 Kč 15 400,00 Kč
Pokládka PVC celoplošně lepeného vč.frézování a svařování 150,00 Kč 5 400,00 Kč

115,00 Kč 1 380,00 Kč
PVC soklová lišta DOLLKEN WL60 lepená, včetně montáže a lepidla 130,00 Kč 2 600,00 Kč
Přechodová lišta PROFILPAS 40 elox 0,90m 390,00 Kč 390,00 Kč
Přechodová lišta PROFILPAS 40 elox 5,80m 2 200,00 Kč 2 200,00 Kč
Montáž přechodových lišt 140,00 Kč 952,00 Kč
Demontáž a montáž obložení, truhlářské práce a stěhování 800,00 Kč 800,00 Kč
Doprava a přesun hmot, včetně odvozu odpadu  1 800,00 Kč 1 800,00 Kč

57 609,50 Kč

Cenová nabídka - rozpis prací a dod.materiálu           třída sluníčka  2.NP Poznámka Množství
Odstranění starého lepeného koberce a PVC, vč.odvozu a likvidace 75,00 Kč 2 700,00 Kč
Příprava podkladu (vyspravení,odbroušení starého lepidla a vysátí) 65,00 Kč 2 340,00 Kč
Opravná vyrovnávací stěrka UZIN NC182 vč.penetrace R766 a aplikace 120,00 Kč 960,00 Kč
Vypěnění dilatací stěn PU páskou 30 a pěnnou vč.akrylování 45,00 Kč 1 080,00 Kč
Hloubková penetrace CERESIT R766 380,00 Kč 1 900,00 Kč

vč.spotřebního mat. 25,00 Kč 900,00 Kč
Nivelační stěrka CERESIT DC tl.4-7mm    spotřeba 10kg/m2 28,50 Kč 10 687,50 Kč
Aplikace nivelační stěrky 150,00 Kč 5 400,00 Kč
Přebroušení stěrky, očištění koutů a vysátí 20,00 Kč 720,00 Kč
Zátěžové PVC  š.2m  32/43  tl.2mm  nášlap tl.0,8mm                                  20bm vč.prořezu 385,00 Kč 15 400,00 Kč
Pokládka PVC celoplošně lepeného vč.frézování a svařování 150,00 Kč 5 400,00 Kč

115,00 Kč 1 380,00 Kč
PVC soklová lišta DOLLKEN WL60 lepená, včetně montáže a lepidla 130,00 Kč 2 600,00 Kč
Přechodová lišta PROFILPAS 40 elox 0,90m 390,00 Kč 390,00 Kč
Přechodová lišta PROFILPAS 40 elox 5,80m 2 200,00 Kč 2 200,00 Kč
Montáž přechodových lišt 140,00 Kč 952,00 Kč
Demontáž a montáž obložení, truhlářské práce a stěhování 800,00 Kč 800,00 Kč
Doprava a přesun hmot, včetně odvozu odpadu  1 800,00 Kč 1 800,00 Kč

57 609,50 Kč

Cenová nabídka - rozpis prací a dod.materiálu           třída medvídci 1.NP Poznámka Množství
Odstranění starého lepeného koberce a PVC, vč.odvozu a likvidace 75,00 Kč 2 400,00 Kč
Příprava podkladu (vyspravení,odbroušení starého lepidla a vysátí) 65,00 Kč 2 080,00 Kč
Opravná vyrovnávací stěrka UZIN NC182 vč.penetrace R766 a aplikace 120,00 Kč 960,00 Kč
Vypěnění dilatací stěn PU páskou 30 a pěnnou vč.akrylování 45,00 Kč 990,00 Kč
Hloubková penetrace CERESIT R766 380,00 Kč 1 900,00 Kč

vč.spotřebního mat. 25,00 Kč 800,00 Kč
Nivelační stěrka CERESIT DC tl.4-7mm    spotřeba 10kg/m2 28,50 Kč 9 262,50 Kč
Aplikace nivelační stěrky 150,00 Kč 4 800,00 Kč
Přebroušení stěrky, očištění koutů a vysátí 20,00 Kč 640,00 Kč
Zátěžové PVC  š.2m  32/43  tl.2mm  nášlap tl.0,8mm                                  18bm vč.prořezu 385,00 Kč 13 860,00 Kč
Pokládka PVC celoplošně lepeného vč.frézování a svařování 150,00 Kč 4 800,00 Kč

115,00 Kč 1 265,00 Kč
PVC soklová lišta DOLLKEN WL60 lepená, včetně montáže a lepidla 130,00 Kč 2 340,00 Kč
Přechodová lišta PROFILPAS 40 elox 0,90m 390,00 Kč 390,00 Kč
Přechodová lišta PROFILPAS 40 elox 5,80m 2 200,00 Kč 2 200,00 Kč
Montáž přechodových lišt 140,00 Kč 952,00 Kč
Demontáž a montáž obložení, truhlářské práce a stěhování 800,00 Kč 800,00 Kč
Doprava a přesun hmot, včetně odvozu odpadu  1 800,00 Kč 1 800,00 Kč

52 239,50 Kč

V Ústí nad Labem dne :  9.3.2026    



Požadavky stavební připravenosti :
 - V průběhu realizace zakázky omezit na minimum frekvenci pohybu jiných řemesel
 - Teplota podlahy musí dosahovat min. 18°C

 - Parkovací místo pro dodávkový automobil kategorie N1
 - Zajistit jednu uzamykatelnou místnost
 - Cenová nabídka je platná jako celek
 - Platnost cenové nabídky je 1měsíc
 - Položky které se nebudou dělat, nebudou účtovány

 - Splatnost faktury 14 dní 

167 458,50 Kč
35 166,28 Kč

202 625,00 Kč

Vypracoval -   Václav Knor    
V Ústí nad Labem dne :   9.3.2026   

Cena celkem vč. DPH


