

Kulturní a sportovní zařízení města České Budějovice, příspěvková organizace

F.A. Gerstnera 7/8
370 01 České Budějovice

web: www.szcb.cz

email: info@szcb.cz

datová schránka: 473rie

Kulturní a sportovní zařízení města České Budějovice, p.o.
F.A. Gerstnera 7/8
370 01 České Budějovice
IČ: 28150244 DIČ: CZ28150244

Solarius Energy s.r.o.
Čs. armády 212
25401 Jílové u Prahy
IČO: 28968301 DIČ: CZ28968301

Č.j.:
3144/2026/SZMCB

Vyřizuje:
Masař Jaroslav Ing.

Tel.:

E-mail:

Datum:
15.06.2026

OBJEDNÁVKA č. OBJ/SZ/2026/484

Objednáváme u Vás opravu osvětlení bufetu Plaveckého stadionu. Vše, dle CN, která je přílohou.

Celková cena objednávky je v částce 423 097,00 Kč bez DPH.

Datum plnění: 23.8.2026

Pokud plnění objednávky odpovídá klasifikaci produkce CZ-CPA 41 až 43 (stavební práce) je dodavatel povinen tuto klasifikaci uvést na daňovém dokladu, který musí mít náležitosti dle §29, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Součástí předmětu plnění je rovněž likvidace veškerých odpadů vzniklých činnostmi dodavatele v souladu s platnými právními předpisy.

Na daňovém dokladu uvádějte naše číslo objednávky, jinak Vám bude vrácen. Doba splatnosti daňového dokladu nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne doručení.

Elektronické faktury zasílejte na email: info@szcb.cz

Akceptací objednávky dodavatel potvrzuje, že není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací), a že platby poskytované objednatelům v souvislosti s touto objednávkou neposkytne přímo nebo nepřímo osobám uvedeným v těchto sankčních seznamech.

S pozdravem

Velikovský Jan Ing., MBA
ředitel příspěvkové organizace

**Kulturní a sportovní zařízení
města České Budějovice,**
příspěvková organizace
F. A. Gerstnera 7/8 (12)
370 01 České Budějovice
IČ: 281 50 244, DIČ: CZ28150244

Údaje pro fakturaci:
**Kulturní a sportovní zařízení města
České Budějovice,**
příspěvková organizace
F.A. Gerstnera 7/8
370 01 České Budějovice
IČ: 28150244 DIČ: CZ28150244

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s
pobočka České Budějovice
číslo účtu: 5538352/0800

Tel.: 386 107 113

VÝKAZ VÝMĚR

Akce: **Plavecký Stadión - oprava osvětlení v bufetu**

Objekt:

Dodavatel: **Solaris Energy s.r.o.**

Vypracoval:

Datum: 12.06.2026

D.1.4. Elektroinstalace

Cena celkem: **258 335,00** **164 762,00** **423 097,00**

| Pol.č. | Obj. | Název položky | MJ | Množství | DODÁVKA / cena (CZK) | DODÁVKA / cena celkem (CZK) | MONTÁŽ / cena (CZK) | MONTÁŽ / cena celkem (CZK) | CENA CELKEM (CZK) |
|---|------|--|-----|----------|----------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
| Oddíl 1: rozvaděče | | | | | | | | | |
| | | | | | celkem: | | 16 672,00 | | 23 650,00 |
| 1 | 1 | rozvaděče Rv EI 1.4. - úprava a doplnění viz. PD | kpl | 1,00 | 8 891,00 | 8 891,00 | 16 500,00 | 15 500,00 | 24 391,00 |
| 2 | 1 | rozvaděče Rv MaR DT14. - úprava a doplnění viz. PD | kpl | 1,00 | 7 781,00 | 7 781,00 | 8 150,00 | 8 150,00 | 15 931,00 |
| Oddíl 2: kabelové trasy (kabely, nosné konstrukce a chráničky) | | | | | | | | | |
| | | | | | celkem: | | 26 555,00 | | 49 432,00 |
| 3 | 2 | kabel CYKY-J 3 x 1,5 | bm | 375,00 | 27,00 | 10 125,00 | 66,00 | 24 750,00 | 34 875,00 |
| 4 | 2 | kabel CYKY-J 5 x 1,5 | bm | 90,00 | 33,00 | 2 970,00 | 79,00 | 7 110,00 | 10 080,00 |
| 5 | 2 | kabel JYTY 7 x 1 | bm | 70,00 | 21,00 | 1 470,00 | 43,00 | 3 360,00 | 4 830,00 |
| 6 | 2 | krabice Abox 025 | bm | 8,00 | 118,00 | 920,00 | 139,00 | 1 592,00 | 2 512,00 |
| 7 | 2 | lišta LV PVC 40 x 40 | bm | 80,00 | 71,00 | 5 680,00 | 79,00 | 6 320,00 | 12 000,00 |
| 8 | 2 | trubka PVC (pevná + ohebná), typ VRM 20 vč. příslušenství | bm | 60,00 | 90,00 | 5 400,00 | 105,00 | 6 300,00 | 11 700,00 |
| Oddíl 3: přístroje elektro | | | | | | | | | |
| | | | | | celkem: | | 1 183,00 | | 1 650,00 |
| 9 | 3 | vypínač č.1 IP 20 do krabice KU68 vč. krytky a rámečku | ks | 1,00 | 301,00 | 301,00 | 550,00 | 550,00 | 851,00 |
| 10 | 3 | vypínač č.5 IP 20 do krabice KU68 vč. krytky a rámečku | ks | 2,00 | 441,00 | 882,00 | 550,00 | 1 100,00 | 1 982,00 |
| Oddíl 4: svítidla | | | | | | | | | |
| | | | | | celkem: | | 150 924,00 | | 56 530,00 |
| 11 | 4 | svítidlo pozice "A" - repase + doplnění zdroje 18W A65 LED 2260K | ks | 4,00 | 897,00 | 3 588,00 | 1 090,00 | 4 200,00 | 8 188,00 |
| 12 | 4 | svítidlo pozice "B" - stropní zavěšení vč. zdroje Solaris 27W SMD IP20 asymetrické | ks | 18,00 | 5 097,00 | 91 746,00 | 1 910,00 | 34 380,00 | 128 128,00 |
| 13 | 4 | svítidlo pozice "C" - nástěnné vč. zdroje Solaris 17W SMD IP20 asymetrické | ks | 10,00 | 5 519,00 | 55 190,00 | 1 795,00 | 17 950,00 | 73 140,00 |
| Oddíl 5: hromosvody, zemni práce | | | | | | | | | |
| | | | | | celkem: | | 0,00 | | 0,00 |
| Oddíl 6: ostatní technologie - zapojení | | | | | | | | | |
| | | | | | celkem: | | 0,00 | | 0,00 |
| Oddíl 7: ostatní náklady | | | | | | | | | |
| | | | | | celkem: | | 62 991,00 | | 33 500,00 |
| 14 | 7 | montážní materiál | kpl | 1,00 | 7 950,00 | 7 950,00 | 0,00 | 0,00 | 7 950,00 |
| 15 | 7 | úprava SW aplikačního + oživení a doplnění vizualizace | kpl | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 |
| 16 | 7 | projektová dokumentace - dodavatelská + skutečného provedení | kpl | 1,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| 17 | 7 | revize elektro, ostatní dokumentace pro předání stavby | kpl | 1,00 | 10 950,00 | 10 950,00 | 0,00 | 0,00 | 10 950,00 |
| 18 | 7 | vedlejší náklady (IČ, dopravy, lešení, likvidace atd.) | kpl | 1,00 | 30 591,00 | 30 591,00 | 0,00 | 0,00 | 30 591,00 |