[image: C:\Users\psotola\AppData\Local\Temp\7zO8CD58C62\ModF_Skupina log_hor_RGB.jpg]

Smlouva o dílo včetně poskytnutí servisních služeb

Číslo smlouvy u objednatele: SM/0533/2026
Číslo smlouvy u zhotovitele: 07042026 

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec
zastoupen:		Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ:			00246875
DIČ:		CZ00246875
email:		meu@jh.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA,	
ve věcech technických: Ing. Karel Hron, hron@jh.cz 		
ve věcech realizace díla: Pavel Stručovský, strucovsky@jh.cz 
technický dozor objednatele (TDO): Michal Žďárský – elektrozařízení.cz, xxx. 	

Zhotovitel:		L.M.electric s.r.o.
zastoupen:		Martinem Linhartem
sídlo:		Jarošovská 840, Jindřichův Hradec 
IČ:			05533821
DIČ: 		xxx
bankovní spojení:	xxx
e-mail:		xxx 

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka č.25349

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Martin Linhart
       ve věcech technických:			Martin Linhart
ve věcech realizace a předání díla: 	Martin Linhart


Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 07.04.2026.

3. [bookmark: _Hlk183699186]Projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a položkové rozpočty díla „Fotovoltaická elektrárna MŠ Jáchymova 209, Jindřichův Hradec“, dokument 231010_9702, ze dne 01/2024 a “LPS MŠ Jáchymova Jindřichův Hradec”, dokument 231010_9702, ze dne 06/2025, zpracované CZECHIA GROUP s.r.o, se sídlem Politických vězňů 1272/21, Nové Město, 110 00 Praha 1. Projektová dokumentace “MŠ Jáchymova – úprava PD FVE”, zpracovatel Michal Žďárský, 02/2026. 

4. Smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky (dále jen „Řízení veřejné zakázky“) s názvem „Fotovoltaická elektrárna Jindřichův Hradec, Jáchymova 209“, ev. č. veřejné zakázky: Z2026-012674, dále jen „Veřejná zakázka”). Jednotlivá ujednání smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele podanou do Řízení veřejné zakázky.

Článek II. -  Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo „Fotovoltaická elektrárna Jindřichův Hradec, Jáchymova 209“ v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí kompletní dodávka a montáž fotovoltaické elektrárny o výkonu 49,5 kWp dle projektové dokumentace pro výběr zhotovitele „Fotovoltaická elektrárna MŠ Jáchymova 209, Jindřichův Hradec“, dokument 231010_9702, ze dne 01/2024, kompletní dodávka a montáž nového systému ochrany před bleskem dle projektové dokumentace “LPS MŠ Jáchymova Jindřichův Hradec”, dokument 231010_9702, ze dne 06/2025, zpracované CZECHIA GROUP s.r.o, se sídlem Politických vězňů 1272/21, Nové Město, 110 00 Praha 1, dodávka a montáž malé rozvodnice pro řídící systém FVE a její napojení na stávající elektroinstalaci a na stávající vnitřní datovou síť ethernet dle projektové dokumentace “MŠ Jáchymova – úprava PD FVE”, zpracovatel Michal Žďárský, 02/2026. 
 
3. Součástí předmětu plnění je zajištění a realizace servisu instalované fotovoltaické výrobny elektřiny (dále jen „Servis“) po dobu 60 měsíců ode dne protokolárního převzetí díla dle článku II. odst. 2 této smlouvy.  

Součástí předmětu plnění je dále:
· Dodání všech výrobků a zařízení, včetně příslušenství a dopravy na místo realizace, včetně přesunu výrobků a hmot na staveništi. Instalace a kompletace dodaných zařízení, včetně jejich uvedení do provozu. 
· Provedení výchozích revizí elektro a veškerých předepsaných zkoušek a revizí dle platných právních předpisů České republiky (dále jen ČR), vč. právních předpisů Evropské unie (dále jen EU) závazných v ČR a platných ČSN a EN a provedení zkoušek provozu a funkčnosti fotovoltaických systémů ke splnění požadavků provozovatele distribuční soustavy (EG.D, s.r.o.).  Revize musí být s výsledkem bez závad.
· Zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,
· Zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu realizace díla, 
· Zajištění Uvedení do trvalého provozu (UTP) v rámci připojení výrobny do distribuční sítě a splnění všech požadavků EG.D, s.r.o.
· Předání Instalačního dokumentu nesynchronního výrobního modulu typu A2. pro uvedení do provozu dle podmínek PDS pro připojení do distribuční soustavy EG.D,s.r.o.
· Předání technických listů fotovoltaických panelů, měničů, baterií atd., prohlášení o shodě, protokolů, zkoušek, revizních zpráv a certifikátů na všechny použité materiály (vč. konstrukce apod.) a zařízení a dalších dokladů, související s plněním díla
· Dodávka a zprovoznění řídícího systému, který umožní vzdálený monitoring a nastavení jednotlivých funkcí FVE z jedné aplikace. Data z této aplikace musí být možno automatizovaně (prostřednictvím webservices, API, apod.), prostřednictvím zabezpečené komunikace s využitím webových služeb, vizualizovat v informačním systému zadavatele. Data o výrobě, spotřebě a systémové informace musí být uložena na evropských serverech.
· Předání dokumentace skutečného provedení.
· Zpracování Plánu nakládání s odpady.
· Zpracování a předání provozního předpisu fotovoltaického systému a zaškolení obsluhy v místě plnění.
· Zajištění geodetického zaměření stavby pro účely GIS města na elektronickém nosiči dat, a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.
· Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. 


Kvalitativní a technické podmínky:
· Objednatel požaduje, aby byly instalovány výhradně fotovoltaické moduly s nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány na základě norem IEC 61215, IEC 61730 s minimální účinností 20 % pro monofaciální moduly z monokrystalického křemíku, s minimální účinností 19 % pro monofaciální moduly z multikrystalického křemíku, s minimální účinností 20 % pro bifaciální moduly při 0 % bilaciálním zisku a s minimální účinností 12 % pro tenkovrstvé moduly. 
· Objednatel požaduje, aby byly instalovány výhradně měniče s nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány na základě norem IEC 61727 nebo IEC 62116 nebo EN 50549-1/EN 50549-2 s minimální účinností 97,0 % (Euro účinnost). 
· Objednatel požaduje, aby instalovaný měnič byl vybaven plynulou nebo diskrétní řiditelností dodávaného výkonu do el. soustavy umožňující změnu dodávaného výkonu výrobny, a to v souladu s požadavky EG.D, s.r.o. 
· Objednatel požaduje, aby instalovaný měnič splňoval "Požadavky zadavatele na předmět plnění pro integraci Výrobny do komunitní energetiky zadavatele“ dle přílohy č. 8 zadávací dokumentace.
· Každý měnič FVE systému, popř. gateway musí mít z výroby své unikátní přístupové heslo.
· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 
· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 
· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon) a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty.
· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.
· Veškeré zboží a materiály, které budou zabudovány do díla, budou nové a nepoužité. Zhotovitel při předání díla dodá i prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky, včetně atestů a certifikátů. Všechna dodaná zařízení, díly a materiály musí být nové, první jakosti a nesmí pocházet z tzv. šedého dovozu.
· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.
· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.
· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.
· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.
· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.
4. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

5. Místem plnění: objekt mateřské školy – Jáchymova 209/III, Jindřichův Hradec, st. p. č. 205 katastrální území Jindřichův Hradec.

6. Dílo dle této smlouvy je spolufinancováno ze Státního fondu životního prostředí ČR z prostředků Modernizačního fondu v rámci výzvy RES+ 4/2024. Název projektu: „Komunitní energetika s využitím FVE ve městě Jindřichův Hradec“, č. smlouvy: 7241400058 (dále jen „Projekt“).


Článek III. - Cena díla

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na výši ceny díla dle článku II. odst. 2 jako nejvýše přípustné po celou dobu realizace díla (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

FVE bez DPH					                         1.096.568, -    Kč
LPS bez DPH					                            979.018, -    Kč
Rozvodnice pro řídící systém FVE bez DPH	                               25.102,44 Kč
DPH 21 %					                             441.144,57 Kč
Cena díla celkem vč. DPH			                          2.541.833,01 Kč 

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  
	
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou dodatečné práce, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto dodatečné práce oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklé. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit. 

3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 2 měsíce nebo budou práce na díle přerušeny na více než 60 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

5. Cena za Servis dle čl. II. odst. 3 této smlouvy je uvedena v příloze č. 1 – položkový rozpočet, FVE, Oddíl Servisní služby “Servis”. 


Článek IV. - Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní cenu bude objednatel hradit bezhotovostně převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, přičemž toto číslo bankovního účtu bude rovněž uvedeno i na faktuře. Změnu bankovního účtu lze provést pouze se souhlasem objednatele, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. 

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle s výjimkou Servisu budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.

4. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění  odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.

5. Cena za Servis dle čl. II. odst. 3 této smlouvy bude hrazena v rozsahu skutečně poskytnutých hodin služeb nebo jiných jednotek uvedených v položkovém rozpočtu, a to zpětně v následujícím měsíci po jejich provedení, na základě objednatelem odsouhlaseného výkazu poskytnutých služeb. 

6. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném ustanovení zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění. 

7. Každý daňový doklad bud označen názvem a registračním číslem Projektu: „Komunitní energetika s využitím FVE ve městě Jindřichův Hradec“, č. smlouvy: 7241400058.

8. Faktury budou zasílány elektronicky na email: podatelna@jh.cz a strucovsky@jh.cz 

9. Smluvní strany tímto sjednávají, že dílčí ceny za Servis uvedené v položkovém rozpočtu mohou být v průběhu trvání účinnosti smlouvy upravovány za použití této inflační doložky. 

Dílčí cena (jednotkové ceny servisních služeb) může být počínaje 1. lednem 2028 každoročně upravena vždy s účinností od 1. dubna příslušného kalendářního roku o procentuální hodnotu průměrné roční míry inflace za předchozí kalendářní rok zveřejněné Českým statistickým úřadem (ČSÚ) v rámci statistiky Inflace, spotřebitelské ceny.  
Zhotovitel má v takovém případě nárok na navýšení dílčí ceny pouze v případě, že hodnota průměrné roční míry inflace přesáhne hodnotu 3 %. Bude-li hodnota průměrné roční míry inflace vyšší než 5 %, má zhotovitel nárok na navýšení dílčí ceny maximálně o 5 % ročně. 
Zhotovitel je povinen doručit objednateli písemné oznámení o uplatnění inflační doložky nejpozději do 28. února příslušného kalendářního roku. Oznámení musí obsahovat údaj o míře inflace, výši navýšení a způsob jeho výpočtu. Nebude-li oznámení doručeno ve stanovené lhůtě, právo na navýšení dílčí ceny v daném kalendářním roce zaniká. Ke změně ceny dochází automaticky na základě doručeného oznámení; pro vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že k úpravě ceny dle tohoto ustanovení není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě. 

Článek V. – Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést dílo specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy do 60 kalendářních dní od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění, a to minimálně ve stavu podáním žádostí o uvedení do trvalého provozu u poskytovatele distribuční soustavy.
	
2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost pro uvedení do trvalého provozu výrobny.
3. Zadavatel akceptuje, že uvedení do trvalého provozu, tj. připojení do distribuční sítě a splnění všech požadavků EG.D, s.r.o. může být provedeno až po výše uvedeném termínu zhotovení díla, a to s ohledem na stanovené lhůty společnosti EG.D, s.r.o.
4. Zajištění a realizace Servisu dle čl. II. odst. 3 v trvání 60 měsíců začíná plynout ode dne protokolárního převzetí díla dle článku II. odst. 2, tj. po podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami. Pro odstranění jakýchkoliv pochybností smluvní strany uvádějí, že servis se nevztahuje na plnění, jež je v rámci bezplatného odstranění vad povinen během záruční doby provést zhotovitel dle čl. XI. této smlouvy. 

5. Místem plnění objekt mateřské školy – Jáchymova 209/III, Jindřichův Hradec, st. p. č. 205 k. ú. Jindřichův Hradec. 


Článek VI. – Vyhrazená změna závazku

1. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 zákona vyhrazuje nahrazení vybraného dodavatele dodavatelem dalším v pořadí v případě, že bude ukončena smlouva odstoupením ze strany objednatele či zhotovitele v případech stanovených touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy. Objednatel si dále v souladu s § 100 odst. 2 zákona vyhrazuje nahrazení vybraného dodavatele dodavatelem dalším v pořadí v případě, že bude ukončena smlouva dohodou obou smluvních stran. Po ukončení smlouvy objednatel posoudí splnění podmínek účasti dalšího dodavatele v pořadí. Následně objednatel osloví dodavatele dalšího v pořadí a zašle mu k odsouhlasení návrh nové smlouvy, která odpovídá jeho nabídce, spolu s případnou výzvou k doložení dokladů před uzavřením smlouvy. Bude-li další dodavatel souhlasit, uzavře s ním objednatel novou smlouvu, přičemž rozsah se stanoví či omezí vzhledem k fázi průběhu plnění smlouvy. Tento postup lze využít opakovaně. 

2. Objednatel si vyhrazuje, že v případě, že dojde v důsledku uplatnění výhrady podle předchozího odstavce k uzavření nové smlouvy s dodavatelem dalším v pořadí, bude v nové smlouvě upraven rozsah plnění vybraného dodavatele vč. záručních podmínek a harmonogram prací a případné další přílohy nové smlouvy s ohledem na již realizovanou část prací tak, aby nová smlouva včetně příloh odpovídala nerealizované části prací.


Článek VII. - Podmínky realizace díla

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo jen osobami, jimiž v rámci Řízení veřejné zakázky prokazoval splnění technické kvalifikace: 

Technik elektrických zařízení					xxx
Elektromontér fotovoltaických systémů				xxx

(dále jen jednotlivě „Člen realizačního týmu“ nebo společně „Členové realizačního týmu”). 

2. Pokud dojde ke změně Člena realizačního týmu ze strany zhotovitele, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o osobu stejně kvalifikovanou. Změna takovéto osoby musí být schválena objednatelem vždy před jejím provedením, a to po předložení dokladů v rozsahu požadavku zadavatele uvedených v Řízení veřejné zakázky. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud nový Člen realizačního týmu nebude splňovat kvalifikačními předpoklady na Člena realizačního týmu stanovené v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky. 

3. Veškerá činnost zhotovitele bude koordinována osobou odpovědnou za realizaci a předání díla uvedenou v záhlaví této smlouvy, která bude zodpovídat za celkové řízení a koordinaci činností na staveništi, a to v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, právními předpisy a bezpečnostními normami.

4. Provoz místa plnění (objekt mateřské školy) je stanoven v pracovní dny na dobu 6,00 – 16,30 hodin. Podmínky provádění díla v prostředí školy jsou uvedeny v příloze č. 4 této smlouvy.
5. Pokud objednatel v zadávacím řízení Veřejné zakázky požadoval postupem dle odst. 2.2 zadávací dokumentace Veřejné zakázky předložení informací o konkrétním plnění (sdělení označení konkrétního výrobku, materiálu atp.), předložení katalogových listů (produktových listů, výrobních listů či jinak označených dokumentů) nabízeného plnění pro ověření údajů a dalších specifikovaných vlastností uvedených v zadávací dokumentaci a smlouvě, je zhotovitel povinen dodat právě takové plnění, které v zadávacím řízení identifikoval a předložil, a to i v případě, že takové konkrétní označení není přímo uvedeno ve smlouvě (kde jsou uvedeny pouze závazné parametry), ledaže se smluvní strany dohodnou jinak; taková dohoda je možná pouze v případě, že jiný předmět plnění bude splňovat zadávací podmínky.

6. Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení vzorky komponentů (moduly a měniče) včetně předložení katalogových listů (produktových listů, výrobních litů či jinak označených dokumentů) před zahájením jejich instalace. Komponenty musí splňovat kvalitativní a technické podmínky v rozsahu uvedeném v této smlouvě a projektové dokumentaci. 

7. Zhotovitel odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.

8. Zhotovitel si zajistí povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS)  v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO a autorského dozoru v přiměřeném rozsahu. Po ukončení díla je zhotovitel povinen uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla

9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

10. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění díla dle této smlouvy bude dodržovat pracovně-právních předpisy. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění díla dle této smlouvy.

11. Škody a ztráty, které vzniknou na materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání dokončeného díla jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

12. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění díla třetím, na realizaci díla nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození	budovy nebo stavební konstrukce. 
13. Dodavatel, jeho pracovníci či poddodavatelé nejsou oprávnění v místě plnění používat varné konvice, vařiče a ani jiné elektrospotřebiče, které nejsou potřebné k realizaci předmětu plnění. Dodavatel je oprávněn připojit do sítě nářadí potřebné k realizaci předmětu plnění. Používané elektrospotřebiče musí mít revizi, kterou Dodavatel na žádost Objednatele prokáže nejpozději následující pracovní den. Dodavatel, jeho pracovníci či poddodavatelé nejsou oprávnění vnášet na místa plnění nežádoucí předměty, jimiž se rozumí zejména zbraně a střelivo, alkohol a omamné či psychotropní látky, nebo jiné nebezpečné předměty, které by mohly narušit bezpečnost práce, představovat riziko pro osoby nebo majetek v místě plnění.


14. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.

15. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u odpovědného zástupce zhotovitele ve věcech realizace díla. 

16. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

17. Zhotovitel povede montážní deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do montážního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta. Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.

18. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění Veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. XIII. odst. 5 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.

19. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku XIII. odst. 6 této smlouvy. 

20. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v Řízení veřejné zakázky splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady:
a. smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.,
b. výpis z obchodního rejstříku (či jiné obdobné evidence) poddodavatele,
c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.

Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v Řízení veřejné zakázky. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.

21. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

22. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

23. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla. V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO, který rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění montážních prací. O této skutečnosti provede TDO zápis do montážního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.

24. Odpady - podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.

25. Zhotovitel se zavazuje  dodržovat cíle a zásady udržitelného rozvoje a zásady „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH”) v oblasti životního prostředí tak, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi připraví k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Pro plnění podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona.

26. Zhotovitel bude povinen vést výkaz produkce odpadů, který bude při převzetí díla objednateli předán spolu s ostatní dokumentací. K výkazu produkce odpadů budou přiloženy kopie dokladů, potvrzující, že bylo odpovídající množství odpadu připraveno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem (např. kopie smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, doklad o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech).

27. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, která povedou ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při realizaci díla v souladu s relevantními normami a vyhláškami.
28. Dodavatel je povinen odvážet odpad vzniklý v místě plnění jeho vlastní činností a činností jeho pracovníků a poddodavatelů každý den. Dodavatel je povinen zajistit průběžný úklid prostor, v nichž bude poskytovat předmět plnění.

29. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 



Článek VIII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, nejpozději ke dni zahájení prací. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení díla, stanoviska apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Objednatel je povinen umožnit zaměstnancům zhotovitele v dohodnuté době do prostor zahrnutých v rozsahu díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek IX. – Součinnost zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit poskytovateli dotace (SFŽP ČR) nebo jim pověřeným osobám, osobám pověřeným dotačním orgánem provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace Projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES). Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace Projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k Projektu, účetní doklady, vysvětlující informace. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady související s realizací Projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a verifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je příjemce dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jim pověřeným osobám..

2. Zhotovitel se zavazuje  uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady související s realizací díla minimálně do 31. 12. 2035, pokud není v českých právních předpisech stanovena lhůta delší.


Článek X. - Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním v termínu čl. V. odst. 1 této smlouvy. 

2. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla, a to vždy 10 pracovních dnů před termínem jejího ukončení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3. Dokončené dílo bude objednateli předáno zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodněn.

4. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

5. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby apod.), které sám předal zhotoviteli. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

6. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení, certifikáty, technické listy a vyhodnocení.

7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí dokončeného díla, respektive při jeho prohlídce, zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10 % z ceny díla bez DPH uvedenou v čl. III. odst. 1. Při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku. 

8. Zhotovitel je povinen kompletně vyklidit staveniště v termínu 10 kalendářních dnů od převzetí dokončeného díla.


Článek XI. – Odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či předané dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Délka záruční doby je stanovena v odst. 5 tohoto článku a začíná v případě jeho převzetí bez vad a nedodělků dle posledního předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání kompletního díla objednateli, pokud je kompletní dílo dle čl. II. této smlouvy převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. 

5. Zhotovitel poskytuje dále na jednotlivé části díla záruku na jakost v tomto rozsahu:
	Fotovoltaické moduly
	25 let záruka na výkon s max. lineárním poklesem na 80 % původního výkonu garantovanou výrobcem 
Minimálně 15letá produktová záruka garantovaná výrobcem.


	Měniče
	10 let záruka výrobce či dodavatele na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození 

	Záruka na konstrukci FV panelů včetně příslušenství
	10 let


	Stavební a montážní práce
	v délce 60 měsíců




6. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

7. Odstraňování vad týkajících se stavebních a montážních prací reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

7.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.

7.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.

7.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.

7.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 7.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3.  tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.

7.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku XIII. odst. 4 této smlouvy.

7.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v  platném termínu (dle bodu 7.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.

7.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

9. Reklamace vad fotovoltaické výrobny se bude řídit tímto režimem: 

9.1. Objednatel nahlašuje reklamace v rámci helpdesk nástroje na adrese xxxxx 
9.2. V rámci reklamace uvede oprávněný zástupce objednatele popis závady a stanoví její kategorii. 

9.3. Zhotovitel je povinen potvrdit nahlášenou vadu, chybu, poruchu či jiný nedostatek (dále jen “chyba”) nejpozději do 4 hodin od nahlášení vady objednatelem (dále jen “Reakční lhůta”).

9.4. Zhotovitel je povinen nahlášenou chybu odstranit dle kategorie v níže uvedených lhůtách (dále jen “Lhůta na vyřešení chyby”):
9.4.1 Chyba kategorie A – do 2 dnů od nahlášení chyby objednatelem;
9.4.2 Chyba kategorie B – do 5 dnů od nahlášení chyby objednatelem;
9.4.3 Chyba kategorie C – do 10 dnů od nahlášení chyby objednatelem. 

9.5. Pokud je součástí odstranění chyby také fyzická návštěva místa plnění zhotovitelem (výjezd) prodlužují se lhůty 9.4.1 o 1 den a 9.4.2 o 3 dny a 9.4.3 o 5 dnů.

9.6. Výše uvedené služby budou zajištěny v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hodin (dále jen „Pracovní doba“). Reakční lhůta a Lhůta na vyřešení chyby se počítají pouze v Pracovní době (tj. je-li např. chyba A nahlášena v pátek 15 hod, je zhotovitel povinen potvrdit její nahlášení do pondělí do 11 hod a odstranit ji nejpozději v pondělí).

9.7. Chybami jednotlivých kategorií se rozumí chyby níže uvedené. O zařazení chyby do kategorie rozhoduje vždy objednatel.
9.6.1   Chybou kategorie A se rozumí kritické závady (znemožňující provoz): mimo jiné, úplná 
      nefunkčnost (typu porucha střídače, klíčové elektroinstalace apod), závada ohrožující 
      bezpečnost, závada ohrožující majetek, závada v komunikaci a přenosu dat znemožňující 
      monitorování a řízení systému, snížení výkonu o více než 30 % instalovaného výkonu;
9.6.2   Chybou kategorie B se rozumí významné závady (omezující provoz): mimo jiné, snížení 
           výkonu do 30 % (porucha panelů, částečný výpadek střídače), částečná porucha komuni-
      kace (některé klíčové údaje se nepředávají), nefunkčnost jednotlivého stringu delší než 5 pracovních dnů, závady způsobující zvýšenou údržbu;
9.6.3	Chybou kategorie C se rozumí drobné závady (opotřebení s žádným nebo mírným vlivem na provoz): mimo jiné, snížení výkonu do 20 %, drobné poruchy součástek bez dopadu na funkčnost, chybějící certifikace, dokumentace.

9.8. V případě, že chyba není způsobena na straně zhotovitele díla, je čas strávený zhotovitelem na odstranění nebo analýze chyby hrazen jednotkovou cenou dle přílohy č. 1 – položkový rozpočet.


Článek XII. – Servis

1. Součástí díla dle čl. II. odst. 3 je poskytování následujících servisních služeb:
 
· kontrola kabeláže a konektorů, dotažení šroubů, kontrolu konstrukce, kontrolu ochranných prvků a uzemnění – 1x ročně, 
· zajištění povinných zákonných revizí zařízení – dle příslušných ČSN,
· monitoring – vzdálená podpora na základě aplikace,
· telefonická servisní podpora v pracovní dny od 8,00 do 16,30 hod.

2. Cena servisních služeb je stanovena v příloze č. 1 této smlouvy (položkový rozpočet).

3. Monitoringem se rozumí pro účely této smlouvy podpora servisního operátora zhotovitele poskytnutá objednateli v případě poruchy technologie prostředí objektu objednatele ze servisního dispečinku zhotovitele. Jedná se o asistenci při lokalizaci a analýze závady, vč. příp. návrhu řešení.

4. Nad rámec servisních služeb uvedených v odst. 1 tohoto článku může objednatel na vyžádání čerpat další výše neuvedené služby. Pro výpočet jejich cen budou využity položky uvedené v oddíle Servisní služby položkového rozpočtu, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy nebo budou použity ceny z aktuálního oficiálního ceníku zhotovitele.

5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně ukončit Servis díla před uplynutím sjednané lhůty, ani fakticky přestat poskytovat Servis, kdy se takovým jednáním rozumí skutečnost, že zhotovitel jednostranně přestane poskytovat servisní služby, nebo nesplní přes výzvu objednatele svou povinnost zajistit Servis po sjednanou dobu. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle článku XIII. odst. 8. této smlouvy.

6. O provedení servisu bude vyhotoven písemný protokol předaný objednateli.


Článek XIII. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení

1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení etapy čl. V. odst. 1 této smlouvy (předání a převzetí), je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VIII. této smlouvy. 

2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní zjevné vady a nedodělky zjištěné při protokolárním předání díla ve sjednaném termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou neodstraněnou závadu a každý den prodlení.

4. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. XI., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VII. odst. 18 ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den až do zjednání nápravy.

6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VII. odst. 19 ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 

7. V případě nedodržení Lhůty na vyřešení chyby dle čl. XI. odst. 9.3 nebo 9.4 vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 
	1.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s vyřešením chyby kategorie A;
	500 Kč za každý i jen započatý den prodlení s vyřešením chyby kategorie B;
	100 Kč za každý i jen započatý den prodlení s vyřešením chyby kategorie C.

8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za porušení povinnosti vyplývající z čl. XII. odst. 5 této smlouvy.

9. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.

10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

11. Splatnost smluvních pokut se sjednává na třicet dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

Článek XIV. - Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.


Článek XV. - Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:
a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace,
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění,
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu,
d. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli,
e. zhotovitel postoupí, byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VII. odst. 18 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu


2. Pro všechny výše uvedené případy odstoupení od smlouvy si objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky vyhrazuje po provedení odstoupení od smlouvy dle výše uvedených ustanovení využít možnost změny dodavatele veřejné zakázky, tedy zhotovitele dle této smlouvy o dílo dle § 100 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Stejným způsobem může objednatel změnit zhotovitele v případě zániku či smrti původního zhotovitele dle této smlouvy. Novým zhotovitelem díla se v takovém případě stane účastník zadávacího řízení, který se v zadávacím řízení umístil v pořadí ihned za zhotovitelem jakožto vybraným dodavatelem a který bude s takovým postupem souhlasit. Takto nově získaný zhotovitel uzavře s objednatelem smlouvu na dokončení zbývající části plnění, ovšem za dodržení obchodních podmínek (vyjma níže uvedených vyhrazených změn závazku) a ceny původního zhotovitele s tím, že pro tento případ si objednatel v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhrazuje tyto eventuální změny závazku:

· úpravu rozsahu předmětu plnění/díla tak, aby odpovídal nedokončené části,
· úpravu případných dalších smluvních ustanovení, které v důsledku předčasného ukončení původní smlouvy o dílo nejsou aktuální, tak aby v maximální možné míře odpovídaly původní smlouvě,
· doplnění smlouvy o ustanovení týkající se předání a převzetí předmětu plnění od stávajícího zhotovitele.

3. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek Řízení veřejné zakázky.

4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. XIII. odst. 2 tím není dotčeno.

5. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.

Článek XVI. - Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.

7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 20 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole před uzavřením této smlouvy o dílo, případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění stavby.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).

10. Smluvní strany se zavazují, že budou zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti se smluvními vztahy, a které se týkají činnosti druhé smluvní strany. Za důvěrné se nepovažují informace, které:
· se staly obecně dostupnými jinak než v důsledku jejich zpřístupnění druhou smluvní stranou
· jsou-li prokazatelně získány jako informace nikoli důvěrné z jiného zdroje než od druhé smluvní strany
· jsou přístupné podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, příp. jiných předpisů upravujících přístup k informacím nebo podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 


Článek XVII. -  Závěrečná ustanovení

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.

2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1758 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.

6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :
a. Položkový rozpočet – příloha č. 1;
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů – příloha č. 2;
c. Seznam požadavků na připravenost FVE na integraci do EMOS – příloha č. 3;
d. Podmínky provádění díla v prostředí školy – příloha č. 4.


7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

8. Tato smlouva je vyhotovena a uzavřena v elektronické podobě.

9. Znění této smlouvy je schváleno usnesením RMě č. 159/7R/2026 ze dne 4. 3. 2026. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 414/17R/2026 ze dne 20. 5. 2026.




V Jindřichově Hradci, dne (dle elektronického podpisu)        V Jindřichově Hradci, dne (dle elektronického podpisu)        
11.6.2026							10.6.2026






………………………………………………………………………       	     ................................................................
za zhotovitele:						          za objednatele:
      Martin Linhart, jednatel                                                           Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA




















	FVE a LPS Jindřichův Hradec- Jáchymova č.p. 209

	Položkový rozpočet

	

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Revize
	Datum
	Popis
	Vypracoval
	Kontroloval
	Schválil

	0
	02/26
	Výkaz výměr
	 
	-
	-

	Název projektu:
	FVE a LPS Jáchymova č.p. 209, Jindřichův Hradec

	Název investora:
	Město Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	

	Položka
	Cena (Kč) - bez DPH
	Cena (Kč) - s DPH

	1
	FVE
	            947 568,00 Kč 
	           1 146 557,28 Kč 

	2
	FVE - Servisní služby
	            149 000,00 Kč 
	              180 290,00 Kč 

	3
	LPS - Objekt 1
	            255 516,00 Kč 
	              309 174,36 Kč 

	4
	LPS - Objekt 2
	            245 414,00 Kč 
	              296 950,94 Kč 

	5
	LPS - Objekt 3
	            207 723,00 Kč 
	              251 344,83 Kč 

	6
	LPS - Společné položky
	            270 365,00 Kč 
	              327 141,65 Kč 

	7
	Silnoproud - rozvodnice pro řídící systém FVE
	              25 102,44 Kč 
	                 30 373,95 Kč 

	Celková cena bez DPH
	           2 100 688,44 Kč 

	Celková cena včetně DPH
	    2 541 833,01 Kč 
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	Číslo položky
	Položka
	Typ/rozměr
	Měrná
jednotka MJ
	Počet MJ
	 Jednotková cena bez DPH 
	 Cena celkem bez DPH 

	0
	Cena celkem FVE Jáchymova 209
	 
	 
	 
	 
	                    947 568,00 Kč 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Kabely a trasy
	 
	 
	 
	 
	                      89 013,00 Kč 

	1.1
	Kabely
	 
	 
	 
	 
	                      54 620,00 Kč 

	1.1.1
	Solární kabel PV1-F 6mm2, 1,5kV - černý
	1x6mm2
	m
	70
	                                 51,00 Kč 
	                                    
3 570,00 Kč 

	1.1.2
	Solární kabel PV1-F 6mm2, 1,5kV - červený
	1x6mm2
	m
	70
	                                 51,00 Kč 
	                                    
3 570,00 Kč 

	1.1.3
	Kabel 1-CYKY-J 4x35mm2- ze střídače do +RFVE+AC
	4x35mm2
	m
	60
	                               572,00 Kč 
	                                 
34 320,00 Kč 

	1.1.4
	Kabel 1-CYKY-J 4x35mm2- z R-FVE-AC do +RE (POLE 2)
	4x35mm2
	m
	5
	                               572,00 Kč 
	                                    
2 860,00 Kč 

	1.1.5
	Ovládací kabel CYKY-O 5x1,5 (OR, HDO)
	5x1,5
	m
	5
	                                 63,00 Kč 
	                                       
315,00 Kč 

	1.1.6
	Kabel FVE STOP PRAFlaDur-J P60-R 5x1,5 (může být P30-R)
	5x1,5
	m
	15
	                                 85,00 Kč 
	                                    
1 275,00 Kč 

	1.1.7
	Komunikační kabel FTP CAT 5e
	FTP CAT 5e
	m
	70
	                                 33,00 Kč 
	                                    
2 310,00 Kč 

	1.1.8
	Vázací páska 150x3,6mm HF/UV stabilní - balení 100ks
	150x3,6mm
	ks
	50
	                                 64,00 Kč 
	                                    
3 200,00 Kč 

	1.1.9
	Vázací páska 250x4,8mm HF/UV stabilní - balení 100ks
	250x4,8mm
	ks
	50
	                                 64,00 Kč 
	                                    
3 200,00 Kč 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Kabelové žlaby
	 
	 
	 
	 
	                      34 393,00 Kč 

	1.2.1
	Kabelový žlab s integrovanou spojkou, FeZn, 2m
	60x150x0,75mm
	ks
	40
	                               442,00 Kč 
	                                 
17 680,00 Kč 

	1.2.2
	Víko kabelového žlabu; FeZn, 2m
	150mm
	ks
	40
	                               197,00 Kč 
	                                    
7 880,00 Kč 

	1.2.3
	Úchyt víka, 2ks/m
	VU_GMT
	ks
	80
	                                 15,00 Kč 
	                                    
1 200,00 Kč 

	1.2.4
	Oblouk 90°
	60x90x150mm
	ks
	3
	                               484,00 Kč 
	                                    
1 452,00 Kč 

	1.2.5
	Víko oblouku 90°
	90x150mm
	ks
	3
	                               173,00 Kč 
	                                       
519,00 Kč 

	1.2.6
	T-kus
	60x150mm
	ks
	1
	                               321,00 Kč 
	                                       
321,00 Kč 

	1.2.7
	Víko T-kusu
	150mm
	ks
	1
	                               125,00 Kč 
	                                       
125,00 Kč 

	1.2.10
	Koncovka
	60x150mm
	ks
	4
	                                 54,00 Kč 
	                                       
216,00 Kč 

	1.2.11
	L- profil, 2m
	50x50x1,5mm
	ks
	25
	                                 85,00 Kč 
	                                    
2 125,00 Kč 

	1.2.12
	Z-profil, 2m
	50x1,5mm
	ks
	25
	                               115,00 Kč 
	                                    
2 875,00 Kč 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Rozvaděče
	 
	 
	 
	 
	                    121 665,00 Kč 

	2.1
	Rozvaděč +RFVE-AC
	 
	 
	 
	 
	                      65 261,00 Kč 

	2.1.1
	Kompaktní rozváděčová skříň, ŠxVxH: 600x760x350 mm, ocelový plech, s montážní deskou, s jednokřídlými dveřmi, 2 otočné uzávěry
	 
	ks
	1
	                            
6 378,00 Kč 
	                                    
6 378,00 Kč 

	2.1.2
	Úhelník pro upevnění kompaktní rozvaděčové skříně na stěnu
	 
	ks
	4
	                               258,00 Kč 
	                                    
1 032,00 Kč 

	2.1.3
	Uzamykatelná rukojeť pro kompaktní rozvaděčovou skříň
	 
	ks
	2
	                               172,00 Kč 
	                                       
344,00 Kč 

	2.1.4
	Hlavní vypínač na DIN lištu, páčkové provedení, 3f, 125A
	230VAC, 125A, 3p
	ks
	1
	                            
1 374,00 Kč 
	                                    
1 374,00 Kč 

	2.1.5
	Bezpečnostní STOP tlačítko na dveře rozvaděče, 2xNC, 2xNO
	 
	ks
	1
	                            
1 210,00 Kč 
	                                    
1 210,00 Kč 

	2.1.6
	Jistič 230VAC, B100A, 3p, 10kA
	230VAC, B100A, 3p, 10kA
	ks
	1
	                            
4 288,00 Kč 
	                                    
4 288,00 Kč 

	2.1.7
	Jistič 230VAC, B6A, 3p, 10kA
	230VAC, B6A, 3p, 10kA
	ks
	1
	                               890,00 Kč 
	                                       
890,00 Kč 

	2.1.8
	Jistič 230VAC, B6A, 1p, 10kA
	230VAC, B6A, 3p, 10kA
	ks
	2
	                               290,00 Kč 
	                                       
580,00 Kč 

	2.1.9
	Napěťová a frekvenční ochrana, 230VAC, HDO
	 
	ks
	1
	                         
12 655,00 Kč 
	                                 
12 655,00 Kč 

	2.1.10
	AC svodič přepětí, T1+T2, 3P, 280VAC
	 
	ks
	1
	                            
2 808,00 Kč 
	                                    
2 808,00 Kč 

	2.1.11
	Můstek krytý N 15 - F2
	 
	ks
	1
	                                 83,00 Kč 
	                                         
83,00 Kč 

	2.1.12
	Můstek krytý PE 15 - F2
	 
	ks
	1
	                                 83,00 Kč 
	                                         
83,00 Kč 

	2.1.13
	Průchozí svorka, Šroubové připojení, 35 mm², 1000 V, 125 A, Tmavě béžová
	 
	ks
	1
	                                 83,00 Kč 
	                                         
83,00 Kč 

	2.1.14
	Bočnice pro průchozí svorku 35mm2
	 
	ks
	1
	                                 15,00 Kč 
	                                         
15,00 Kč 

	2.1.15
	Spojovací konektor pro svorky 35mm2, 2 póly
	 
	ks
	1
	                                 58,00 Kč 
	                                         
58,00 Kč 

	2.1.16
	Výkonový stykač 125A/37kW AC-3,110A AC-1,Uc=230V/50HZ,240V/60HZ
	 
	ks
	1
	                            
4 850,00 Kč 
	                                    
4 850,00 Kč 

	2.1.17
	Vývodka plastová M20x1,5, IP68, 6-12mm, světle šedá
	 
	ks
	5
	                                 40,00 Kč 
	                                       
200,00 Kč 

	2.1.18
	Matice plastová M20x1,5, světle šedá
	 
	ks
	5
	                                 40,00 Kč 
	                                       
200,00 Kč 

	2.1.19
	Záslepka plastová M20x1,5, IP68, světle šedá
	 
	ks
	5
	                                 40,00 Kč 
	                                       
200,00 Kč 

	2.1.20
	Vývodka plastová M40x1,5, IP68, 22-32mm, světle šedá
	 
	ks
	2
	                                 40,00 Kč 
	                                         
80,00 Kč 

	2.1.21
	Matice plastová M40x1,5, světle šedá
	 
	ks
	2
	                                 40,00 Kč 
	                                        
80,00 Kč 

	2.1.22
	Lisovací dutinky průřez 2,5mm2 délka 12mm (500ks)
	 
	bal
	1
	                               500,00 Kč 
	                                       
500,00 Kč 

	2.1.23
	Lisovací dutinky dvojité průřez 2,5mm2 délka 10mm (250ks)
	 
	bal
	1
	                               500,00 Kč 
	                                       
500,00 Kč 

	2.1.24
	Lisovací dutinky průřez 16mm2 délka 12mm (100ks)
	 
	bal
	1
	                               500,00 Kč 
	                                       
500,00 Kč 

	2.1.25
	Lisovací dutinky průřez 35mm2 délka 16mm (50ks)
	 
	bal
	1
	                               500,00 Kč 
	                                       
500,00 Kč 

	2.1.26
	Vodič H07V-K, černá, 2,5mm2, 100m
	 
	bal
	3
	                            
4 351,00 Kč 
	                                 
13 053,00 Kč 

	2.1.27
	Vodič H07V-K, modrá, 2,5mm2, 100m
	 
	bal
	1
	                            
4 351,00 Kč 
	                                    
4 351,00 Kč 

	2.1.28
	Vodič H07V-K, zeleno žlutá, 2,5mm2, 100m
	 
	bal
	1
	                            
4 351,00 Kč 
	                                    
4 351,00 Kč 

	2.1.29
	Vodič H07V-K, zeleno žlutá, 16mm2
	 
	m
	5
	                               120,00 Kč 
	                                       
600,00 Kč 

	2.1.30
	Vodič H07V-K, černá, 35mm2
	 
	m
	5
	                               220,00 Kč 
	                                    
1 100,00 Kč 

	2.1.31
	Koncová podpěra
	 
	ks
	10
	                                 10,00 Kč 
	                                       
100,00 Kč 

	2.1.32
	Označení svorek 
	 
	ks
	6
	                                 10,00 Kč 
	                                         
60,00 Kč 

	2.1.33
	Označení skupiny svorek 
	 
	ks
	1
	                            
1 500,00 Kč 
	                                    
1 500,00 Kč 

	2.1.34
	Rozvaděčový kanál s úzkou perforací 60x60 G (2m)
	 
	ks
	1
	                               250,00 Kč 
	                                       
250,00 Kč 

	2.1.35
	Rozvaděčový kanál s úzkou perforací 25x40 G (2m)
	 
	ks
	1
	                               165,00 Kč 
	                                       
165,00 Kč 

	2.1.36
	DIN lišta TS 35x7,5 FSA perforovaná, 2m
	 
	ks
	1
	                               240,00 Kč 
	                                       
240,00 Kč 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Rozvaděč +RFVE-DC
	 
	 
	 
	 
	                      45 276,00 Kč 

	2.2.1
	Kompaktní rozváděčová skříň, ŠxVxH: 600x760x350 mm, ocelový plech, s montážní deskou, s jednokřídlými dveřmi, 2 otočné uzávěry
	RFVE-DC
	ks
	1
	                            
6 378,00 Kč 
	                                    
6 378,00 Kč 

	2.2.2
	Úhelník pro upevnění kompaktní rozvaděčové skříně na stěnu
	 
	ks
	4
	                               258,00 Kč 
	                                    
1 032,00 Kč 

	2.2.3
	Uzamykatelná rukojeť pro kompaktní rozvaděčovou skříň
	 
	ks
	2
	                               172,00 Kč 
	                                       
344,00 Kč 

	2.2.4
	DC Jistič, 2p, 20A, 900VDC
	900VDC, 20A, 2p
	ks
	6
	                               450,00 Kč 
	                                    
2 700,00 Kč 

	2.2.5
	DC svodič přepětí, T1+T2, 2p+PE, 1500VDC
	T1+T2, 2p+PE, 1500VDC
	ks
	6
	                            
2 512,00 Kč 
	                                 
15 072,00 Kč 

	2.2.6
	Svorkovnice N/PE mosazná IP00, 144 přip. míst, 16mm2
	PEM
	ks
	1
	                               400,00 Kč 
	                                       
400,00 Kč 

	2.2.7
	Průchozí svorka, PUSH IN, 4mm2, 800V, 32A, červená
	 
	ks
	12
	                                 40,00 Kč 
	                                       
480,00 Kč 

	2.2.8
	Průchozí svorka, PUSH IN, 4mm2, 800V, 32A, modrá
	 
	ks
	12
	                                 40,00 Kč 
	                                       
480,00 Kč 

	2.2.9
	Bočnice pro průchozí svorku 4mm2
	 
	ks
	2
	                                 40,00 Kč 
	                                         
80,00 Kč 

	2.2.10
	Označení svorek, Bílá
	 
	ks
	24
	                                 10,00 Kč 
	                                       
240,00 Kč 

	2.2.11
	Označení skupiny svorek
	 
	ks
	2
	                            
1 500,00 Kč 
	                                    
3 000,00 Kč 

	2.2.12
	Vícenásobná kabelová průchodková deska
	 
	ks
	2
	                               550,00 Kč 
	                                    
1 100,00 Kč 

	2.2.13
	Lisovací dutinky průřez 4mm2 délka 10mm (500ks)
	 
	bal
	1
	                               500,00 Kč 
	                                       
500,00 Kč 

	2.2.14
	Lisovací dutinky průřez 16mm2 délka 12mm (100ks)
	 
	bal
	1
	                               500,00 Kč 
	                                       
500,00 Kč 

	2.2.15
	Vodič H07V-K, červena, 4mm2, 100m
	 
	bal
	1
	                            
5 040,00 Kč 
	                                    
5 040,00 Kč 

	2.2.16
	Vodič H07V-K, modrá, 4mm2, 100m
	 
	bal
	1
	                            
5 040,00 Kč 
	                                   
5 040,00 Kč 

	2.2.17
	Vodič H07V-K, zeleno žlutá, 16mm2
	 
	m
	20
	                               120,00 Kč 
	                                    
2 400,00 Kč 

	2.2.18
	Rozvaděčový kanál s úzkou perforací 40x60 G (2m)
	 
	ks
	1
	                               250,00 Kč 
	                                       
250,00 Kč 

	2.2.19
	DIN lišta TS 35x7,5 FSA perforovaná, 2m
	 
	ks
	1
	                               240,00 Kč 
	                                       
240,00 Kč 

	2.3
	Rozvaděč +RE (POLE 2) - doplnění
	 
	 
	 
	 
	                      11 128,00 Kč 

	2.3.1
	jistič B 100/3, zkratová odolnost 10 kA
	230VAC, B100A, 3p, 10kA
	ks
	1
	         4 400,00 Kč 
	                             4 400,00 Kč 

	2.3.2
	Jistič 230VAC, B6A, 3p, 10kA
	230VAC, B6A, 3p, 10kA
	ks
	1
	                               928,00 Kč 
	                               928,00 Kč 

	2.3.3
	Smartmeter 230/400 V s MTP 200/5 s komunikací RS485
	 
	ks
	1
	         3 300,00 Kč 
	                             3 300,00 Kč 

	2.3.4
	Dozbrojení stávajího rozvaděče
	 
	kpl
	1
	                            
2 500,00 Kč 
	                             2 500,00 Kč 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Technologická zařízení
	 
	 
	 
	 
	                    426 430,00 Kč 

	3.1
	Střídač 50 kW, účinnost: min 97%, životnost: min. 10 let záruka na výměnu, splňující: IEC 61727 nebo IEC 62116 nebo EN 50549-1/EN50549-2
	 
	ks
	1
	                         
68 300,00 Kč 
	                          
 68 300,00 Kč 

	3.2
	Fotovoltaický panel 550 Wp, účinnost min 20%, 25 letá záruka na výkon s max poklesem na 80 % původního výkonu, min. 12 letá produktová záruka garantovaná výrobcem; splňující: IEC 61215, IEC 61730
	 
	ks
	90
	                            
2 612,00 Kč 
	                         
235 080,00 Kč 

	3.3
	Výkonový optimizér pro FVE panely 550 Wp, délka kabelu 2/1.2m
	 
	ks
	90
	                            
1 350,00 Kč 
	                         
121 500,00 Kč 

	3.4
	Konektor MC4 Stäubli - samice
	 
	ks
	10
	                                 81,00 Kč 
	                                 
810,00 Kč 

	3.5
	Konektor MC4 Stäubli - samec
	 
	ks
	10
	                                 74,00 Kč 
	                                       
740,00 Kč 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Konstrukce a materiál
	 
	 
	 
	 
	                    231 460,00 Kč 

	4.1
	Konstrukce a materiál pro fotovoltaické panely
	 
	 
	 
	 
	                    197 750,00 Kč 

	4.1.1
	Konstrukce pro FV panely určené na šikmé střechy pro 90 ks FV panelů
	 
	ks
	1
	                       
185 000,00 Kč 
	                               
185 000,00 Kč 

	4.1.2
	Střecha na ochranu proti dešti, pro ŠxH: 760x350 mm, nerez ocel
	 
	ks
	3
	                           
4 250,00 Kč 
	                                 
12 750,00 Kč 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	Uzemění
	 
	 
	 
	 
	                      30 960,00 Kč 

	4.2.1
	Zelenožlutý vodič
	CYA 16mm2
	m
	250
	                               115,00 Kč 
	                                 
28 750,00 Kč 

	4.2.2
	Zelenožlutý vodič
	CYA 25mm2
	m
	10
	                               163,00 Kč 
	                                    
1 630,00 Kč 

	4.2.3
	Ekvipotencionální svorkovnice na omítku- MET´
	 
	ks
	1
	                               580,00 Kč 
	                                       
580,00 Kč 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3
	Ostatní
	 
	 
	 
	 
	                        2 750,00 Kč 

	4.3.1
	Výstražná tabulka upozorňující na fotovoltaické instalace na budově
	 
	ks
	1
	                               500,00 Kč 
	                                      
 500,00 Kč 

	4.3.2
	Bezpečnostní STOP tlačítko u vchodu do objektu, 2xNC, 2xNO
	 
	ks
	1
	                            
1 450,00 Kč 
	                                    
1 450,00 Kč 

	4.3.3
	Plechová vana
	 
	ks
	1
	                               800,00 Kč 
	                                       
800,00 Kč 

	5
	Práce
	 
	 
	 
	 
	                      79 000,00 Kč 

	5.1
	Realizační a dílenská dokumentace stavby
	 
	ks
	1
	                         
20 000,00 Kč 
	                                 
20 000,00 Kč 

	5.2
	Dokumentace skutečného provedení
	 
	ks
	1
	                         
10 000,00 Kč 
	                                
10 000,00 Kč 

	5.3
	Revize
	 
	ks
	1
	                         
10 000,00 Kč 
	                                 
10 000,00 Kč 

	5.4
	Montáž
	 
	ks
	1
	                            
5 000,00 Kč 
	                                    
5 000,00 Kč 

	5.5
	Doprava a složení materiálů na stavbu
	 
	ks
	1
	                            
5 000,00 Kč 
	                                    
5 000,00 Kč 

	5.6
	Požární ucpávky
	 
	kpl
	1
	                            
8 000,00 Kč 
	                                    
8 000,00 Kč 

	5.7
	Kabelové prostupy 
	 
	kpl
	1
	                            
8 000,00 Kč 
	                                    
8 000,00 Kč 

	5.8
	Odvoz odpadu
	 
	ks
	1
	                            
2 000,00 Kč 
	                                    
2 000,00 Kč 

	5.9
	Doprava lidských zdrojů na stavbu
	 
	ks
	1
	                            
2 000,00 Kč 
	                                    
2 000,00 Kč 

	5.10
	Výroba rozvaděčů
	 
	ks
	2
	                            
2 000,00 Kč 
	                                   
4 000,00 Kč 

	5.11
	Zaškolení obsluhy
	 
	kpl
	1
	                            
5 000,00 Kč 
	                                   
5 000,00 Kč 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Servisní služby "Servis"
	 
	 
	 
	 
	                    149 000,00 Kč 

	6.1
	Preventivní prohlídky - kontrola kabeláže, konektorů, konstrukce, aktualizace a kontrola SW střídače (cena zahrnuje poskytnuté služby včetně výjezdu technika a cestovného) četnost: 1x ročně po dobu 60 měsíců
	 
	kpl
	5
	                         
10 000,00 Kč 
	                                 
50 000,00 Kč 

	6.2
	Pravidelná revize zařízení dle ČSN 331500 - výkon technika včetně cestovného (1x ročně po dobu 60 měsíců)
	 
	kpl
	5
	                         
10 000,00 Kč 
	                                 
50 000,00 Kč 

	6.3
	Telofonická servisní podpora v rámci Pracovní doby - zdarma
	 
	kpl
	0
	 
	 

	6.4
	Monitoring - vzdálená podpora - měsíční sazba
	 
	kpl
	60
	                               800,00 Kč 
	                                 
48 000,00 Kč 

	6.5
	Technik - výjezd (servisní zásah v pracovní době) - člověkohodina
	 
	MH
	1
	                               500,00 Kč 
	                                       
500,00 Kč 

	6.6
	Technik - výjezd (servisní zásah mimo pracovní dobu) - člověkohodina
	 
	MH
	1
	                               500,00 Kč 
	                                       
500,00 Kč 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

















	Číslo položky
	Položka
	Typ/rozměr
	Měrná
jednotka MJ
	Počet MJ
	Cenová soustava
	Jednotková cena bez DPH (Kč)
	Cena celkem bez DPH (Kč)

	1
	LPS - objekt 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Podpůrná trubka 3.2 m s jímací tyčí krátkou
	 
	ks
	5
	vlastní
	                                           7 480,00 Kč 
	                                                   37 400,00 Kč 

	1.2
	Sada připojovacích prvků (sada=2ks připojovacích prvků)
	 
	ks
	7
	vlastní
	                                              799,00 Kč 
	                                                     5 593,00 Kč 

	1.3
	Držák vodiče s vysokonapěťovou izolací na plechové střešní krytiny
	 
	ks
	50
	vlastní
	                                              187,00 Kč 
	                                                     9 350,00 Kč 

	1.4
	Držák vodiče s vysokonapěťovou izolací do zdiva
	 
	ks
	55
	vlastní
	                                              121,00 Kč 
	                                                     6 655,00 Kč 

	1.5
	Držák vodiče s vysokonapěťovou izolací na ploché střechy
	 
	ks
	5
	vlastní
	                                              545,00 Kč 
	                                                     2 725,00 Kč 

	1.6
	Vodič s vysokonapěťovou izolací, ekvivalent s=0,75m
	 
	m
	110
	vlastní
	                                              810,00 Kč 
	                                                   89 100,00 Kč 

	1.7
	Držák podpůrné trubky na plechové střešní krytiny
	 
	ks
	4
	vlastní
	                                        11 200,00 Kč 
	                                                   44 800,00 Kč 

	1.8
	Stojan malý pro podpůrnou trubku
	 
	ks
	1
	vlastní
	                                           7 275,00 Kč 
	                                                     7 275,00 Kč 

	1.9
	Betonový podstavec 17 kg pro stojan s podložkou
	 
	ks
	3
	vlastní
	                                              442,00 Kč 
	                                                     1 326,00 Kč 

	1.10
	Sada pro upevnění izolovaných vodičů vně podpůrné trubky
	 
	ks
	4
	vlastní
	                                           2 548,00 Kč 
	                                                   10 192,00 Kč 

	1.11
	Zkušební svorka
	 
	ks
	5
	vlastní
	                                              240,00 Kč 
	                                                     1 200,00 Kč 

	1.12
	Záváděcí tyč
	 
	ks
	5
	vlastní
	                                           1 445,00 Kč 
	                                                     7 225,00 Kč 

	1.13
	FeZn 10
	 
	m
	50
	vlastní
	                                                24,00 Kč 
	                                                     1 200,00 Kč 

	1.14
	Svorka spojovací
	 
	ks
	25
	vlastní
	                                                18,00 Kč 
	                                                         450,00 Kč 

	1.15
	Elektromontáže-demontáž stávajícího hromosvodného drátu
	 
	m
	55
	vlastní
	                                                85,00 Kč 
	                                                     4 675,00 Kč 

	1.16
	Elektromontáže-demontáž zkušebních svorek
	 
	ks
	3
	vlastní
	                                                25,00 Kč 
	                                                           75,00 Kč 

	1.17
	Elektromontáže-instalace podpůrných trubek na držácích pro kovové střešní krytiny
	 
	ks
	4
	vlastní
	                                           2 000,00 Kč 
	                                                     8 000,00 Kč 

	1.18
	Elektromontáže-instalace podpůrné trubky se stojanenm na plochou střechu
	 
	ks
	1
	vlastní
	                                           2 500,00 Kč 
	                                                     2 500,00 Kč 

	1.19
	Elektromontáže-instalace vodičů s vysokonapěťovou izolací
	 
	m
	110
	vlastní
	                                              135,00 Kč 
	                                                   14 850,00 Kč 

	1.20
	Elektromontáže-instalace zkušebních svorek a napojení na uzemnění drátem FeZn 10
	 
	ks
	5
	vlastní
	                                                85,00 Kč 
	                                                         425,00 Kč 

	1.21
	Zavedení vývodu z uzemnění FeZn10 k nové svorkovnici MET
	 
	ks
	1
	vlastní
	                                              500,00 Kč 
	                                                         500,00 Kč 

	Cena celkem za položky 
	                                                 255 516,00 Kč 
























	Číslo položky
	Položka
	Typ/rozměr
	Měrná
jednotka MJ
	Počet MJ
	Cenová soustava
	Jednotková cena bez DPH (Kč)
	Cena celkem bez DPH (Kč)

	2
	LPS - objekt 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Podpůrná trubka 3.2 m s jímací tyčí krátkou
	 
	ks
	5
	vlastní
	                                           7 480,00 Kč 
	                                                   37 400,00 Kč 

	2.2
	Sada připojovacích prvků (sada=2ks připojovacích prvků)
	 
	ks
	7
	vlastní
	                                              799,00 Kč 
	                                                     5 593,00 Kč 

	2.3
	Držák vodiče s vysokonapěťovou izolací na plechové střešní krytiny
	 
	ks
	50
	vlastní
	                                              187,00 Kč 
	                                                     9 350,00 Kč 

	2.4
	Držák vodiče s vysokonapěťovou izolací do zdiva
	 
	ks
	24
	vlastní
	                                              121,00 Kč 
	                                                     2 904,00 Kč 

	2.5
	Držák vodiče s vysokonapěťovou izolací na ploché střechy
	 
	ks
	2
	vlastní
	                                              545,00 Kč 
	                                                     1 090,00 Kč 

	2.6
	Vodič s vysokonapěťovou izolací, ekvivalent s=0,75m
	 
	m
	120
	vlastní
	                                              810,00 Kč 
	                                                   97 200,00 Kč 

	2.7
	Držák podpůrné trubky na plechové střešní krytiny
	 
	ks
	3
	vlastní
	                                        11 200,00 Kč 
	                                                   33 600,00 Kč 

	2.8
	Držák podpůrné trubky do stěny (Pozn.: kotveno na komín)
	 
	ks
	2
	vlastní
	                                              610,00 Kč 
	                                                     1 220,00 Kč 

	2.9
	Stojan malý pro podpůrnou trubku (Pozn.: umístění na spojovací chodbě)
	 
	ks
	1
	vlastní
	                                           7 275,00 Kč 
	                                                     7 275,00 Kč 

	2.10
	Betonový podstavec 17 kg pro stojan s podložkou
	 
	ks
	3
	vlastní
	                                              442,00 Kč 
	                                                     1 326,00 Kč 

	2.11
	Sada pro upevnění izolovaných vodičů vně podpůrné trubky
	 
	ks
	4
	vlastní
	                                           2 548,00 Kč 
	                                                   10 192,00 Kč 

	2.12
	Zkušební svorka
	 
	ks
	3
	vlastní
	                                              240,00 Kč 
	                                                         720,00 Kč 

	2.13
	Záváděcí tyč
	 
	ks
	3
	vlastní
	                                           1 445,00 Kč 
	                                                     4 335,00 Kč 

	2.14
	FeZn 10
	 
	m
	40
	vlastní
	                                                24,00 Kč 
	                                                         960,00 Kč 

	2.15
	Svorka spojovací
	 
	ks
	8
	vlastní
	                                                18,00 Kč 
	                                                         144,00 Kč 

	2.16
	Elektromontáže-demontáž stávajícího hromosvodného drátu
	 
	m
	40
	vlastní
	                                                85,00 Kč 
	                                                     3 400,00 Kč 

	2.17
	Elektromontáže-demontáž zkušebních svorek
	 
	ks
	4
	vlastní
	                                                25,00 Kč 
	                                                         100,00 Kč 

	2.18
	Elektromontáže-instalace podpůrných trubek na držácích pro kovové střešní krytiny
	 
	ks
	4
	vlastní
	                                           2 000,00 Kč 
	                                                     8 000,00 Kč 

	2.19
	Elektromontáže-instalace podpůrné trubky s držákem na komín
	 
	ks
	1
	vlastní
	                                           2 500,00 Kč 
	                                                     2 500,00 Kč 

	2.20
	Elektromontáže-instalace stojanu na ploché střechy a podpůrné trubky
	 
	ks
	1
	vlastní
	                                           2 500,00 Kč 
	                                                     2 500,00 Kč 

	2.21
	Elektromontáže-instalace vodičů s vysokonapěťovou izolací
	 
	m
	110
	vlastní
	                                              135,00 Kč 
	                                                   14 850,00 Kč 

	2.22
	Elektromontáže-instalace zkušebních svorek a napojení na uzemnění drátem FeZn 10
	 
	ks
	3
	vlastní
	                                                85,00 Kč 
	                                                         255,00 Kč 

	2.23
	Zavedení vývodu z uzemnění FeZn10 k nové svorkovnici MET
	 
	ks
	1
	vlastní
	                                              500,00 Kč 
	                                                         500,00 Kč 

	Cena celkem za položky 
	 
	 
	 
	 
	 
	                                                 245 414,00 Kč 




















	Číslo položky
	Položka
	Typ/rozměr
	Měrná
jednotka MJ
	Počet MJ
	Cenová soustava
	Jednotková cena bez DPH (Kč)
	Cena celkem bez DPH (Kč)

	3
	LPS - objekt 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Podpůrná trubka 3.2 m s jímací tyčí krátkou
	 
	ks
	3
	vlastní
	                                           7 480,00 Kč 
	                                                   22 440,00 Kč 

	3.2
	Sada připojovacích prvků (sada=2ks připojovacích prvků)
	 
	ks
	5
	vlastní
	                                              799,00 Kč 
	                                                     3 995,00 Kč 

	3.3
	Držák vodiče s vysokonapěťovou izolací na plechové střešní krytiny
	 
	ks
	50
	vlastní
	                                              187,00 Kč 
	                                                     9 350,00 Kč 

	3.4
	Držák vodiče s vysokonapěťovou izolací do zdiva
	 
	ks
	55
	vlastní
	                                              121,00 Kč 
	                                                     6 655,00 Kč 

	3.5
	Vodič s vysokonapěťovou izolací, ekvivalent s=0,75m
	 
	m
	110
	vlastní
	                                              810,00 Kč 
	                                                   89 100,00 Kč 

	3.6
	Držák podpůrné trubky na plechové střešní krytiny
	 
	ks
	3
	vlastní
	                                        11 200,00 Kč 
	                                                   33 600,00 Kč 

	3.7
	Držák podpůrné trubky do stěny (Pozn.: kotveno na objímky k anténímu ráhnu)
	 
	ks
	2
	vlastní
	                                              610,00 Kč 
	                                                     1 220,00 Kč 

	3.8
	Objímka
	 
	ks
	3
	vlastní
	                                              660,00 Kč 
	                                                     1 980,00 Kč 

	3.9
	Sada pro upevnění izolovaných vodičů vně podpůrné trubky
	 
	ks
	3
	vlastní
	                                           2 548,00 Kč 
	                                                     7 644,00 Kč 

	3.10
	Zkušební svorka
	 
	ks
	3
	vlastní
	                                              240,00 Kč 
	                                                         720,00 Kč 

	3.11
	Záváděcí tyč
	 
	ks
	3
	vlastní
	                                           1 445,00 Kč 
	                                                     4 335,00 Kč 

	3.12
	FeZn 10
	 
	m
	40
	vlastní
	                                                24,00 Kč 
	                                                         960,00 Kč 

	3.13
	Svorka spojovací
	 
	ks
	8
	vlastní
	                                                18,00 Kč 
	                                                         144,00 Kč 

	3.14
	Elektromontáže-demontáž stávajícího hromosvodného drátu
	 
	m
	40
	vlastní
	                                                85,00 Kč 
	                                                     3 400,00 Kč 

	3.15
	Elektromontáže-demontáž zkušebních svorek
	 
	ks
	3
	vlastní
	                                                25,00 Kč 
	                                                           75,00 Kč 

	3.16
	Elektromontáže-instalace podpůrných trubek na držácích pro kovové střešní krytiny
	 
	ks
	2
	vlastní
	                                           2 000,00 Kč 
	                                                     4 000,00 Kč 

	3.17
	Elektromontáže-instalace podpůrné trubky s držákem na anténní ráhno
	 
	ks
	1
	vlastní
	                                           2 500,00 Kč 
	                                                     2 500,00 Kč 

	3.18
	Elektromontáže-instalace vodičů s vysokonapěťovou izolací
	 
	m
	110
	vlastní
	                                              135,00 Kč 
	                                                   14 850,00 Kč 

	3.19
	Elektromontáže-instalace zkušebních svorek a napojení na uzemnění drátem FeZn 10
	 
	ks
	3
	vlastní
	                                                85,00 Kč 
	                                                         255,00 Kč 

	3.20
	Zavedení vývodu z uzemnění FeZn10 k nové svorkovnici MET
	 
	ks
	1
	vlastní
	                                              500,00 Kč 
	                                                         500,00 Kč 

	Cena celkem za položky 
	 
	 
	 
	 
	 
	                                                 207 723,00 Kč 



























	Číslo položky
	Položka
	Typ/rozměr
	Měrná
jednotka MJ
	Počet MJ
	Cenová soustava
	Kód položky
	Jednotková cena bez DPH (Kč)
	Cena celkem bez DPH (Kč)

	 
	Cena celkem za položky
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                            270 365,00 Kč 

	4
	LPS- Společné položky
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                                 247 445,00 Kč 

	4.1
	Revize LPS
	 
	ks
	1
	vlastní
	 
	                            10 000,00 Kč 
	                                                   10 000,00 Kč 

	4.2
	Realizační a dílenská dokumentace stavby
	 
	ks
	1
	vlastní
	 
	                               2 000,00 Kč 
	                                                     2 000,00 Kč 

	4.3
	Dokumentace skutečného provedení
	 
	ks
	1
	vlastní
	 
	                               2 000,00 Kč 
	                                                     2 000,00 Kč 

	4.4
	Doprava lidských zdrojů na stavbu
	 
	kpl
	1
	vlastní
	 
	                               1 000,00 Kč 
	                                                     1 000,00 Kč 

	4.5
	Doprava materiálu na stavbu
	 
	kpl
	1
	vlastní
	 
	                               1 000,00 Kč 
	                                                     1 000,00 Kč 

	4.6
	Zajištění odvozu odpadu vzniklých při stavbě
	 
	kpl
	1
	vlastní
	 
	                               1 000,00 Kč 
	                                                     1 000,00 Kč 

	4.7
	FeZn 30/4 
	 
	m
	279
	vlastní
	 
	                                    45,00 Kč 
	                                                   12 555,00 Kč 

	4.8
	Řezání betonového podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 20 do 25 cm
	 
	m
	32
	URS 2025/II
	468041114
	                               1 640,00 Kč 
	                                                   52 480,00 Kč 

	4.9
	Vylití betonem po realizaci
	 
	m3
	6
	vlastní
	-
	                               3 850,00 Kč 
	                                                   23 100,00 Kč 

	4.10
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně
	 Pro uložení zemnícícho pásku FeZn 30/4 Pozn.: uvažovaná šířka  výkopu 400 mm a hloubka 800 mm
	m3
	90
	URS 2025/II
	132112131
	425,00 Kč
	                                                   38 250,00 Kč 

	4.11
	Vybourání otvoru v betonovém základu plotů, rozměr 250mmx250mm, šířka 40cm
	 
	ks
	4
	vlastní
	-
	950,00 Kč
	                                                     3 800,00 Kč 

	4.12
	Tuhá plastová chránička průměr 50mm
	 
	m
	10
	vlastní
	-
	85,00 Kč
	                                                         850,00 Kč 

	4.13
	Písek zásypový pro zřízení lože a obsyp chrániček v místech prostupů (vč. nadvýšeni a hutnění)
	 
	m3
	1
	vlastní
	-
	1 470,00 Kč
	                                                     1 470,00 Kč 

	4.14
	
malta hydroizolační cementová
	 
	kg
	5
	URS 2025/II
	58565115
	40,00 Kč
	                                                         200,00 Kč 

	4.15
	
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně
	 
	m3
	20
	URS 2025/II
	122151103
	265,00 Kč
	                                                     5 300,00 Kč 

	4.16
	
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně
	 
	m2
	20
	URS 2025/II
	113106171
	120,00 Kč
	                                                     2 400,00 Kč 

	4.17
	
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně
	 
	m2
	40
	URS 2025/II
	113106123
	80,00 Kč
	                                                     3 200,00 Kč 

	4.18
	
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně
	 
	m2
	13
	URS 2025/II
	468021221
	90,00 Kč
	                                                     1 170,00 Kč 

	4.19
	
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2
	 
	m2
	5
	URS 2025/II
	596212210
	400,00 Kč
	                                                     2 000,00 Kč 

	4.20
	
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2
	 
	m2
	40
	URS 2025/II
	596211111
	380,00 Kč
	                                                   15 200,00 Kč 

	4.21
	
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2
	 
	m2
	13
	URS 2025/II
	596811120
	300,00 Kč
	                                                     3 900,00 Kč 

	4.22
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně
	 Pozn.: uvažovaná šířka  výkopu 400 mm
	m3
	90
	URS 2025/II
	174111101 
	180,00 Kč
	                                                   16 200,00 Kč 

	4.23
	Elektromontáže-pokládka zemnícího pásku FeZn 30/4
	 
	m
	279
	vlastní
	 
	                                    55,00 Kč 
	                                                   15 345,00 Kč 

	4.24
	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí
	 
	hod
	6
	URS 2025/II
	HZS2491
	                                  400,00 Kč 
	                                                     2 400,00 Kč 

	4.25
	MET svorkovnice
	 
	ks
	7
	vlastní
	 
	                                  475,00 Kč 
	                                                     3 325,00 Kč 

	4.26
	Přepěťové ochrany do hlavních rozváděčů každého objektu T1+T2, soustava TN-C, hladina LPL III
	 
	ks
	3
	vlastní
	 
	                               3 600,00 Kč 
	                                                   10 800,00 Kč 

	4.27
	CYA 16
	 
	m
	150
	vlastní
	 
	                                    90,00 Kč 
	                                                   13 500,00 Kč 

	4.28
	Trasa pro zemnící vodič CYA16
	 
	kpl
	1
	vlastní
	 
	                               3 000,00 Kč 
	                                                     3 000,00 Kč 

	5
	Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                                   22 920,00 Kč 

	5.1
	Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky
	 
	m2
	112
	URS 2025/II
	460030011
	80,00 Kč
	                                                     8 960,00 Kč 

	5.2
	Uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy
	 
	m2
	112
	URS 2025/II
	460581131 
	80,00 Kč
	                                                     8 960,00 Kč 

	5.3
	Vytyčení trasy výkopu pro ložení zemnícího pásku
	 
	kpl
	1
	vlastní
	-
	                               5 000,00 Kč 
	                                                     5 000,00 Kč 

















	D143 - silnoproud - MŠ Jáchymova - úprava PD FVE (DPS)
 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SKU
	urs / EAN
	popis
	pozn
	MJ
	K-M
	xMJ
	J cena bez DPH (Kč)
	Σ cena celkem bez DPH (Kč)
	Σ NH
	Σ kg MAT
	Σ kg ODPAD

	Globální náklady
	111000111
	manipulace materiálu na staveništi
	přiblížování a nakládka materiálů do 100m
	Kč/kg
	K
	66,00
	                                50,00 Kč 
	                          3 300,00 Kč 
	0
	3,3
	3,3

	 
	460999003
	HZS ele 3
	kabeláže, kompletace atp.
	HZS
	K
	1,00
	                          1 600,00 Kč 
	                          1 600,00 Kč 
	1
	0
	0

	 
	999000111
	drobný materiál
	vč. režie
	Kč
	K
	911,63
	                                  1,50 Kč 
	                          1 367,44 Kč 
	0
	0,92
	0,46

	 
	999111999
	amortizace vybavení
	stanovená průměrnou cenou údržby
	Kč
	K
	99,90
	                                10,00 Kč 
	                              999,00 Kč 
	0
	0,1
	0,05

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Přípravné práce
	460690041
	osazaní hoždinky do pr.8mm do stěny
	vč. vyvrtání otvoru
	kus
	K
	54,00
	                                32,00 Kč 
	                          1 728,00 Kč 
	4,38
	27
	5,4

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hrubá montáž
	4015081706600
	rozvaděč EATON IKA-2/24-ST na omítku
	IP65, 2x12M, plast, průhledné dveře
	kus
	M
	1,00
	                          1 860,00 Kč 
	                          1 860,00 Kč 
	0
	3,43
	0,5

	 
	460680163
	vybourání otvoru do 0,0225m2 v cihlové zdi tl. 30-45cm
	bez štukování, malby
	kus
	K
	6,00
	                              140,00 Kč 
	                              840,00 Kč 
	3,69
	3
	21

	 
	741210121
	montáž kabelové skříně do 20kg
	bez zedničiny, zapojování
	kus
	K
	1,00
	                              320,00 Kč 
	                              320,00 Kč 
	0,47
	2
	5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kabelové trasy
	741110041
	pevná montáž husího krku do pr. 23mm
	s napojením do krabice
	metr
	K
	2,93
	                                50,00 Kč 
	                              146,35 Kč 
	0,28
	0,3
	0,03

	 
	741110511
	montáž lišty vkládací
	vč. smetí
	metr
	K
	34,58
	                                40,00 Kč 
	                          1 383,24 Kč 
	6,61
	8,65
	0,35

	 
	8595057608504
	lišta LV 11/10
	45mm2, upřesnit barvu
	metr
	M
	30,29
	                                13,00 Kč 
	                              393,79 Kč 
	0
	4,25
	0,61

	 
	8595057621374
	lišta LH 15/10
	104mm2, upřesnit barvu
	metr
	M
	7,75
	                                18,00 Kč 
	                              139,45 Kč 
	0
	1,37
	0,16

	 
	9002579355070
	husí krk trubka Dietzel Univolt MFXP 3 11,4mm černá
	vnitřní pr. 8,5mm, PP UV stabilní, tř. pevnosti 2
	metr
	M
	3,07
	                                50,00 Kč 
	                              153,67 Kč 
	0
	0,05
	0,01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kabeláže
	210810056
	pevná montáž kabelu CYKY 3x1,5-5x2,5
	bez ukončení
	metr
	K
	7,56
	                                30,00 Kč 
	                              226,83 Kč 
	0,69
	3,79
	0,38

	 
	741120301
	pevná montáž vodiče H07 do 16mm2
	bez ukončení
	metr
	K
	3,05
	                                26,00 Kč 
	                                79,25 Kč 
	0,28
	0,31
	0,31

	 
	741124731
	pevná montáž kabelu SLP do 19x0,8
	bez ukončení
	metr
	K
	38,67
	                                26,00 Kč 
	                          1 005,42 Kč 
	3,49
	5,81
	1,94

	 
	8591043356343
	kabel CYKY 3x2,5
	pr. 10mm
	metr
	M
	8,70
	                                27,50 Kč 
	                              239,12 Kč 
	0
	1,48
	0,44

	 
	8595684701227
	kabel FTP 4x2x0,5 SXKD-5E-PVC
	pr. 6,5mm
	metr
	M
	44,47
	                                12,00 Kč 
	                              533,65 Kč 
	0
	4,01
	1,12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kompletace
	210100001
	ukončení vodiče do 2,5mm2
	se zapojením
	kus
	K
	27,00
	                                30,00 Kč 
	                              810,00 Kč 
	1,38
	1,35
	1,35

	 
	4012195446835
	kabelová vývodka  PG9 LGR světle šedá 2024713
	pro kabel pr. 2,5 - 8mm
	kus
	M
	4,00
	                                15,00 Kč 
	                                60,00 Kč 
	0
	0,2
	0,16

	 
	4012195446958
	kabelová vývodka  PG13,5 LGR světle šedá 2024748
	pro kabel pr. 5 - 12mm
	kus
	M
	2,00
	                                19,00 Kč 
	                                38,00 Kč 
	0
	0,1
	0,08

	 
	741240001
	montáž průchodky do pr.42mm
	do připraveného otvoru
	kus
	K
	6,00
	                                20,00 Kč 
	                              120,00 Kč 
	0,2
	0,6
	0,3

	 
	741350001
	montáž zařízení do 200VA
	vč. rozměření, bez zapojení
	kus
	K
	2,00
	                              230,00 Kč 
	                              460,00 Kč 
	0,81
	0,1
	1,15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kompletace - rozvaděče
	3800235266830
	LAN Switch 5xRJ45 10/100 @110-230VAC na DIN
	Shelly vč. wi-fi, BT
	kus
	M
	1,00
	                          1 195,00 Kč 
	                          1 195,00 Kč 
	0
	0,3
	0,1

	 
	4015082626730
	jistič 1Bx6A PL7
	10kA, montážní hloubka 71mm
	kus
	M
	3,00
	                              158,00 Kč 
	                              474,00 Kč 
	0
	0,55
	0,15

	 
	4015082626761
	jistič 1Bx16A PL7
	10kA, montážní hloubka 71mm
	kus
	M
	1,00
	                              106,00 Kč 
	                              106,00 Kč 
	0
	0,19
	0,05

	 
	4017332999168
	svorka řadová pro vodiče 2x2,5 šedá
	2002-1201, 24Amp
	kus
	M
	4,00
	                                14,00 Kč 
	                                56,00 Kč 
	0
	0,4
	0,1

	 
	4017332999175
	svorka řadová pro vodiče 2x2,5 modrá
	2002-1204, 24Amp
	kus
	M
	4,00
	                                14,00 Kč 
	                                56,00 Kč 
	0
	0,4
	0,1

	 
	4017332999212
	svorka řadová pro vodiče 2x2,5 zž
	2002-1207, 24Amp
	kus
	M
	2,00
	                                14,00 Kč 
	                                28,00 Kč 
	0
	0,2
	0,05

	 
	4055143687171
	w2002 hřebenový můstek izolovaný 2x
	2002-402
	kus
	M
	5,00
	                                46,00 Kč 
	                              230,00 Kč 
	0
	0,5
	0,25

	 
	5997374216326
	spínaný napájecí zdroj 24VDC/60W
	na DIN lištu, HDR-60-24
	kus
	M
	1,00
	                              438,00 Kč 
	                              438,00 Kč 
	0
	0,3
	0,1

	 
	741231041
	montáž svorky do 60A bez zapojení
	bez ukončení vodičů
	kus
	K
	10,00
	                                20,00 Kč 
	                              200,00 Kč 
	0,32
	1
	0,1

	 
	741320115
	montáž jističe 1P do 63A
	se zapojením vodičů, ve skříni
	kus
	K
	4,00
	                              246,00 Kč 
	                              984,00 Kč 
	1,94
	0,4
	0,04

	 
	8591043290470
	odič H07V-K 1,5 tmavě modrá (CYA)
	pr.3,5mm +5/+70°C
	metr
	M
	0,38
	                                  9,00 Kč 
	                                  3,45 Kč 
	0
	0,03
	0,02

	 
	8592765014474
	hřeben propojovací 1f do 65A
	54x DIN modul, vidle
	kus
	M
	0,07
	                          1 050,00 Kč 
	                                77,70 Kč 
	0
	0,03
	0,01

	 
	8595067570488
	vodič H07V-K 1,5 žlutozelená (CYA)
	pr.3,5mm +5/+70°C
	metr
	M
	0,19
	                                  9,00 Kč 
	                                  1,69 Kč 
	0
	0,02
	0,01

	 
	8595067581767
	vodič H07V-K 1mm2 M
	pr.3mm +5/+70°C
	metr
	M
	0,32
	                                  6,00 Kč 
	                                  1,93 Kč 
	0
	0,01
	0,01

	 
	8595067582146
	vodič H07V-K 1mm2 R
	pr.3mm +5/+70°C
	metr
	M
	0,32
	                                  6,00 Kč 
	                                  1,93 Kč 
	0
	0,01
	0,01

	 
	8595067586854
	vodič H07V-K 1,5 černá (CYA)
	pr.3,5mm +5/+70°C
	metr
	M
	2,29
	                                  9,00 Kč 
	                                20,62 Kč 
	0
	0,18
	0,12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zednické práce
	8586002762136
	Duvilax BD-20
	kbelík 5 kg, ředění 1:4 penetrace, do cementových směsí do 5% hm.
	kus
	M
	0,17
	                              420,00 Kč 
	                                70,81 Kč 
	0
	0,89
	0,05

	 
	8594022170985
	karton zakrývací, role 1x 50m, 1-vrstvý
	90g/m2 pevný
	kus
	M
	0,30
	                              330,00 Kč 
	                                98,01 Kč 
	0
	1,49
	1,49

	 
	8594024750444
	štuk vnitřní k okamžitému použití
	Keraštuk K 40kg, cca 0,5kg/m2
	kus
	M
	0,19
	                              500,00 Kč 
	                                94,50 Kč 
	0
	7,75
	0,19

	 
	8595124800602
	jádrová omítka zrno 4mm
	pytel 25kg
	kus
	M
	0,22
	                              100,00 Kč 
	                                21,60 Kč 
	0
	5,51
	0,11

	 
	z0901001
	zakrytí plochy kartonem
	(prázdné)
	m2
	K
	11,00
	                                25,00 Kč 
	                              275,00 Kč 
	0
	5,5
	8,25

	 
	z0901011
	penetrace stěny pod lepidlo / omítku
	(prázdné)
	m2
	K
	3,00
	                                30,00 Kč 
	                                90,00 Kč 
	0
	1,5
	0,3

	 
	z0901031
	ruční omítání stěny vápennou směsí jádrovou do 30mm
	(prázdné)
	m2
	K
	3,00
	                              300,00 Kč 
	                              900,00 Kč 
	0
	4,95
	3,5

	 
	z0901041
	štukování stěny
	bez případné vyrovnávací vrstvy
	m2
	K
	3,00
	                              150,00 Kč 
	                              450,00 Kč 
	0
	4,95
	2,85

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Malířské práce
	4013307529026
	malířská páska žlutá 48mm/40m
	akrylátová
	metr
	M
	7,50
	                                36,00 Kč 
	                              270,00 Kč 
	0
	0,01
	0,04

	 
	8590627986273
	interiérová barva omyvatelná, třída otěru I, bílá 6,5kg
	tónování za příplatek
	kus
	M
	0,08
	                              400,00 Kč 
	                                30,00 Kč 
	0
	0,57
	0,08

	 
	8593534830523
	zakrývací fólie na malování, 7 µ, 50 m², 4 × 12,5 m
	HDPE
	m2
	M
	13,50
	                                50,00 Kč 
	                              675,00 Kč 
	0
	0,07
	1,35

	 
	m0991001
	zakrytí plochy fólií s olepením páskou
	(prázdné)
	m2
	K
	10,00
	                                25,00 Kč 
	                              250,00 Kč 
	0
	5
	5

	 
	m0991021
	malba stěny válečkem
	jedna vrstva běžné barvy
	m2
	K
	5,00
	                                40,00 Kč 
	                              200,00 Kč 
	0
	2,5
	1,25

	Cena celkem za položky
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                        25 102,44 Kč 
	 
	 
	 











SEZNAM PODDODAVATELŮ,
s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky: 
Fotovoltaická elektrárna Jindřichův Hradec, Jáchymova 209

	
Dodavatel L.M. electric s.r.o. čestně prohlašuje,                          že provede celé dílo vlastními kapacitami 
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

























POŽADAVKY OBJEDNATELE NA PŘEDMĚT PLNĚNÍ PRO INTEGRACI VÝROBNY DO KOMUNITNÍ ENERGETIKY 

Základní požadavky na dodavatele FVE pro integraci do komunitní energetiky
Elektroměr pro dálkové vyčítání dat.
1. FVE
KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ:
FVE bude mít připravený výstup z invertoru v podobě komunikačního rozhraní MODBUS RTU nebo MODBUS TCP protokolu – preferováno TCP. Rozhraní musí poskytnout jednak energetická data o solární výrobě a o stavu FVE a zároveň musí umožnit řízení FVE (nastavení požadovaného výkonu, nastavení přetoků, sdílení. Rozhraní musí umožnit periodu vyčítání dat s periodou od 1 sec. Mít k dispozici popsané skripty ohledně napojení FVE. 
MONITORING, ČTENÍ DAT:
· Aktivní výkon [kW], buď z každého měniče zvlášť, nebo z master jednotky (pokud master agreguje hodnoty a rozděluje požadavky mezi slave jednotky), alespoň s 1s granularitou.
· Vyrobená energie [kWh]
ŘÍZENÍ:
· Limit výkonu, preferovaně v kW (možno i v %)
· Jmenovitý výkon [kW] měniče – buď přes Modbus, nebo nastavený jako parametr v EnMS
· Instalovaný výkon [kWp] FV pole – buď přes Modbus, nebo nastavený jako parametr v EnMS
· Dokumentace – popis, jak povolit řízení výkonu přes Modbus a zapisování limitu aktivního výkonu. 
· Požadavek na reakci systému po přijetí povelu do 1 sec.
Preferováno: aktivace řízení přes Modbus v nastavení a poté jednoduché zapisování hodnoty = limitu.
Dodavatel zajistí nad rámec projektu FVE podmínky pro osazení komunikačního rozhranní flowbox a to v podobě malého Elektrorozvaděče 2x12modulů DIN, který bude připojen na 230VAC a do rozvaděče bude dotažena internetová konektivita objektu kabelem UTP. V rozvaděči bude kromě jištění B6A připraven zdroj 24V. V případě použití více než jednoho střídače bude skříň vybavena Ethernet switchem 5 port s montáží na din lištu. Zbylé místo bude volné pro osazení komunikačního rozhraní Flowbox. 
· Data ze střídače budou vyčítány pomocí komunikačního protokolu ModbusTCP/IP. 
· Dodavatel musí zadavateli poskytnout komunikační Modbus mapu

2. MĚŘIDLO (ELEKTROMĚRY) 
KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ:
Podpora protokolu Modbus, preferován TCP 
MONITORING, ČTENÍ DAT:
· Aktivní výkon [kW] (po fázích), obousměrně ideálně v jednom registru – granularita alespoň 500 ms 
· Spotřeba energie [kWh] – import 
· Výroba energie [kWh] – export 
· Proud po fázích [A] 
Seznam zařízení a parametrů dostupných pro řízení a již otestovaných ve Flowbox EMOS: 
Carlo Gavazzi (EM24 E1) 
Eastron (SDM630CT) 
Fronius Meter (přes Datalogger Web) 
Janitza (UMG605) 
Měřidlo (EM20) přes Eaton xStorage Compact 

Přehled aktuálně podporovaných FVE „střídačů“ v komunitním řešení: 
Deye (SG04LP3) 
Fronius přes Datalogger Web 
Fronius Tauro 
GoodWe MT/SMT 
Huawei SmartLogger, SDongle & Sun2000 
FVE přes Eaton xStorage Compact 
SMA (Datamanager) 
SolarEdge 
Sungrow 

































Příloha č. 4
[bookmark: _Hlk221258173]Podmínky provádění díla v prostředí školy

Vstup do objektu bude umožněn od 7,00 hodin do 17,00 hodin. 
Provádění prací ve dnech volna a klidu, prázdnin, bude vždy dohodnuto s pověřeným zástupcem školy od 7,00 do 17,00 hodin.
Parkování v areálu není možné.
Skladování materiálu provádět po dohodě s objednatelem, popř. zástupcem školy.
Přístup k sítím (EE, voda, plyn, wifi) v souvislosti s plněním díla ve škole možný.
Připojení bude prováděno za přítomnosti zástupce školy a TDO.
Při realizaci Díla je zhotovitel povinen:  
· dodržovat zásady bezpečnosti práce na pracovišti, a to zejména v době kdy bude probíhat standardní výuka. Z tohoto důvodu je třeba dodržovat pravidla bezpečnosti i s ohledem na výskyt zvýšeného počtu osob;
· hlásit veškeré poranění, popř. úrazy žáků způsobených vlastní činností;
· spolupracovat na objasnění okolností vzniku úrazu dítěte školy, zajistit součinnost při řešení pracovních úrazů zaměstnanců školy;
· hlásit poškození majetku nebo vybavení školy, popř. zajistit provedení fotodokumentace tohoto poškození;
· používat elektrické nářadí s platnými revizemi;
· dodržovat požární předpisy stanovené v požární dokumentaci školy (požární poplachové směrnice, požární řády apod.). Při opouštění pracoviště ho zanechat v požárně bezpečném stavu (vypojit spotřebiče, zhasnout světlo, uzamknout prostory, pokud je to možné);
· udržovat volné únikové cesty a východy z prostor škol;
· všichni dodavatelé musí disponovat patřičnými živnostenskými oprávněními k provádění smluvních prací;
· odvážet odpad vzniklý v místě plnění jeho vlastní činností a činností jeho pracovníků a poddodavatelů každý den;
· zajistit průběžný úklid prostor, v nichž bude poskytovat předmět plnění;
· neprovést nekontrolované a neschválené odpojení objektu od sítě (elektro, internetu);
· v případě nutnosti odpojení bude o tom informován pověřený zástupce školy (min. 2 pracovní dny předem) a doba odpojení, která omezí provoz školy nesmí překročit 1 den;
· při přesunu materiálu a při práci v prostorách školy je prioritou neohrozit životy a zdraví dětí školy a zaměstnanců;
· neskladovat materiál, nářadí a komponenty ve společných prostorách, využít k tomu uzamykatelné prostory, určené pověřeným zástupcem školy;
· hlučné práce směřovat do doby od 15:00 hodin, dny pracovního klidu a volna, prázdniny;
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