

# Rozpočet a specifikace

Číslo akce: 0003/71/26  
Číslo jednací: 02383/BK/26

Rok: 2026

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2026					
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Celková cena
<b>PR-OP Machová;S13, k.ú. Javorník nad Veličkou</b>					
<b>147372</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>			
	ZC04j	Seč lehkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	0,171	ha	2 568,10
				<b>Cena</b>	<b>2 568,10</b>
<b>PR Machová;S2, k.ú. Javorník nad Veličkou</b>					
<b>147373</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>			
	ZC04h	Seč těžkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	2,027	ha	9 729,60
				<b>Cena</b>	<b>9 729,60</b>
<b>PR-OP Machová;S8, k.ú. Javorník nad Veličkou</b>					
<b>147374</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>			
	ZC04h	Seč těžkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	2,789	ha	11 713,80
				<b>Cena</b>	<b>11 713,80</b>
<b>PR Machová;S9, k.ú. Javorník nad Veličkou</b>					
<b>147375</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>			
	ZC04h	Seč těžkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	1,715	ha	8 232,00
				<b>Cena</b>	<b>8 232,00</b>
<b>PR Machová;S12, k.ú. Javorník nad Veličkou</b>					
<b>147376</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>			
	ZC04h	Seč těžkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	6,031	ha	25 330,20
				<b>Cena</b>	<b>25 330,20</b>
<b>PR Machová;S15, k.ú. Javorník nad Veličkou</b>					
<b>147377</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>			
	ZC04j	Seč lehkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	0,262	ha	3 934,70
				<b>Cena</b>	<b>3 934,70</b>
<b>PR-OP Machová;S6, k.ú. Javorník nad Veličkou</b>					
<b>147378</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>			
	ZC04h	Seč těžkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	3,026	ha	14 524,80
				<b>Cena</b>	<b>14 524,80</b>
<b>PR-OP Machová;S7, k.ú. Javorník nad Veličkou</b>					
<b>147379</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>			
	ZC04h	Seč těžkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	1,209	ha	5 803,20
				<b>Cena</b>	<b>5 803,20</b>
<b>PR-OP Machová;S5, k.ú. Javorník nad Veličkou</b>					
<b>147380</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>			
	ZC04h	Seč těžkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	2,997	ha	14 385,60
				<b>Cena</b>	<b>14 385,60</b>

PR Machová;S11, k.ú. Javorník nad Veličkou						
147381	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04h	Seč těžkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	10,146	ha	42 613,20	
					<b>Cena</b>	<b>42 613,20</b>
NPR-OP Porážky;S16, k.ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou, Suchov						
147382	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04h	Seč těžkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	57,936	ha	260 712,00	
					<b>Cena</b>	<b>260 712,00</b>
PR Machová;S14, k.ú. Javorník nad Veličkou						
147383	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04j	Seč lehkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	0,079	ha	1 027,00	
					<b>Cena</b>	<b>1 027,00</b>
PR Machová;S10, k.ú. Javorník nad Veličkou						
147384	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04h	Seč těžkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	1,923	ha	9 230,40	
					<b>Cena</b>	<b>9 230,40</b>
PR Machová;S1, k.ú. Javorník nad Veličkou						
147385	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04h	Seč těžkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	1,826	ha	8 764,80	
					<b>Cena</b>	<b>8 764,80</b>
PR Machová;S3, k.ú. Velká nad Veličkou						
147386	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04h	Seč těžkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	1,316	ha	6 316,80	
					<b>Cena</b>	<b>6 316,80</b>
PR Machová;S4, k.ú. Javorník nad Veličkou						
147387	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04h	Seč těžkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	8,374	ha	39 357,80	
					<b>Cena</b>	<b>39 357,80</b>

Souhrnný rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH
2026	464 244,00
<b>Celkem</b>	<b>464 244,00</b>

Specifikace díla:

Odkaz na mapové dílo

2026			
PR-OP Machová;S13, k.ú. Javorník nad Veličkou			
147372	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	2 568,10 Kč
	ZC04j	Seč lehkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	

Popis opatření:

Segment 13: seč lehkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, na části pozemku parc. č. 6692, k. ú. Javorník nad Veličkou, o výměře segmentu 0,171 ha, v termínu 1.7. - 31.8.2026.

<b>PR Machová;S2, k.ú. Javorník nad Veličkou</b>			
<b>147373</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>	<b>9 729,60 Kč</b>
	ZC04h	Seč těžkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	

Popis opatření:

Segment 2: fázovaná seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, na části půdního bloku DPB 4804/21, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 2,027 ha, v termínu 15.7. - 31.7.2026, s ponecháním neposečených pásů v rozsahu cca 10% výměry. Pásky budou posečeny do 30.9.2026. Od ceny činností / opatření na DPB byla odečtena sazba za SZP ve výši 2 018 Kč/ha.

<b>PR-OP Machová;S8, k.ú. Javorník nad Veličkou</b>			
<b>147374</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>	<b>11 713,80 Kč</b>
	ZC04h	Seč těžkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	

Popis opatření:

Segment 8: fázovaná seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, na části půdního bloku DPB 4804/21, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 2,789ha, v termínu do 30.6.2026. Od ceny činností / opatření na DPB byla odečtena sazba za SZP ve výši 2 018 Kč/ha.

<b>PR Machová;S9, k.ú. Javorník nad Veličkou</b>			
<b>147375</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>	<b>8 232,00 Kč</b>
	ZC04h	Seč těžkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	

Popis opatření:

Segment 9: fázovaná seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, na části půdního bloku DPB 4804/18, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 1,715 ha, v termínu do 30.6.2026. Od ceny činností / opatření na DPB byla odečtena sazba za SZP ve výši 2 018 Kč/ha.

<b>PR Machová;S12, k.ú. Javorník nad Veličkou</b>			
<b>147376</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>	<b>25 330,20 Kč</b>
	ZC04h	Seč těžkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	

Popis opatření:

Segment 12: fázovaná seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, na části půdního bloku DPB 4804/19, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 6,031 ha, v termínu 11.8.-15.9.2026, s ponecháním neposečených pásů v rozsahu cca 10% výměry. Pásky budou posečeny do 30.9.2026. Od ceny činností / opatření na DPB byla odečtena sazba za SZP ve výši 2 018 Kč/ha.

<b>PR Machová;S15, k.ú. Javorník nad Veličkou</b>			
<b>147377</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>	<b>3 934,70 Kč</b>
	ZC04j	Seč lehkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	

Popis opatření:

Segment 15: seč lehkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, na části pozemku parc. č. 6640, k. ú. Javorník nad Veličkou, o výměře segmentu 0,262 ha, v termínu 1.7. - 31.8.2026.

<b>PR-OP Machová;S6, k.ú. Javorník nad Veličkou</b>			
<b>147378</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>	<b>14 524,80 Kč</b>
	ZC04h	Seč těžkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	

Popis opatření:

Segment 6: fázovaná seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, na části půdního bloku DPB 4804/21, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 3,026 ha, v termínu 15.7.- 31.7.2026, s ponecháním neposečených pásů v rozsahu cca 10% výměry. Pásky budou posečeny do 30.9. 2026. Od ceny činností / opatření na DPB byla odečtena sazba za SZP ve výši 2 018 Kč/ha.

<b>PR-OP Machová;S7, k.ú. Javorník nad Veličkou</b>			
<b>147379</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>	<b>5 803,20 Kč</b>
	ZC04h	Seč těžkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	

Popis opatření:

Segment 7: fázovaná seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, na části půdního bloku DPB 4804/21, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 1,209 ha, v termínu 1.8.-31.8.2026. Od ceny činností / opatření na DPB byla odečtena sazba za SZP ve výši 2 018 Kč/ha.

<b>PR-OP Machová;S5, k.ú. Javorník nad Veličkou</b>			
<b>147380</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>	<b>14 385,60 Kč</b>
	ZC04h	Seč těžkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	

Popis opatření:

Segment 5: fázovaná seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, na části půdního bloku DPB 4804/21, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 3,077 ha, v termínu 15.7. - 15.8.2026. Od ceny činností / opatření na DPB byla odečtena sazba za SZP ve výši 2 018 Kč/ha.

<b>PR Machová;S11, k.ú. Javorník nad Veličkou</b>			
<b>147381</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>	<b>42 613,20 Kč</b>
	ZC04h	Seč těžkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	

Popis opatření:

Segment 11: fázovaná seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, na části půdního bloku DPB 4804/19, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 10,146 ha, v termínu 1.7.- 20.7.2026, s ponecháním neposečených pásů v rozsahu cca 10% výměry. Pásky budou posečeny do 30.9.2026. Od ceny činností / opatření na DPB byla odečtena sazba za SZP ve výši 2 018 Kč/ha.

<b>NPR-OP Porážky;S16, k.ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou, Suchov</b>			
<b>147382</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>	<b>260 712,00 Kč</b>
	ZC04h	Seč těžkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	

Popis opatření:

Segment 16: seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, na půdním bloku DPB 9002/6, čtverci 520-1200, o výměře segmentu 57,936 ha, v termínu 1.8. - 31.8.2026, s ponecháním neposečených pásů v rozsahu cca 10% výměry. Od ceny činností / opatření na DPB byla odečtena sazba za SZP ve výši 2 018 Kč/ha.

<b>PR Machová;S14, k.ú. Javorník nad Veličkou</b>			
<b>147383</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>	<b>1 027,00 Kč</b>
	ZC04j	Seč lehkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	

Popis opatření:

Segment 14: seč lehkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, na části půdního bloku DPB 4804/21, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 0,079 ha, v termínu 1.7. - 31.8.2026. Od ceny činností / opatření na DPB byla odečtena sazba za SZP ve výši 2 018 Kč/ha.

<b>PR Machová;S10, k.ú. Javorník nad Veličkou</b>			
<b>147384</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>	<b>9 230,40 Kč</b>
	ZC04h	Seč těžkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	

Popis opatření:

Segment 10: fázovaná seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, v PR Machová, na části půdního bloku DPB 4804/18, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 1,923 ha, v termínu 15.7.-15.8.2026. Od ceny činností / opatření na DPB byla odečtena sazba za SZP ve výši 2 018 Kč/ha.

<b>PR Machová;S1, k.ú. Javorník nad Veličkou</b>			
<b>147385</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>	<b>8 764,80 Kč</b>
	ZC04h	Seč těžkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	

Popis opatření:

Uživatel dílu půdního bloku se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést fázovanou seč těžkou a lehkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemcích v I. zóně CHKO Bílé Karpaty, o celkové výměře 101, 907 ha, následujícím způsobem: Segment 1: fázovaná seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, na části půdního bloku DPB 4804/21, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 1,826 ha, v termínu 15.7. - 15.8.2026. Od ceny činností / opatření na DPB byla odečtena sazba za SZP ve výši 2 018 Kč/ha.

<b>PR Machová;S3, k.ú. Velká nad Veličkou</b>			
<b>147386</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>	<b>6 316,80 Kč</b>
	ZC04h	Seč těžkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	

Popis opatření:

Segment 3: fázovaná seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, na části půdního bloku DPB 4804/21, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 1,316 ha, v termínu do 30.6.2026. Od ceny činností / opatření na DPB byla odečtena sazba za SZP ve výši 2 018 Kč/ha.

<b>PR Machová;S4, k.ú. Javorník nad Veličkou</b>			
<b>147387</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>	<b>39 357,80 Kč</b>
	ZC04h	Seč těžkou mechanizací s odvozem hmoty nad 2 km	

Popis opatření:

Segment 4: fázovaná seč těžkou mechanizací, včetně odstranění a odvozu biomasy mimo lokalitu, na části půdního bloku DPB 4804/21, čtverci 530-1200, o výměře segmentu 8,374 ha, v termínu 15.7. - 31.7.2026, s ponecháním neposečených pásů v rozsahu cca 10% výměry. Pásky budou posečeny do 30.9.2026. Od ceny činností / opatření na DPB byla odečtena sazba za SZP ve výši 2 018 Kč/ha.