



KUJIP010BE20

1194/16

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

**Zajištění provedení speciálních prací na podporu tučnice obecné (*Pinguicula vulgaris*)
v přírodní rezervaci V Mezence**

ID/184993
OZPZ/2026/SPR/2

I.**Smluvní strany****1.1. Kraj Vysočina**

se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
IČO: 70890749
zástupce: Ing. Andrea Peňáz, radní kraje
zástupce pro věci technické: Ing. Dagmar Santander Garcia Morávková
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 123-6403810267/0100

(dále jen „objednatel“)

1.2. Ing. Čestmír Vitner

adresa: Fügnerova 479, 394 03 Horní Cerekev
datum narození: 10. 5. 1960

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

II.**Předmět smlouvy**

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést dle pokynů Kraje tyto zásahy a opatření z důvodu ochrany přírody, v přírodní rezervaci V Mezence:

1. Posečení záložní mikrolokality tučnice obecné křovinořezem (mimo dvě plochy zakryté drátěnými klecemi), shrabání a odstranění posečené hmoty mimo ZCHÚ v termínu 20. 5. – 20. 6.
2. Odstranění nadzemní hmoty (s výjimkou rostlin tučnice) ručním ostříháním nůžkami ve výšce 2,5 – 5cm na ploše zakryté drátěnými klecemi, odklizení odstříhnuté hmoty mimo ZCHÚ v termínu 20. 5. – 20. 6.
3. Ruční redukce bylinného krytu na ploše zakryté drátěnými klecemi v termínu 20. 6. – 20. 8.

4. Instalace plechových zábran (viz zpráva za rok 2023) v blízkosti vyskytujících se rostlin či shluků rostlin tučnice na záložní mikrolokalitě (na původní mikrolokalitě v květnu 2026 tučnice opětovně nenalezena) – termín do 20. 6.
 5. Zjištění počtu růžice tučnice na záložní mikrolokalitě ve dvou termínech (1. – 30. 6., 15. 8. – 15. 9.).
 6. Přenesení třech růžic tučnice z původní klece do klece zřízené na záložní mikrolokalitě na podzim 2025 v termínu 1. 8. – 15. 8.
 7. Sepsání stručného protokolu o provedených zásazích a výsledcích pozorování v rozsahu 1 – 2 stran, termín předání odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina do 10. 12.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat podle pokynů objednatele, pokud mu tyto pokyny budou objednatelem poskytnuty, jinak při provádění prací postupuje samostatně.
 - 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v běžné jakosti.
 - 2.4. Veškeré věci potřebné k řádnému provedení díla zajišťuje zhotovitel.
 - 2.5. Protokolárně lze závazně upravit hranice předmětné části včetně termínu dohotovení prací, avšak přitom nelze bez písemného dodatku k této smlouvě zvětšovat plochu předmětné části. S obsahem tohoto protokolu musí projevit písemný souhlas objednatel i zhotovitel. Termín dohotovení nemůže být pozdější než den určený bodem 7.1.

III. Cena a platební podmínky

- 3.1. Cena je stanovena dohodou a činí v konečné výši **10 000,- Kč** (deset tisíc korun českých).
- 3.2. Zhotovitel vystaví vyúčtování pro cenu stanovenou dle čl. 3.1. této smlouvy. Cena se hradí za dílo provedené řádně a včas dle čl. 2.1. této smlouvy. Cena je maximální přípustná. Pokud zhotovitel neprovede práce v rozsahu a kvalitě stanovené v této smlouvě, je objednatel oprávněn cenu úměrně snížit.
- 3.3. Vyúčtování bude zhotovitelem vystaveno do 5 (pěti) dnů po převzetí díla objednatelem.
- 3.4. Vyúčtování vystavené zhotovitelem je splatné do 21 dnů po jejím prokazatelném obdržení objednatelem.

IV. Součinnost objednatele

- 4.1. Objednatel převezme řádně a včas provedené dílo. Zhotovitel oznámí provedení díla objednateli na tiskopise protokolu předepsaném objednatelem.

- 4.2. Převzetím díla se rozumí:
- a) Marné uplynutí lhůty 10 pracovních dnů ode dne, kdy objednatel obdrží od zhotovitele tiskopis protokolu o provedení díla. Nebo
 - b) doručení objednatelem upraveného tiskopisu protokolu zhotoviteli vypraveného ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy objednatel obdrží od zhotovitele tiskopis protokolu o provedení díla. V tomto případě bude uhrazena cena dle bodu 3.2., třetí věta, nebo
 - c) stvrzení protokolu včetně jeho případných úprav oběma stranami při osobním jednání.
- 4.3. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud není provedeno řádně a včas. Tuto skutečnost objednatel písemně sdělí zhotoviteli ve lhůtě dle bodu 4.2.

V.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 5.1. V případě, že zhotovitel nezhotoví dílo včas, je objednatel oprávněn účtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny, a to za každý, i započatý den prodlení.
- 5.2. V případě dodání vadného díla (bod 4.3.) uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.
- 5.3. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úroky z prodlení ve výši 0,05% z ceny, a to za každý, i započatý den prodlení.

VI.

Vady díla, odstoupení

- 6.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace prací, tak i po jejich skončení. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Objednatel může od smlouvy rovněž odstoupit, pokud dílo není provedeno řádně a včas (bod 4.3). Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení jeho písemného vyhotovení zhotoviteli.
- 6.2. Za vady díla odpovídá zhotovitel v rozsahu ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.

VII.

Ostatní ujednání

- 7.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to **do 31. 12. 2026**.
- 7.2. Doba platnosti návrhu této smlouvy je omezena na 21 kalendářních dnů od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy zhotoviteli.
- 7.3. Pokud návrh smlouvy nebude zhotovitelem akceptován a doručen objednateli v termínu podle předchozí věty, návrh smlouvy zaniká. V případě závažných důvodů je možno požádat o prodloužení termínu podpisu smlouvy Odbor životního prostředí

a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina. Tato žádost musí být doručena před uplynutím lhůty stanovené v čl. 7.2. této smlouvy.

- 7.4. Zhotovitel na dílo dle čl. 2.1. nečerpá finanční prostředky z jiných státních či evropských zdrojů.
- 7.5. Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s **Pravidla Rady Kraje Vysočina pro nakupování ze dne 25. 5. 2026 č. 05/26.**
- 7.6. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 7.7. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.
- 7.8. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 7.9. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
- 7.10. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 7.11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 7.12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 7.13. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv splní Objednatel.

V Jihlavě dne 16. 6. 2026

V Jihlavě dne 12. 6. 2026

.....
za zhotovitele
Ing. Čestmír Vitner

.....
za objednatele
Ing. Andrea Peňáz
radní kraje