

Objednávka č. VZMCII26062 - Výměna podlahy v bytě [REDAKCE] Bryksova ...

Datum objednávky: 29.5.2026

Objednatel Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073/8 19800 Praha IČ: 00231312, DIČ: CZ00231312	Zhotovitel TOPO, s.r.o. Klánova 323/27 14700 Praha IČ: 60472391, DIČ: CZ60472391
Příjemce (Adresa pro zaslání úč. dokladu) Správa majetku Praha 14, a.s. Metujská 907 19800 Praha	Určeno pro Bryksova 756, 757, 758, 759 [REDAKCE]

Předmět objednávky: Výměna podlahy v bytě [REDAKCE] Bryksova 756, Praha 14

Objednáváme u Vás výměnu podlahy v bytě [REDAKCE] Bryksova 756, Praha 14

Přílohy

CN - Výměna podlahy v bytě [REDAKCE] Bryksova 756, Praha 14.pdf

Předpokládaná cena 396 483,87 Kč bez DPH	Termín dodání 31.7.2026
Splatnost neuveдено	

Vystavil (kontaktní osoba) [REDAKCE]
--

Objednávka byla schválena v rámci interního procesu

Akceptace zhotovitelem		
Jméno a příjmení Vít Barnáš	Dne 1.6.2026	Razítko a podpis AKCEPTOVÁNO

Objednáváme stavební, kompletační, interiérové práce na základě rámcové smlouvy č. 0507/2025/SMP14/1090.

Tato objednávka představuje prováděcí smlouvu na základě rámcové smlouvy, která stanovuje všechny obchodní podmínky.

Na daňový doklad uvádějte číslo objednávky.

Faktura bude doručena písemně na adresu Správa majetku Praha 14, a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 nebo elektronicky na e-mailovou adresu faktury@spravamaj14.cz

Žádáme o potvrzení/akceptaci objednávky do 3 pracovních dnů na e-mail: [REDAKCE]

Za úplnost cenové nabídky ručí zhotovitel. Zhotovitel prohlašuje, že smluvená cena obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné k bezvadnému provedení díla a jeho provozování a že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, zhotovitel se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu stavby.

SOUČÁSTÍ FAKTURY BUDE PŘEDÁVACÍ PROTOKOL - MONTÁŽNÍ LIST, FOTODOKUMENTACE PŘED A PO DOKONČENÍ DÍLA. BEZ TĚCHTO PODKLADŮ BUDE FAKTURA VRÁCENA.

T O P O s.r.o.

Klánova 323/27, Praha 4

IČ: 60472391 | DIČ: CZ60472391 | www.topo.cz

Cenová nabídka

Bryksova 756 - [redacted]

výměna podlahy v bytě [redacted]

název položky		mj	mn	jc.	celkem	
K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	M2	142,416	149,65	21 312,55 Kč
K	997013113	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m	t	0,855	939,93	803,64 Kč
K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,855	308,53	263,79 Kč
K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,68	13,42	89,65 Kč
K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,855	2 326,75	1 989,37 Kč
K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	0,48	487,9	234,19 Kč
K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	142,416	53,2	7 576,53 Kč
K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	M2	142,416	176	25 065,22 Kč
K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	142,416	70,83	10 087,33 Kč
K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	237,36	17,73	4 208,39 Kč
K	776111411	Montáž pásky dilatační povlakových podlah	m	123	14,86	1 827,78 Kč
M	28616320	pás dilatační okrajový extrud PE samolepicí	m	125,46	25,1	3 149,05 Kč
K	776121321	Neřředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	142,416	85,2	12 133,84 Kč
K	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	142,416	295,2	42 041,20 Kč
K	776141114	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	11,868	488,93	5 802,62 Kč
K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	142,416	74,21	10 568,69 Kč
K	776232111	Lepení lamel a čtverců z vinylu 2-složkovým lepidlem	M2	142,416	329	46 854,86 Kč
K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	M2	142,416	65,3	9 299,76 Kč
M	28411158R	podlahovina vinylová , Fatra Thermofix tl.2mm- Dub caramel 14137	m2	149,85	922	138 161,70 Kč
K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	149,85	17,94	2 688,31 Kč
K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	123	121,11	14 896,53 Kč
M	28342005R	lišta soklová PVC	m	125,46	128	16 058,88 Kč
K	776421311	Montáž přechodových samolepicích lišt	m	5	128,13	640,65 Kč
M	59054130	profil přechodový nerezový samolepicí 35mm	m	4,8	136,32	654,34 Kč
K	776421311	Montáž přechodových samolepicích lišt	m	5	128,13	640,65 Kč
M	59054130	profil přechodový nerezový samolepicí 35mm	m	4,8	136,32	654,34 Kč
K	30001000	Zařízení staveniště	soub	1	6 500,00	6 500,00 Kč
K	45002000	Kompletační a koordinační činnost	soub	1	2 780,00	2 780,00 Kč
K	62002000	Ztížené dopravní podmínky	soub	1	2 500,00	2 500,00 Kč
K	62002000	Doprava materiálu a osob	soub	1	4 500,00	4 500,00 Kč
K	70001000	Provozní vlivy	soub	1	2 500,00	2 500,00 Kč
Cena celkem bez DPH						396 483,87 Kč
DPH 12%						47 578,06 Kč
Cena celkem s DPH						444 061,93 Kč

Vit Bamáš, TOPO s.r.o.