

VÝZVA K POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ

stavebních prací na základě rámcové dohody uzavřené dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

1. Informace o veřejné zakázce:

název veřejné zakázky:

**Obnova povrchů vozovek silnic II. a III. třídy
ve Zlínském kraji v okrese Zlín v roce 2026**

číslo veřejné zakázky:

04/2026/B-IV

rámcová dohoda číslo:

SML/0178/26

uzavřená dne:

03.06.2026

2. Identifikační údaje objednatele:

obchodní jméno:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

sídlo:

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

IČO:

70934860

x

xxxxx

3. Identifikační údaje zhotovitele:

obchodní jméno:

Skanska a. s.

sídlo:

Křížíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO:

26271303

4. Specifikace prací, k jejichž realizaci je zhotovitel vyzván:

Číslo silnice:

III/49724

Název úseku:

Napajedla

Číslo a název uzlového úseku:

4 - Napajedla - střed

Staničení začátku a konce opravy (km):

0,109 - 0,941

Délka úseku (km):

0,832

Číslo a název uzlového úseku:

5 - Prusinky

Staničení začátku a konce opravy (km):

0,000 - 0,041

Délka úseku (km):

0,041

Délka úseků celkem (km):

0,873

5. Výkaz výměr:

p.č.	kód položky	název položky	m.j.	množství m.j.	jednotková cena (Kč bez DPH)	celková cena (Kč bez DPH)
		0 - Vedlejší rozpočtové náklady				
1	027200000	Zajištění dopravního opatření Návrh, projednání a zajištění vydání stanovení přechodného DZ a vydání rozhodnutí o uzavírce	KPL	1	8 230,0	8 230,00
2	12303000	Geodetické práce po výstavbě Geodetické zaměření povrchu obrusné vrstvy	KPL	1	8 230,0	8 230,00
3	025200000	Zkoušky materiálu Zkoušení materiálů zkušebnou zhotovitele - zkoušky betonů, hydroizolace, zhutnění, nátěrů aj.	KPL	1	8 780,0	8 780,00
		1 - Zemní práce				
4	113154233	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	M2	0	42,10	0,00
5	113154234	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	M2	6 650	69,50	462 175,00
		5 - Komunikace				
6	573211107	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,30 kg/m2	M2	13 300	12,40	164 920,00
7	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2		238,80	0,00
8	577144124	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	6 650	254,90	1 695 085,00
9	565131111	Vyrovnávka povrchu vozovky pokládkou asfaltové směsi ACO 11+, nebo ACL 16+	T	832	1 834,70	1 526 470,40

10	595131111R	Sanace konstrukce vozovky: výkop nevyhovujících konstrukčních vrstev vozovky v tl. 450 mm, odvoz materiálu na skládku, poplatek uza uložení, zhutnění zemní pláň, provedení nových vrstev: ŠD frakce 0-63 v tl. 200 mm, ŠD frakce 0-32 v tl. 150 mm.	m2	0	687,00	0,00
8 - Potrubí						
11	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením/snížením poklopu	KUS	15	2 770,00	41 550,00
9 - Ostatní konstrukce a práce						
12	913121111R	Provizorní dopravní značení Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních. Včetně přemísťování značek. Pronájem značek. 1 "Provizorní dopravní opatření"	SOUBOR	1	30 700,00	30 700,00
13	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	600	395,00	237 000,00
14	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s	M	1 020	72,40	73 848,00
15	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	0	198,00	0,00
16	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	0	5,50	0,00
17	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	T	0	1 650,00	0,00
18	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	T	0	636,00	0,00
CELKOVÁ CENA BEZ DPH						4 256 988,40
DPH 21 %						893 967,56
CELKOVÁ CENA VČ. DPH						5 150 955,96

Smlouva je uzavřena ke dni účinného přijetí výzvy.

Termín splnění výzvy je do 90 dní ode dne jejího přijetí.

Datum vystavení výzvy: 15.6.2026

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

Den účinného přijetí výzvy: 18.6.2026

.....

.....