

# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PT-008550

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003/ 521 155 0023

Název veřejné zakázky: **D11 1101 Praha – Jirny, modernizace – Studie proveditelnosti - tunel**

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.  
Čerčanská 2023/12  
140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

**Dodavatel:**

PRAGOPROJEKT, a.s.  
K Ryšance 1668/16, 147 00 Praha 4 – Krč  
IČO: 45272387  
DIČ: CZ61853267  
Kontaktní osoba: [REDAKOVANÉ]  
[REDAKOVANÉ]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Praha, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Kontaktní osoba Objednatele:**

Martin Hrouza, email: [REDAKOVANÉ]

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

**Faktury v elektronické formě zasílejte:** datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu [posta@rsd.cz](mailto:posta@rsd.cz), v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 155 0003/ 521 155 0023. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptaci) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. **Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv.** Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení

důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

### **Objednáváme u Vás: D11 1101 Praha – Jirny, modernizace – Studie proveditelnosti - tunel**

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování studie proveditelnosti tunelu – překrytí dálnice D11 v Horních Počernicích, zahrnující:

- a) Prověření rozšíření tunelu v uspořádání 2+2 s volnou šířkou 13,2 m a popř. 12,5 m
- b) Prověření rozšíření tunelu s volnou šířkou 15,5 m

Studie bude zahrnovat dopad do technického řešení opěrných stěn (zachování/ demolice), navrhne, jakým způsobem by musela proběhnout výstavba, aby nedošlo k ohrožení nebo demolicím domů a sesuvům.

Studie dále bude zahrnovat úvahu týkající změny konstrukce stropu tunelu na odlehčený typ.

Pro jednotlivé varianty budou vyčísleny odhady stavebních nákladů a doby realizace.

Stávající technické řešení rozpracované dokumentace stavby (DPS) zahrnuje nevhodné šířkové uspořádání v tunelu z pohledu mimořádných stavů, oprav a rekonstrukcí.

#### **Lhůta pro dodání či termín dodání:**

Zahájení prací: od účinnosti objednávky

Termín plnění:

- Koncept studie do 16 týdnů od nabytí účinnosti objednávky
- Čistopis studie do 4 týdnů od schválení konceptu

Počet vyhotovení čistopisu: 2x tištěná pare + elektronicky

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 480.800,- / 581.768,-**

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele XXXXXXXXXX **V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.**

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezprístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným

uvedeným v sankčních seznamech<sup>1</sup> v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch  
a

- (3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb s položkovým rozpisem ceny

Digitálně podepsal

V Praze dne:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.  
11.06.2026 13:22:35

Za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Praha

:

Vedoucí úseku výstavby D0 a D5

Za Dodavatele:

Digitálně podepsal

Datum: 2026.06.12  
10:47:49 +02'00'

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

<sup>1</sup> Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Soupis prací				
D11 1101 Praha – Jirny, modernizace – Studie proveditelnosti - tunel				
Rozpis činností:	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem Kč bez DPH
Obsah studie				
A. Průvodní zpráva	hod.			
B. Koordinační situace	hod.			
C. Technické řešení				
SO 101 - Dálnice D11				
Prověření rozšíření tunelu v uspořádání 2+2 s volnou šířkou 13,2 m a popř. 12,5 m	hod.			
SO 250 - Demolice opěrných zdí				
Prověření technického řešení stávajících opěrných zdí	hod.			
SO 600 - Tunel				
C.1 Technická zpráva	hod.			
C.2.1 Situace tunelu - varianta 1	hod.			
C.2.1 Situace tunelu - varianta 2	hod.			
C.3 Podélný řez	hod.			
C.4.1 Vzorový příčný řez - varianta 1	hod.			
C.4.2 Vzorový příčný řez - varianta 2	hod.			
C.5.1 Charakteristické řezy - varianta 1	hod.			
C.5.1 Charakteristické řezy - varianta 2	hod.			
D. Související dokumentace				
D.1 Statické ověření konstrukce	hod.			
D.2 Odhad nákladů	hod.			
D.3 Návrh postupu výstavby (DIO)	hod.			
Projednání s objednatelem	hod.			
Reprografie				
<b>Celkem Kč bez DPH</b>				480 800,00 Kč
DPH 21%				100 968,00 Kč
<b>Celkem Kč vč. DPH</b>				581 768,00 Kč

Digitálně podepsa

Datum: 15.06.2026 7:30:25 +02:00