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Číslo Cena 1 MJ Cena Cena Cena CenaMJPoř.č.

MnožstvíMnožství Množství MnožstvíNázev
ELEKTROMONTÁŽE - SILNOPROUDÉ ROZVODY 176 551,86 132 052,61 43 425,60 1 073,65_01

25,07 501,40

20,00000

501,40

20,00000

0,00 0,00210010002RT21 m

Trubky trubka ohebná, PVC, uložená pod omítku, průměr 16 mm, mech. 0,00000 0,00000

27,25 817,50

30,00000

817,50

30,00000

0,00 0,00210010003RT2

Trubky trubka ohebná, PVC, uložená pod omítku, průměr 23 mm, mech.

2 m
0,00000 0,00000

38,15 763,00

20,00000

763,00

20,00000

0,00 0,003 210Q10004ROO

Trubky trubka ohebná, PVC, uložená pod omítku, průměr 29 mm, , mon

m

0,00000 0,00000

43,60 872,00

20,00000

872,00

20,00000

0,000,004 34571156R

trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnitřní pr.= 28,

m

0,00000 0,00000

43,60 436,00

10,00000

436,00

10,00000

0,00 0,005 34571157R

trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnitřní pr.= 35,

m
0,00000 0,00000

43,60 436,00
10,00000

436,00
10,00000

0,00 0,006 210010005RO0

Trubky trubka ohebná, PVC, uložená pod omítku, průměr 36 mm, , mon

m

0,00000 0,00000

65,40

5,00000

13,08 65,40

5,00000

0,00 0,007 210010134R00

Chráničky a lišty trubka ochranná, materiál PE, DN do 47 mm, uložená p
m

0,00000 0,00000

27,25 136,25

5,00000

136,25

5,00000

0,00 0,008 3457114700R

trubka kabelová ohebná dvouplášfová korugovaná chránička; vnější pláž

m

0,00000 0,00000

17 745,20 
55,00000

322,64

Žlab kabelový přímý, včetně uchyceni na stěnu, výšky 110 mm, šířky 20C

17 745,20 
55,00000

0,00 0,009 220263142RT3 m

0,00000 0,00000

1 062,75 
15,00000

1 062,75 
15,00000,

0,0070,85 0,0010 220263141RT3

Žlab kabelový přímý, včetně uchyceni na stěnu, výšky 110 mm, šířky 1SC

m

0,000000,00000

136,25 6 812,50 
50,00000

6 812,50 
50,00000

0,00 0,00kus210020651RT1

Konstrukce ocelová konstrukce ocelová nosná , pro zařízení do 5 kg, vče

11
0,00000 0,00000

136,25 4 087,50 
30,00000

4 087,50 
30,00000

0,00 0,0012 210020652RT1

Konstrukce ocelová konstrukce ocelová nosná , pro zařízeni do 10 kg, vč

kus

0,00000 0,00000

1 362,50 
10,00000

136,25 1 362,50 
10,00000

0,00 0,00ks13 210020653RT1

Konstrukce ocelová konstrukce ocelová nosná , pro zařízeni do 50 kg, vč 0,00000 0,00000

39,24 2 158,20 
55,00000

2 158,20 
55,00000

0,00 0,0014 210010301RT1

Montáž krabice plastové krabice přístrojová včetně dodávky, kruhová, prť

kus

0,000000,00000

5,45 299,75

55,00000

299,75

55,00000

0,00 0,00kus15 210010301R00

Montáž krabice plastové krabice přístrojová, kruhová, , , , bez zapojeni 0,00000 0,00000

10,90

Montáž krabice plastové krabice univerzální včetně dodávky, kruhová, pr

32,70

3,00000

32,70

3,00000

0,00 0,00kus16 210010321RT1

0,00000 0,00000

81,75 817,50

10,00000

817,50

10,00000

0,00 0,00kus17 210010322RT1

Montáž krabice plastové krabice rozvodná včetně dodávky, kruhová, průt 0,00000 0,00000
272,50

2,00000
272,50

2,00000
136,25 0,00 0,00kus18 210010323RT1

Montáž krabice plastové krabice odbočná včetně dodávky, čtvercová, ro; 0,00000 0,00000

136,25 2 043,75 
15,00000

2 043,75 
15,00000

0,00 0,0019 222260O49RO0

Krabice 8111 na povrchu na předem připrav.úchyty

kus

0,00000 0,00000

21,80 327,00

15,00000

327,00

15,00000

0,00 0,00kus20 34571428R

krabíce elektroinstalační do prostředí se zvýšeni vlhkosti, prachem; mat. 0,000000,00000

92,65 463,25

5,00000

463,25

5,00000

0,00 0,00kus21 222260049s1

Krabíce 8102 na povrchu na předem připrav.úchyty 0,00000 0,00000

272,50

5,00000

272,50

5,00000

0,00 0,0054,50kus22 345714251R

krabice elektroinstalační do prostřed! se zvýšeni vlhkosti, prachem; mat. 0,00000 0,00000

19,62

Vodič nn a vn CYA 4 mm2 uložený volně, včetně dodávky vodiče CYA 4
490,50

25,00000

490,50

25,00000

0,00 0,0023 210800625RT1 m

0,00000 0,00000

25,07 2 256,30 
90,00000

2 256,30 
90,00000

0,00 0,0024 210800626 RT1

Vodič nn a vn CYA 6 rom2 uložený volně, včetně dodávky vodiče CYA 6
m

0,00000 0,00000
41,42 2 278,10 

55,00000

2 278,10 
55,00000

0,00 0,0025 210800628RT1

Vodič nn a vn CYA 16 mm2 uložený volné, včetně dodávky vodiče CYA

m

0,00000 0,00000

22 781,00 
950,00000

22 781,00 
950,00000

0,00 0,0023,9826 210800105RT1

Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kal

m

0,00000 0,00000
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Množství MnožstvíNázev Množství Množství

1 983,80 
70,00000

28,34 1 983,80 
70,00000

27 210800115RT1

Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kal

0,00 0,00m
0,00000 0,00000

28,34 11 902,80 
420,00000

11 902,80 
420,00000

0,00 0,0028 210800106RT1

Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kal

m
0,00000 0,00000

392,40
30,00000

13,08
Kabely speciální kabel speciální JYTY s AI laminovanou fólii, 4 x 1 mm,

392,40

30,00000

29 210860222R00 0,00 0,00m

0,00000 0,00000

13,08 392,40

30,00000

392,40

30,00000

30 34121554R

kabel JYTY; sdělovací; pevné uloženi vnitřní: Cu jádra holá; počet žil 4; ji
0,00 0,00m

0,00000 0,00000

610,40

35,00000

17,44 610,40

35,00000

31 210860223R00

Kabely speciální kabel speciální JYTY s AI laminovanou fólii, 7 x 1 mm, [

0,00 0,00m

0,00000 0,00000

13,08 457,80

35,00000

457,80

35,00000

0,00 0,0032 34121556R

kabel JYTY; sdělovací; pevné uloženi vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 7; ji
m

0,00000 0,00000

50,14

Šňůry šňůra CMFM, 5 x 1,50 mm2, volně uložená včetně dodávky mateři

1 504,20 
30,00000

1 504,20 
30,00000

33 210802219RT1 0,00 0,00m

0,00000 0,00000

40,33 806,60

20,00000

34 210802159RT1

Šňůry šňůra CMSM, 3 x 1,50 mm2, pevné uložená včetně dodávky mate

806,60

20,00000

0,00 0,00m

0,00000 0,00000

50,14

Šňůry šňůra CMSM, 3 x 2,50 mm2, volně uložená včetně dodávky mater

1 002,80 
20,00000

1 002,80 
20,00000

35 210802110RT1 0,00 0,00m
0,00000 0,00000

61,04
Šňůry šňůra CMSM, 5 x 2,50 mm2, volně uložená včetně dodávky mater

1 220,80 
20,00000

1 220,80 
20,00000

36 210802120RT1 0,00 0,00m

0,00000 0,00000

147,15

A - svítidlo přisazné, zářivkově 1x54 W, IP 20, opál, HR, vč. zdroje a mor

3 384,45 
23,00000

0,00ks 3 237,30 
22,00000

37 SVA 147,15

1,000000,00000

1 144,50

B - svítidlo vestavné, LED 20 W, IP 20, korpus eiox, vč. zdroje a montáži

14 878,50 
13,00000

0,0038 SVB ks 14 878,50 
13,00000

0,00

0,00000 0,00000

1 144,50

B1 - svítidlo vestavné, LED 20 W, IP 44, korpus elox, vč. zdroje a montá;

4 578,00 
4,00000

0,00ks 4 578,00 
4,00000

39 SVB1 0,00

0,00000 0,00000

1 144,50

B2 - svítidlo vestavné, LED 20 W, IP 44, korpus elox, vč. zdroje a montá;

9 156,00 
8,00000

0,0040 SVB2 ks 9 156,00 
8,00000

0,00

0,00000 0,00000

926,50

C - svítidlo přlszné, zářivkové 2x54 W, IP 65, průmyslové, vč. zdroje a m
5 559,00 
6,00000

0,0041 SVC ks 4 632,50 
5,00000

926,50

1,000000,00000

708,50

N - svítidlo nouzové, přisazné, 8 W, 1 hod, autolest, IP 65, piktogram, vč

ks 2 834,00 
4,00000

0,00 2 834,00 
4,00000

42 SVN 0,00

0,00000 0,00000

741,20

N1 - svítidlo nouzové, přisazné, 8 W, 1 hod, autotest, IP 65, piktogram, v
2 964,80 
4,00000

0,00ks 2 964,80 
4,00000

43 SVN1 0,00

0,00000 0,00000

168,95

Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný

675,80

4,00000

44 210110041RT6 kus 675,80

4,00000

0,00 0,00

0,00000 0,00000

201,65

Spínací, spouštěcí a regulační ústroji spínač zapuštěný a polozapuštěný

201,65

1,00000

kus 201,65

1,00000

45 210110043RT6 0,00 0,00
0,00000 0,00000

168,95
Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný

kus 1 013,70 
6,00000

1 013,70 
6,00000

0,0046 210110045RT6 0,00
0,00000 0,00000

403,30
2,00000

201,65
Spínací, spouštěči a regulační ústroji spínač nástěnný pro prostředí venk

201,65

Spínací, spouštěcí a regulační ústroji spínač nástěnný pro prostředí venk

kus 403,30

2,00000

47 210110024RT2 0,00 0,00
0,00000' 0,00000

604,95
3,00000

604,95
3,00000

48 210110021RT1 kus 0,00 0,00

0,00000 0,00000

201,65

Spínací, spouštěcí a regulační ústroji spínač zapuštěný a polozapuštěný

604,95

3,00000

49 210110048RT6 kus 604,95

3,00000

0,00 0,00

0,00000 0,00000

361,88

Spínací, spouštěcí a regulační ústroji vačkový vypínač typu S- vestavné [

kus 1 447,52 
4,00000

1 447,52 
4,00000

50 210110501RT1 0,00 0,00
0,00000 0,00000

163,50
Spínači, spouštěcí a regulační ústroji zásuvka domovni zapuštěná včetni

2 943,00 
18,00000

kus 2 943,00 
18,00000!

51 210111011RT6 0,00 0,00
0,00000 0,00000

706,32
Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, přepěťová ochrana T3,

kus 1 412,64 
2,00000

1 412,64 
2,00000

210111011s1 0,0052 0,00
0,00000 0,00000

kus 163,50 2 289,00 2 289,0053 210111031RT2 0,00 0,00

i

i
I
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Spínací, spouštěcí a regulační ustrojí zásuvka domovní v krabici včetně 14,00000 14,00000 0,00000 0,00000

174,40

Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí zásuvka domovní vestavná bez pré

kus 697,60
4,00000

697,60
4,00000

54 210111002R0Q 0,00 0,00

0,00000 0,00000

kus 163,50 490,50

3,00000

490,50

3,00000

55 34548350R

zásuvka vestavná k upevněni do panelů a spotřebičů s ochr.kolíkem; raz

0,00 0,00
0,00000 0,00000

708,50 708,50
1,00000

56 34548350RFV

Zásuvka do panelu 5517-2312 s přepěť. ochranou T3

kus 708,50:
1,00000

0,00 0,00
0,00000 0,00000

57 345715102R

rám podlahový k instalaci do podlahové krabice, na montáž modulárních

kus 1 962,00 1 962,00 
1,00000;

1 962,00 
1,00000

0,00 0,00
0,00000 0,00000

ks 327,00 327,00
1,00000

327,00
1,00000

58 pr1 0,00 0,00
montáž rámu podlahové krabice 0,00000 0,00000

ks 337,90 675,80

2,00000

675,80

2,00000

59 pr2 0,00 0,00

časové relé do přístrojové krabice, 230 V, 10 A, vč. dodávky 0,00000 0,00000
16,35

Ukončení vodičů, soubory pro kabety ukončeni vodičů v rozvaděči včetni

kus 3 024,75 
185,00000

3 024,75 
185,00000

60 210100001R00 0,00 0,00
0,00000 0,00000

16,35
Ukončeni vodičů, soubory pro kabely ukončeni vodičů v rozvaděči včetnt

kus 196,20

12,00000

196,20

12,00000

61 210100002R00 0,00 0,00

0,00000 0,00000

21,80

Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončeni vodičů v rozvaděči včetnč

545,00

25,00000

62 21Q100003R00 kus 545,00

25,00000

0,00 0,00

0,00000 0,00000

81,75

Vedení uzemňovaci uzemňovaci vedení v zemi vč. svorek, propoj, izolac

10 627,50 
130,00000

10 627,50 
130,00000

63 210220021RT1 0,00 0,00m

0,00000 0,00000

54,50 1 635,00 
30,00000

1 635,00 
30,00000

64 210220022RT1

Vedení uzemňovaci uzemňovaci vedení v zemi vč. svorek, propoj, izolac

0,00 0,00m

0,00000 0,00000

21,80 436,00.

20,00000.

436,00

20,00000

65 210220302RT1

Vedeni uzemňovaci svorky hromosvodové, nad 2 šrouby (ST, SJ, SR, at

kus 0,00 0,00
0,00000 0,00000

21,80 436,00
20,00000

436,00
20,00000

66 35442150R
svorka uzemňovaci; provedení Fe/Zn

kus 0,00 0,00

0,00000 0,00000

38,16 763,20

20,00000

kus 763,20

20,00000,

67 220111761R00 
Svorka uzemňovaci

0,00 0,00

0,00000 0,00000

327,00

15,00000

68 210220302RT2

Vedeni uzemňovaci svorky hromosvodové, nad 2 šrouby (ST, SJ, SR, at

kus 21,80 327,00
15,00000

0,00 0,00
0,00000 0,00000

545,00 545,00
1,00000

545,00
1,00000

m2 0,00 0,0069 210020922R00

Výplně otvorů ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm 0,00000 0,00000
109,00

tmel silikonový; těsnicí, požární; š. spáry od 5 mm; pro interiér i exteriér;

kus 1 635,00 
15,00000

1 635,00 
15,00000

0,00 0,0070 23153030R

0,00000 0,00000
10,90

Vodiče, šňůry a kabely hliníkové označovací štítek na kabel, , včetně do

599,50

55,00000

kus 599,50

55,00000

0,00 0,0071 210950101RT1

0,00000 0,00000
10,90 1 144,50 

105,00000
1 144,50 

105,00000
kus 0,00 0,0072 210192722R00

Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice označovací štitek pro p 0,00000 0,00000

kus 10,90 1 144,50 
105,00000

0,00 1 144,50 
105,00000

0,0035441846R 
štítek označeni, plast

73

0,00000 0,00000

3 815,00 3 815,00 
1,00000

3 815,00 
1,00000

0,00 0,0074 141R00

Přirážka za podružný materiál M 21, M 22

ks

0,00000 0,00000

26 160,00 26 160,00 0,00 0,0010 HZS

218,00 8 720,00 
40,00000

8 720,00 
40,00000

0,00 0,00h75 900RT4

HZS, Práce v tarifní třídě 7, Práce spojené $ napojením na stávajíci zařiz 0,00000 0,00000

218,00

HZS, Práce v tarifní třidě 7, Práce spojené se zabezpečením montážnicř

2 180,00 
10,00000

2 180,00 
10,00000

0,00 0,00h76 901RT4

0,00000 0,00000

218,00

HZS, Práce vtarifni třídě 7, Práce spojeně s instalací kabeláže pro profe.

6 540,00 
30,00000

6 540,00 
30,00000

h 0,00 0,0077 902RT4

0,00000 0,00000

218,00

HZS, Práce vtarifni třídě 7, Koordinace postupu práci s ostatními profese

8 720,00 
40,00000

8 720,00 
40,00000

h 0,00 0,0078 904RT4

0,00000 0,00000
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ELEKTROMONTÁŽE - SLABOPROUDÉ ROZVODY 136 014,56138 388,58011 2 374,02
26,16 1 569,60 

60,00000

1 210010002RT2

Trubky trubka ohebná, PVC, uložená pod omítku, průměr 16 mm, mech.

1 569,60 
60,00000

0,00 0,00m

0,00000 0,00000
2 210010003RT2

Trubky trubka ohebná, PVC, uložená pod omitku, průměr 23 mm, mech.

29,43 2 207,25 
75,00000

2 207,25 
75,00000

0,00 0,00m
0,00000 0,00000

38,15 1 526,00 
40,00000

3 210010004R00

Trubky trubka ohebná, PVC, uložená pod omitku, průměr 29 mm, , mon

1 526,00 
40,00000

0,00 0,00m

0,00000 0,00000
1 526,00 

40,00000

4 34571156R 38,15

trubka ohebná, elektroinstalační: mat. PVC samozháěivé; vnitřní pr.= 28,

1 526,00 
40,00000

0,00 0,00m
0,00000 0,00000

38,15
trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnitřní pr.= 35,

1 716,75 
45,00000

5 34571157R 1 716,75 
45,00000

0,00 0,00m

0,00000 0,00000
38,15

Trubky trubka ohebná, PVC, uložená pod omítku, průměr 36 mm, , mon

1 716,75 
45,00000

1 716,75 
45,00000

6 210010005R00 0,00 0,00m

0,00000 0,00000
43,60

Cbráničky a lišty trubka ochranná, materiál PE, DN do 47 mm, uložená p
218,00

5,00000

218,00

5,00000

21001Q134R00 0,007 0,00m

0,00000 0,00000
43,60

trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější pláš

218,00

5,00000

3457114700R 218,00

5,00000,

0,008 0,00m

0,00000 0,00000
283,40

Žlab kabelový přímý, včetně uchyceni na stěnu, výšky 60 mm, šířky 100

15 587,00 
55,00000

15 587,00 
55,00000

220263123RT7 0,009 0,00m

0,00000 0,00000
327,00

Žlab kabelový přímý, včetně uchyceni na stěnu, výšky 60 mm, šířky 200

24 525,00 
75,00000,

24 525,00 
75,00000

10 220263125RT7 0,00 0,00m

0,00000 0,00000
125,35

Konstrukce ocelová konstrukce ocelová nosná , pro zařízení do 5 kg, vče

kus 5 640,75 
45,00000

5 640,75, 
45,00000

11 210020651RT1 0,00 0,00

0,00000 0,00000
125,35 3 133,75 

25,00000
3 133,75 

25,00000
12 210020652RT1

Konstrukce ocelová konstrukce ocelová nosná , pro zařízeni ďo 10 kg, vč

kus 0,00 0,00

0,00000 0,00000
ks 163,50 1 308,00 

8,00000
1 308,00 
8,00000

13 210020653RT1

Konstrukce ocelová konstrukce ocelová nosná , pro zařízeni do 50 kg, vř

0,00 0,00

0,00000 0,00000
1 376,67 2 753,34 

2,00000

14 222290971R00 
Patch panel

kus 2 753,34 
2,00000

0,00 0,00

0,00000 0,00000
708,50 1 417,00 

2,00000

ks 1417.00

2.00000

15 SK01

patch panel 19", 1U, 24x RJ 45, modulární, celokov

0,00 0,00

0,00000 0,00000

16 SK02

patch kabel RJ45-RJ45, cat 5E, 1,0 m
ks 59,95 779,35

13,00000

779,35

13,00000

0,00 0,00

0,00000 0,00000

10 355,00 
950,00000

10,90 10 355,00 
950,00000

222280214R00

Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách

17 0,00 0,00m

0,00000 0,00000
5,45 5 177,50 

950,00000
5 177,50 

950,00000,
18 SK03

kabel UTP 5E, PVC plášť

0,00 0,00m
0,00000 0,00000

70,85 1 842,10 
26,00000

1 842,10 
26,00000

222300201R00 
Kabelová forma UTP

kus19 0,00 0,00

0,00000 0,00000
2223O11O1R00

Konektor RJ45 na kabel UTP

kus 81,75 2 125,50. 
26,00000,

2 125,50 
26,00000

20 0,00 0,00

0,00000, 0,00000
81,75 2 125,50 

26,00000

ks 2 125,50 
26,00000

21 SK04

keystone RJ45, cat 5E, nestíněny

0,00 0,00
0,00000 0,00000

201,65 403,30
2,00000

22 222290001R00

Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.5e pod omítku

kus 403,30

2,00000

0,00 0,00

0,00000 0,00000
ks 27,25 54,50

2,00000;
54,50

2,00000

23 SK05

zásuvka datová 1x RJ 45, cat 5e, bez keystone, vč. rámečku

0,00 0,00

0,00000 0,00000
ks 38,15 114,45

3,00000

114,45

3,00000

24 SK06

zásuvka datová 2x RJ 45, cat 5e, bez keystone, vč. rámečku

0,00 0,00

0,00000 0,00000
ks 38,15 76,30

2,00000

76,30

2,00000

25 SK07

zásuvka datová 1x RJ 45, cat 5e, bez keystone, modul 45x45

0,00 0,00

0,00000 0,00000
54,50 109,00

2,00000

26 222290001R00
[zásuvka 1xRJ45 UTP kat.5e pod omítku

kus 109,00

2,00000

0,00 0,00

0,00000 0,00000
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27 222290003RDO

Dvojzásuvka 2xRJ45 UTP kat.Se pod omítku

kus 59,95 179,85

3,00000

179,85

3,00000

0,00 0,00

0,00000 0,00000
28 210010301RT1 
__ Montáž krabice plastové krabice přístrojová včetně dodávky, kruhová,

kus 30,15 381,50

10,00000

381,50

10,00000

0,00 0,00

0,00000 0,00000
29 210010312RT1 81,75

Montáž krabíce plastové krabice odbočná včetně dodávky, kruhová, průn

136,25

Montáž krabice plastové krabice odbočná včetně dodávky, čtvercová, ro2

kus 408,75

5,00000
408,75

5,00000

0,00 0,00

0,00000 0,00000
30 210010313RT1 kus 545,00

4,00000

545,00

4,00000

0,00 0,00

0,00000 0,00000
31 210010315RT3 kus 283,40

Montáž krabice plastové krabice rozvodná včetně dodávky, obdélníková,

566,80
2,00000

566,80
2,00000

0,00 0,00
0,00000 0,00000

32 220711305R00

Montáž ínfradetektoru včetně držáku

kus 196,20 1 177,20 
6,00000

1 177,20 
6,00000

0,00 0,00
0,00000 0,00000

33 ezs01
digitální infradetektor, automatický 10 min, test, dosah 12 m

ks 272,50 1 635,00 
6,00000

1 635,00 
6,00000

0,00 0,00

0,00000 0,00000
34 220711308R00

Montáž magnetického spínače - dveřní, okenní

kus 70,85 212,55

3,00000

212,55

3,00000

0,00 0,00

0,00000 0,00000
35 ezs02

magnetický kontakt povrchový se svorkami

ks 81,75 245,25

3,00000

245,25

3,00000

0,00 0,00

0,00000 0,00000
36 222325004R00 
__ Stropní detektor na předem připravené úchytné body

kus 791,34 2 374,02 
3,00000

0,00 2 374,02 
3,00000

0,00
0,00000 0,00000

37 ezs03
kombinovaný detektor kouře a teploty se sirénou

ks 791,34 2 374,02 
3,00000

2 374,02 
3,00000

0,00 0,00
0,00000 0,00000

38 ezs04
__ signalizační LED dioda bez bzučáku, v krytu, barva červená

ks 239,80 479,60
2,00000

479,60
2,00000

0,00 0,00
0,00000 0,00000

39 222325101R00

Koncentrátor EZS na připravené úchytné body

kus 792,43 1 584,86 
2,00000

1 584,86 
2,00000

0,00 0,00
0,00000 0,00000

40 ezsD5
koncentrátor pro 8 zón bez krytu pro ústřednu DSC

ks 792,43 1 584,86 
2,00000

1 584,86 
2,00000

0,00 0,00

0,00000 0,00000
41 222325251R00

__ Náhradni zdroj 12 V do 60 Ah na Úchytné body

kus 1 090,00 2 180,00 
2,00000

2 180,00 
2,00000

0,00 0,00

0,00000| 0,00000
42 ezs06

transformátor trafovks, 16/18 V, 45 VA

ks 708,50 708,50

1,00000

708,50

1,00000

0,00 0,00

0,00000 0,00000
43 ezs07 ks 1 784,33

modul posilovacího systému napájecího zdroje, 1 A, se 4mi PGM výstup;

1 784,33 
1,00000

1 784,33 
1,00000

0,00 0,00

0,00000 0,00000
44 210010301RT1 kus 39,24

Montáž krabice plastové krabice přístrojová včetně dodávky, kruhová, ph

392,40

10,00000

392,40

10,00000

0,00 0,00

0,00000 0,00000

45 210010312RT1 kus 81,75

Montáž krabice plastové krabice odbočná včetně dodávky, kruhová, průn

327,00

4,00000,

327,00

4,00000

0,00 0,00

0,00000 0,00000

46 220280511R00

Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený do žlabu

16,35 4 741,50 
290,00000.

m 4 741,50, 
290,00000

0,00 0,00

0,00000 0,00000
47 34121046R 20,71

kabel SYKFY; sdělovací, stíněný vnitřní; pevné uložení vnitřní; Cu plná h
6 005,90 

290,00000

6 005,90

290.00000 
2 452,50

150.00000

m 0,00 0,00

0,00000 0,00000

48 222280214R00

Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách

16,35 2 452,50 
150,00000

m 0,00 0,00

0,00000 0,00000

49 ezsOB

kabel FTP 5E, PVC plášť

7,63 1 144,50 
150,00000

1 144,50 
150,00000

m 0,00 0,00

0,00000 0,00000

50 2222801O2RO0

JYSTY do 2x2x0.8 mm pod omítkou do drážky

14,17 3 542,50 
250,00000

3 542,50 
250,00000

m 0,00 0,00
0,00000 0,00000

51 ezs10
kabel JYSTY 2x2x0,8 s funkční odolnosti

7,63 1 907,50 
250,00000

1 907,50 
250,00000

m 0,00 0,00

0,00000 0,00000

52 210860202RQ0 10,90

Kabely speciální kabel speciální JYTY s AI laminovanou fůlil, 4 x 1 mm, \

1 308,00 
120,00000

1 308,00 
120,00000

m 0,00 0,00

0,00000 0,00000

53 34121554R 10,90 1 308,00 1 308,00m 0,00 0,00
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kabel JYTY; sdělovací; pevné uloženi vnitrní; Cu jádra holá; počet žil 4; ji 120,00000120,00000 0,00000 0,00000

545,00 545,00 
1,00000

545,00

1,00000

0,00m2 0,0054 210020922R00

Výplně otvorů ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm 0,00000 0,00000

272,50

tmel silikonový; těsnicí, požární; š. spáry od 5 mm; pro interiér i exteriér;

4 087,50 
15,00000

4 087,50 
15,00000

kus 0,00 0,0055 23153030R

0,00000 0,00000

381,50

35,00000

381,50

35,00000

10,90

Vodiče, šňůry a kabely hliníkové označovací štítek na kabel, , včelně do

0,0056 210950101RT1 kus 0,00

0,00000 0,00000

708,50

65,00000

kus 10,90 708,50

65,00000

0,00 0,0057 21O192722R00

Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice označovací štítek pro p 0,00000 0,00000

10,90 708,50

65,00000

708,50

65,00000

kus 0,00 0,0058 35441846R 
štítek označení, plast 0,00000 0,00000

ks 2 180,00 2 180,00 
1,00000

2 180,00 
1,00000

0,00 0,0059 141R00

Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 0,00000 0,00000

17 440,00 17 440,00 0,00 0,00.10 HZS

4 360,00 
20,00000

218,00

HZS, Práce v tarifní třidě 7, Práce spojené s napojením na stávající zaříz

4 360,00 
20,00000

0,0060 900RT4 h 0,00

0,00000 0,00000

h 218,00 2 180,00 
10,00000

2 180,00 
10,00000

0,00 0,0061 901RT4

HZS, Práce v tarifní třídě 7, Práce spojené se zabezpečením montážních 0,00000 0,00000

218,00 6 540,00 
30,00000

6 540,00 
30,00000

h 0,0062 902 RT4

HZS, Práce v tarifní třidě 7, Práce spojené s měřením UTP kabelů a vyh<

0,00

0,00000 0,00000

218,00 4 360,00 
20,00000

4 360,00 
20,00000

0,00h 0,0063 904RT4

HZS, Práce v tarifní třídě 7, Koordinace postupu prací s ostatními profesi 0,00000 0,00000

011 ELEKTROMONTÁŽE ■ SLABOPROUDÉ ROZVODY 10 237,28 9 199,60 1 037,68
163,50

2,00000

81,75

Montáž krabice plastové krabice odbočná včetně dodávky, kruhová, průn

kus 163,50

2,00000

0,0064 210010312RT1 0,00

0,00000 0,00000
78,48

2,00000

39,24

Montáž krabice plastové krabice přístrojová včetně dodávky, kruhová, pri

78,48

2,00000

0,00kus 0,0065 210010301RT1

0,00000 0,00000

819,68 
1,00000

kus 819,68 0,00 819,68. 
1,00000

0,0066 222323302 R00

Domácí videotelefon digitální, na úchyt.body 0,00000 0,00000

218,00 
1,00000

218,00 0,00kus 218,00

1,00000

67 dt03

domácí telefon přístroje - úprava a doplněni stávajícího systému Legranc

0,00
0,00000 0,00000

7,63 648,55

85,00000

648,55

85,00000

0,0068 222280102R00

JYSTY do 2x2x0.8 mm pod omítkou do drážky

0,00m

0,00000 0,00000

14,17 1 204,45 
85,00000

1 204,45 
85,00000

0,0069 dt02

kabel jysty 2x2x0,8

0,00m
0,00000 0,00000

39,24

Montáž krabice plastové krabíce přístrojová včetně dodávky, kruhová, prť

kus 117,72

3,00000

117,72

3,00000

0,0070 210010301RT1 0,00

0,00000 0,00000

245,25

3,00000

81,75

Montáž krabice plastové krabice odbočná včetně dodávky, kruhová, průn

245,25

3,00000

71 210010312RT1 kus 0,00 0,00

0,00000 0,00000

1 471,50 
135,00000

10,90 1 471,50 
135,00000

72 222280241R00

Koaxiální kabel v trubkách

0,00 0,00m

0,00000 0,00000

1 912,95 
135,00000

14,17 1 912,95 
135,00000

0,0073 sta01

kabel koaxiální H121

0,00m

0,00000 0,00000
196,20

6,00000
32,70 196,20

6,00000

kus 0,0074 22O3D0642ROO

Ukončení koaxiálního kabelu do D 10 mm

0,00

0,00000 0,00000
272,50 545,00

2,00000

545,00

2,00000

222730001R00 
Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku

kus 0,00 0,0075

0,00000 0,00000
218,00 436,00

2,00000

436,00

2,00000

ks 0,00sta02
zásuvka účastnická televizní, vč. víčka a rámečku

0,0076

0,00000 0,00000

1 090,00 
1,00000

222730172R00 
Anténní zesilovač

kus 1 090,00 1 090,00 
1,00000

0,0077 0,00

0,00000 0,00000

1 090,00 1 090,00 
1,00000

1 090,00 
1,00000

ks 0,0078 sta03

anténní zesilovač, 4 vývody, aktivní, vč. napájecího zdroje

0,00

0,00000 0,00000
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Zařízení č. 3 - Větrání šatny, sociálních zařízení, výdeje jídel a skladt 147 531,50 145 669,78 0,00 1 861,72,JI
74 345,63

Vzduchotechnická jednotka se zpětným získáváním tepla, podstropní, ko

ks 74 345,63 
1,00000

74 345,63 
1,00000

0,00301 0,001

0,00000 0,00000

833,85 833,85 
1,00000

ks 833,85

1,00000

0,002 310 0,00

Protidešťová žaluzie se sítem 0,00000 0,00000

ks 2 000,15 8 000,60 
4,00000

8 000,60 
4,00000

0,00 0,003153
0,00000Tlumič hluku kruhový 0,00000

640,92 1 281,84 
2,00000

1 281,84 
2,00000

0,00ks 0,004 320

Zpětná klapka 0,00000 0,00000

ks 2 182,18 2 182,18 
1,00000

2 182,18 
1,00000

0,00 0,003405

0,00000 0,00000Vířivá vyúsť

2 182,18 2 182,18 
1,00000

2 182,18 
1,00000

ks 0,00 0,006 341

Vířivá vyúsť 0,00000 0,00000

ks 2 021,95 2 021,95 
1,00000

2 021,95 
1,00000

0,00 0,003427

0,00000 0,00000Vířivá vyúsť
183,12

1,00000

183,12 183,12

1,00000

0,00 0,00343 ks8

Talířový ventil kovový odvodni se zděří 0,00000 0,00000

226,72 1 360,32 
6,00000

1 360,32 
6,00000

0,00 0,00ks3449

Talířový ventil kovový odvodni se zděři 0,00000 0,00000

1 861,72 
2,00000

ks 930,86 0,00 0,00 1 861,72 
2,00000

10 345
0,00000Stěnová mřížka uzavřená 0,00000

bm 361,88 723,76

2,00000

723,76

2,00000

0,00 0,0035011

Ohebná hadice izolovaná protihlukovou izolaci ti.25mm 0,00000 0,00000

4 429,76 
16,00000

276,86 4 429,76 
16,00000

0,0012 351 bm 0,00

Ohebná hadice izolovaná protihlukovou izolaci tl.25mm 0,00000 0,00000

239,80 479,60

2,00000

bm 479,60

2,00000

0,00352 0,0013

Ohebná hadice izolovaná protihlukovou izolaci tí.25mm 0,00000 0,00000

m2 579,88 1 159,76 
2,00000

1 159,76 
2,00000

0,00 0,0036014

Potrubí čtyřhranné sk.l - pozinkované 0,00000 0,00000

513,39 17 455,26 
34,00000

17 455,26 
34,00000

bm 0,00 0,0015 370

Kruhové SPIRO potrubí PN160 0,00000 0,00000

bm 535,19 3 746,33 
7,00000

3 746,33 
7,00000

0,00 0,0016 371

0,00000Kruhové SPÍRO potrubí DN2Q0 0,00000

556,99 1 670,97 
3,00000

1 670,97 
3,00000

bm 0,00 0,0017 372

Kruhové SPIRO potrubí DN225 0,00000 0,00000
578,79 12 154,59 

21,00000
12 154,59 
21,00000

0,00373 bm 0,0018

Kruhové SPIRO potrubí DN250 0,00000 0,00000

640,92 2 563,68 
4,00000

2 563,68 
4,00000

19 380 m2 0,00 0,00

Tepelná a protihluková izolace tí. 40mm s alupolepem 0,00000 0,00000
2 943,00 

30,00000

98,10 2 943,00 
30,00000

390 kg 0,00 0,0020

Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál 0,00000 0,00000

ks 1 983,80 5 951,40 
3,00000

5 951,40 
3,00000

0,00399 0,0021

Požární ucpávka do DN225 0,00000 0,00000

Zařízení £. 4 - Odsavač par 19 634,17 19 634,17 0,00 0,00.2
ks 14 622,35 14 622,35 

1,00000
14 622,35 

1,00000
0,0022 401 0,00

Odsavač par komínový 0,00000 0,00000

142,79 428,37

3,00000

bm 428,37

3,00000

o.oo:23 450 0,00

Ohebná hadice polotuhá hliníková 0,00000 0,00000

474,15 2 370,75 
5,00000

2 370,75 
5,00000

470 bm 0,00 0,0024

Kruhové SPIRO potrubí DN150 0,00000 0,00000

915,60 1 831,20 
2,00000

480 m2 1 831,20 
2,00000

0,00 0,0025

Tepelná izolace kaučuková samolepící ti. 20mm s alupolepem 0,00000 0,00000

190,75 381,50 381,50kg 0,0026 490 0,00
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Montážní, spojovací, těsníc! a závěsný materiál 2,00000 2,00000 0,00000 0,00000,
11 422,11Zařízení č. 5 - Větrání sociálních zařízení 11 422,11 0,00 0,00_3

501 ks 5 019,45 5 019,45 
1,00000

5 019,45 
1,00000

0,00 0,0027

Ventilátor diagonální potrubní DN160 0,00000 0,00000
400,03

1,00000

400,03 400,03

1,00000

520 ks 0,00 0,0028

Zpětná klapka 0,00000 0,00000

540 ks 226,72 453,44

2,00000

453,44

2,00000

0,00 0,0029

Talířový ventil kovový odvodni se zděři 0,00000 0,00000
276,86 1 107,44 

4,00000
1 107,44 
4,00000

550 bm 0,00 0,0030

Ohebná hadice izolovaná protihlukovou izolaci tl.25mm 0,00000 0,00000
513,39 2 566,95 

5,00000
2 566,95 
5,00000

31 570 bm 0,00 0,00

Kruhové SPIRO potrubí DN160 0,00000 0,00000

m2 937,40 1 874,80 
2,00000

1 874,80 
2,00000

0,00580 0,0032

Tepelná izolace kaučuková samolepící ti. 20mm s alupolepem 0,00000 0,00000

2 326,00 2 326,00 0,009 Doprava 0,00
Kč 2 326,00 2 326,00 

1,00000

2 326,00 
1,00000

901 0,00 0,0033

Doprava 0,00000 0,00000

Zařízení č. 5 - Větrání sociálních zařízení 381,50 381,50 0,00 0,00
190,75 381,50

2,00000

381,50

2,00000

590 kg34 0,00 0,00
Montážní, spojovací, těsnicí a závěsný materiál 0,00000 0,00000



Zjišťovací protokol č. 
Stavba:

Objekt:

Rozpočet:_________

6 Za období:
MATEŘSKÁ ŠKOLA Přemyslovo nám. 1 - 2,ETAPA 
SO 03 - Zpevněné plochy 
Zpevněné plochy dle DPP
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V rozpočtu Od počátku Za období Zbývá
ČísloPoř.č. MJ Cena/ MJ Cena Cena Cena Cena
Název Množství Množství Množství Množství

1 Zemní práce 28 104,36 28 104,36 0,00
1 1222022 01ROO

Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3

m3 80,00 3 425,60

42,82000
3 425,60 

42,82000
0,00 0,00

0,00000 0,00000
2 1222O2209R00 29,43

Odkopávky a prokopávky pro silníce v hornině 3 příplatek za lepivost hon

m3 630,10

21,41000
630,10

21,41000
0,00 0,00

0,00000: 0,00000
3 131201111R00 m3 87,20

Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení s
6,98 6,98 0,00 0,00

0,08000 0,08000 0,00000 0,00000
4 131201119R00 m3 28,34

Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,
2,27 2,27 0,00 0,00

0,08000 0,08000. 0,00000 0,00000
5 162701105ROO m3 212,55

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 00
9 118,40 

42,90000
9 118,40 

42,90000
0,00 0,00

0,00000 0,00000
6 181101102R00 

Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním

m2 70,85 9 777,30 
138,00000

9 777,30 
138,00000

0,00 0,00

0,00000 0,00000.
7 199000002R00 m3 119,90 5 143,71 

42,90000
5 143,71 

42,90000
0,00 0,00

Poplatky za skládku horniny 1- 4 0,00000 0,00000
Základy a zvláštní zakládáni2 138,34 138,34 0,00

8 275321311R00

_ Beton základových patek železový třídy C 16/20

m3 1 729,29 138,34

0,08000

138,34

0,08000

0,00 0,00
0,00000 0,00000

5 Komunikace 55 392,1861 847,16 6 454,98
9 564752112R00 120,99

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň, kam, tloušťka po zhutnět

m2 4 234,65 
35,00000

4 234,65 
35,00000

0,00 0,00
0,00000 0,00000

10 564761111RO0 m2 147,15
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutněni 2t

441,45

3,00000

441,45

3,00000
0,00 0,00

0,00000 0,00000
11 564811111R00 m2 43,00

Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění ;
4 429,00 

103,00000
4 429,00 

103,00000
0,00 0,00

0,00000 0,00000
12 564851111R00 m2 109,00

Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění:
11 227,00 

103,00000
11 227,00 
103,00000

0,00 0,00
0,00000 0,00000

13 59621504OR00 161,32

Kladeni zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40

m2 5 646,20 
35,00000

5 646,20 
35,00000

0,00 0,00
0,00000 0,00000

14 596215041R00 m2 168,95
Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50

1 520,55 
9,00000

1 520,55 
9,00000

0,00 0,00

0,00000 0,00000
15 596811111R00 m2 153,69

Kladeni dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kame
12 602,58 
82,00000

6 147,60 
40,00000

6 454,98 
42,00000

0,00

0,00000
16 59245024

Dlažba zámková retiefnl 200/200mm ti. 8 cm šedá

m2 381,50 3 467,84 
9,09000

3 467,84 
9,09000

0,00 0,00
0,00000 0,00000

59245026

Dlažba zámková reliéfní 200/200mm tl. 8 cm červená

m2 414,20 1 255,03 
3,03000

1 255,03 
3,03000

0,00 0,00

0,00000 0,00000
18 59245027

Dlažba zámková 200/1 OOmm ti. 8 cm šedá

m2 185,30 5 988,90 
32,32000

5 988,90 
32,32000

0,00 0,00

0,00000 0,00000
19 59245601R m2 223,45

dlažba betonová jednovrstvá; čtverec; šedá; I = 500 mm; š = 500 mm; tl.
11 033,96 
49,38000

11 033,96 
49,38000

0,00 0,00

0,00000 0,00000
503 Dětské hřiště 1 338,99 1 338,99 0,00
20 1622Q1253ROO m3 119,03

Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 5 až 7, kolečkem, na \
607,05

5,10000
607,05

5,10000
0,00 0,00

0,00000 0,00000
21 171101121R00 m3 70,85

Uložení sypaníny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných kamenitj
361,34

5,10000

361,34

5,10000

0,00 0,00

0,00000 0,00000
22 181101102ROO

Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním

m2 21,80 370,60

17,00000
370,60

17,00000

0,00 0,00

0,00000 0,00000
91 Doplňující práce na komunikaci 31 335,03 76,52 31 258,51 0,00
23 338171122R00 76,52

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zab

kus 76,52
1,00000

76,52
1,00000

0,00 0,00
0,00000 0,00000

24 914001111R0O kus 119,90

Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového z
119,90

1,00000
0,00 119,90

1,00000
0,00

0,00000 0,00000



Za období:
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V rozpočtu Od počátku Za období Zbývá

Cena Cena CenaCenaCena/ MJČíslo MJPoř.č,
Množství MnožstvíMnožství MnožstvíNázev

0,00 106,39

1,00000

0,00106,39

1,00000

106,39m2915701111R00
Zřízeni vodorovného značení z nátěrových hmot slopóar, zeber, stínů, St[

25
0,00000 0,00000

18,40

1,00000

0,00 18,40

1,00000

0,0018,40m2915791112R00
Předznačenl pro vodorovné značeni pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, náp 
917862111R00
Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opět

26
0,000000,00000

0,00 13 189,00 
121,00000

0,0013 189,00 
121,00000

109,0027 m
0,000000,00000

9401,12

5,44500

0,00 9 401,12 
5,44500

0,001 726,56m3918101111R00
lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15

28
0,00000 0,00000

708,50

1,00000

0,00 708,50

1,00000

0,00708,50kus40444941

Sloupek pro dopravní značku FeZn d60
29

0,00000 0,00000

872,00

značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obd

872,00
1,00000

0,00 872,00
1,00000

0,00kus40445050.AR30
0,00000 0,00000

6 394,03 
122,21000

6 394,03 
122,21000

0,00 0,0052,32kus59217330R
obrubník zahradní materiál beton; I = 1000,0 mm; ž = 50,0 mm; h = 250,

31
0,00000 0,00000

0,00 449,17

6,06000

74,12 449,17

6,06000
kus59217460R

obrubník silniční materiál beton; I = 1000,0 mm; S = 150,0 mm; h = 250,0
32

0,00000 0,00000

6181,37 4 497,60 1 683,77Staveništní přesun hmot99
4 497,60 

80,00000

1 683,77 
29,94959

0,006 181,37 
109,94959

56,22

Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objek

t998223011R0033
0,00000
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V rozpočtu Od počátku Za období Zbývá
ČísloPoř.č. MJ Cena/ MJ Cena I CenaCena Cena
Název Množství Množství Množství Množství
Vedlejší rozpočtové náklady 126 440,00 73 793,00 42 292,00 10 355,00

1 004111010R

Průzkumné práce

Kč 1 090,00 1 090,00

1,00000

1 090,00

1,00000

0,00 0,00

0,00000 0,00000
2 005111020R 

Vytyčení stavby

Kč 3 270,00 3 270,00 
1,00000

3 270,00 
1,00000

0,00 0,00

0,00000 0,00000
3 005111021R

Vytyčeni inženýrských sftí

KČ 5 450,00 5 450,00 
1,00000

5 450,00 
1,00000

0,00 0,00

0,00000 0,00000
4 005121010R

Vybudování zařízeni staveniště

Kč 10 900,00 10 900,00

1,00000

10 900,00 
1,00000

0,00 0,00

0,00000 0,00000
5 005121020R

Provoz zařízení staveniště

Kč 5 450,00 5 450,00

1,00000

4 905,00 
0,90000

545,00

0,10000

0,00

0,00000
6 005121030R

Odstranění zařízeni staveniště

Kč 5 450,00 5 450,00 
1,00000

5 450,00 
1,00000

0,00 0,00

0,00000 0,00000
7 005124010R

Koordinační činnost

Kč 21 800,00 21 800,00

1,00000

19 620,00 
0,90000

2 180,00 
0,10000

0,00

0,00000
8 005211010R

_ Předáni a převzetí staveniště

9 005211020R 
_ Ochrana stávajících inženýrských síti na staveništ

Kč 1 090,00 1 090,00 
1,00000

981,00

0,90000

109,00

0,10000

0,00

0,00000
Kč 1 635,00 1 635,00 

1,00000

1 635,00 
1,00000

0,00 0,00

0,00000 0,00000
10 005211030R

Dočasná dopravní opatření

Kč 3 270,00 3 270,00

1,00000

3 270,00 
1,00000

0,00 0,00

0,00000 0,00000
11 005211040R

__ Užívání veřejných ploch a prostranství

12_005211080R 
__Bezpečnostní a hygienická opatřeni na staveništi

Kč 5 450,00 5 450,00

1,00000

5 450,00 
1,00000

0,00 0,00

0,00000 0,00000
Kč 7 630,00 7 630,00 

1,00000

6 867,00 
0,90000

763,00

0,10000

0,00

0,00000
13 005231010R 

Revize

Kč 5 450,00 5 450,00 
1,00000

0,00 5 450,00 
1,00000

0,00

0,00000 0,00000
14 005231020R I

Individuální a komplexní vyzkoušení

Kč 5 450,00 5 450,00 
1,00000

0,00 5 450,00 
1,00000

0,00

0,00000 0,00000
15 005231030R 

Zkušební provoz

Kč 5 450,00 5 450,00
1,00000

0,00 5 450,00 
1,00000

0,00

0,00000 0,00000
16 005231040R

Provozní řády

Kč 2 725,00 2 725,00

1,00000

0,00 2 725,00 
1,00000

0,00

0,00000 0,00000
17 005241010R 
__Dokumentace skutečného provedeni

Kč 10 900,00 10 900,00, 
1,00000

0,00 10 900,00 
1,00000

0,00

0,00000 0,00000
18 005241020R

__ Geodetické zaměření skutečného provedeni

19 005261010R

__ Pojištění dodavatele a pojištěni díla

Kč 2 725,00 2 725,00 
1,00000

0,00 2 725,00 
1,00000

0,00
0,00000 0,00000

Kč 5 450,00 5 450,00 
1,00000

4 905,00 
0,90000

545,00

0,10000

0,00

0,00000
20 76700-1104 kus 8 175,00

Z/104 M+D reklamní poutač-ocel.kce 5100/2400 kotvená do patek,OSB+

8 175,00 
1,00000

0,00 0,00 8 175,00 
1,000000,00000 0,00000

21 528101

Pamětní deska rozměr 0,3x0,4 m
Kč 2 180,00 2 180,00 

1,00000

0,00 0,00 2 180,00 
1,000000,00000 0,00000

22 59800
Geometrický plán

Kč 5 450,00 5 450,00

1,00000

0,00 5 450,00 
1,00000

0,00

0,00000 0,00000




