

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPOISŮ PRÁCI			
Kód	07232024		
Stavba:	Stavební úpravy lávky L 3 přes Sílku, Světlov - Hvězdné údolí, Šternberk		
Místo:	Šternberk	Datum:	14.05.2026
Zadavatel:	Město Šternberk	Projektant:	
Uchazeč:	SART - stavby a rekonstrukce a.s., Uničovská 2944/1B, 757 01 Ústí nad Ohří	Ing. Petr Šolc	
Kód	Papír	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtu

07 2320 24 Stavební úpravy lávky L 3 přes Sílku, Světlov - Hvězdné údolí, Šternberk

- ceny u položek
- množství, pokud má být podřazeno
- a v případě potřeby poznámka (ta je ve skrytém sloupci)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRÁCE			
Logo Vaší firmy zadejte v nasledujícím programu KROS			
Služba:			
Stavební úpravy lávky L 3 přes Sítku, Světliv v - Hvězdě údolí, Štemberk			
KOD:	Štemberk	CCCZ:	
Město:		Datum:	14.05.2020
Zakázka:		IC:	00299529
Město Štemberk		DiC:	CZ00299529
Uchazeč:		IC:	220595071
SART - stavby a rekonstrukce a.s., Uhlovská 2944/1B, 707 01 Šumperk		DiC:	CZ20595071
Projektant:		IC:	
		DiC:	
Zpracoval:		IC:	00205223
Ing. Petr Šebela/		DiC:	CZ2050225223
Poznámka:			
Cena bez DPH			1 794 330,00
opr.výkladní snížená	Základ daně 1 794 330,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 376 809,30 0,00
Cena s DPH			2 171 139,30
Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Odpovědnost		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ			
Stavba: Stavební úpravy lávky L 3 přes Sítku, Světliv - Hvězdná ul. od Štamberk			
Místo:	Štamberk	Datum:	14.05.2020
Zakazatel:	Město Štamberk	Projednatel:	
Uchazeč:	SART - stavby a rekonstrukce a.s., Unklovska 2944/IB, 707 01 Šumperk	Zpracovatel:	Ing. Petr Šotolář
Kód dle - Popis	Cena s daněmi (CZK)		
Náklady ze soupisu prací			1 796 320,00
HSV - Práce a dodávky HSV			
1 - Zemní práce			
2 - Zakládání			
4 - Vodovodné konstrukce			
5 - Komunikace pozemní			
6 - Úpravy povrchu, podlahy a osových výplní			
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání			
997 - Přesun suší			
999 - Přesun hmot			
PSV - Práce a dodávky PSV			
707 - Konstrukce železniční			
709 - Dleňovací práce - náklady			
709 - Povrchové úpravy povrchových konstrukcí a technologií a zařízení			
M - Práce a dodávky M			
46-M - Zemní práce pit. ext. man. prací			
N00 - Nespojn. renovace práce			
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady			
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce			
VRN2 - Zařízení stavební			

[illegible]

