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DOHODA 
o provedení záchranného archeologického výzkumu 

podle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění   
a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

číslo jednací oprávněné organizace: VCM/1318/2026 

 

Článek I.  
ÚČASTNÍCI DOHODY 

 
STAVEBNÍK 

Město Chrudim 

se sídlem:  Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim 

Zastoupený:    Ing. František Pilný, MBA – starosta města 

IČ:    00270211  

DIČ:    CZ00270211 

Číslo účtu:  104109190/0300 

Kontaktní telefon: +420 733 625 995 

Kontaktní e-mail: zdenek.karas@chrudim-city.cz  
 

a 

 

OPRÁVNĚNÁ ORGANIZACE 

Východočeské muzeum v Pardubicích 

se sídlem:   Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice 

Zastoupené:      ředitelem Mgr. Tomášem Libánkem 

IČO:   14450542 

DIČ:   CZ-14450542 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Pardubice 

Číslo účtu:  26534561/0100 

kontakty:   

   
 

Oprávněná organizace je oprávněna provádět záchranné archeologické výzkumy  
na základě povolení Ministerstva kultury ČR zn. 9650/2002-OPP/P ze dne 1. 10. 2002 a smlouvy mezi Akademií 
věd ČR a oprávněnou organizací ze dne 18. 11. 2002 vydaných podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 
Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). 
 

Článek II.  
PŘEDMĚT DOHODY 

1. Oprávněná organizace se v souladu s platnými právními předpisy a na základě této dohody zavazuje provést 
pro stavebníka záchranný archeologický výzkum (dále jen „ZAV“) formou zjišťovací archeologické 

sondáže na stavbě „MŠ Strojařů, výstavba pobočky Medlešice“ v rozsahu a za podmínek dále v této 
dohodě specifikovaných.  

2. Zjišťovací archeologická sondáž bude rozdělena na dvě fáze: 1. fáze ZAV (I. FZAV) spočívá ve veškerých 
činnostech v terénu. II. fáze ZAV (II. FZAV) pak spočívá v činnostech týkajících se odborného zpracování 
a vyhodnocení výzkumu. 

3. I. FZAV formou zjišťovací sondáže zahrnuje výkop 2 x zjišťovací sondy o půdorysném rozměru 2 x 2 m 
(umístění sond viz příloha č. 2 Dohody). Hloubka sond bude až na geologické podloží (spraš/štěrk). Výkopy 
budou realizován ručním odkryvem tak, aby bylo možné zachytit a zdokumentovat co nejvíce relevantních 
dat (přesný postup určuje archeolog). Další činnosti pak zahrnují očištění a fotodokumentaci, geodetické 
zaměření a odborné vyzvednutí movitých archeologických nálezů. Nedílnou součástí této části ZAV jsou i 
veškeré administrativní úkony vyplývající ze Zákona. 
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4. II. fáze ZAV zahrnuje laboratorní ošetření movitých nálezů získaných při ZAV, odborné analýzy těchto 
movitých nálezů, komplexní digitalizaci terénní dokumentace, a především základní vyhodnocení, tj. tvorbu 

Nálezové zprávy. Součástí této fáze bude i vytvoření zprávy s nevržením postupu záchranného 
archeologického výzkumu v rámci celé stavby uvedené v čl. II. 

 

Článek III.  

MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ 

 

1. Místem plnění terénní části ZAV dle této dohody je stavba uvedená ve čl. II., umístěná na pozemcích st. 

parc. č. 2/1 a parc. č. 392/2, 371/1, 15/1 k. ú. Medlešice, okres Chrudim, Pardubický kraj. 
2. Místem zpracování movitých a nemovitých archeologických nálezů jsou prostory sídla oprávněné 

organizace popřípadě sídla smluvních partnerů. 
3. Termín plnění této dohody je: 06/2026 – 12/2026 

4. Termín ukončení terénní části ZAV se může vlivem nepříznivých klimatických podmínek (jako 
např. přívalové deště, dlouhotrvající deště, mrazy, sněžení a rozblácení podloží) prodloužit, a to o počet dní, 
po které nebylo možné terénní práce provádět. 

5. Doba plnění se prodlužuje po dobu, kdy nemohla oprávněná organizace z důvodu prokazatelně mimo její 
objektivní kontrolu pokračovat v provádění výzkumu nebo po dobu, po kterou nemohla pokračovat 
z důvodu neplnění povinností stavebníka uvedených v této dohodě. Odpadne-li překážka, pro kterou 
oprávněná organizace práce přerušila, je povinna bez zbytečného odkladu v pracích pokračovat. 

 

Článek IV.  

PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA 

 
1. Stavebník prohlašuje, že je oprávněným stavebníkem na pozemcích uvedených ve čl. III. odst. 1 této 

dohody. 

2. Stavebník se zavazuje poskytnout oprávněné organizaci v průběhu prací potřebnou nezbytnou součinnost a 
jemu známé informace ohledně dotčených pozemků, zejména výsledky dosud provedených průzkumů a 
sond, sdělení správců sítí apod. 

3. Stavebník bude neprodleně informovat vedoucího výzkumu o všech změnách projektu. 

4. Stavebník oznámí oprávněné organizaci zahájení zemních prací nejméně 1 týden předem a uvede kontakt 
na dodavatele výkopových prací (jméno, telefon). 

5. Umožní pracovníkům oprávněné organizace provádění ZAV, tj. zajistí přístup na staveniště v nezbytném 
rozsahu, do výkopů a dalších míst, kde práce v rámci stavby mohou porušit archeologické situace (např. 
pojezd těžké techniky). 

6. Stavebník se zavazuje poučit své pracovníky a pracovníky svých dodavatelů i zhotovitele stavby o platných 
ustanoveních této dohody. 

7. Stavebník bude dodržovat veškeré platné předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících a 
požární ochrany (dále jen BOZP a PO) a při provádění stavebních prací bude postupovat tak, aby nedošlo 

k ohrožení bezpečnosti pracovníků oprávněné organizace a jejich smluvních partnerů. 
8. Stavebník souhlasí s podmínkou, že po ukončení terénní části ZAV bude pozemek ponechán v podobě, jaká 

byla při ukončení výkopových prací v rámci ZAV. 
9. Stavebník se zavazuje uhradit náklady na ZAV v souladu s ustanovením čl. VI. této dohody na základě 

skutečně provedených výkonů a nákladů. 

10. Jakékoli komplikace organizační či technické povahy budou řešeny prostřednictvím dodatků k této dohodě. 
11. V případě narušení archeologické památky neočekávaného významu nebo mimořádného rozsahu  

a tím i neočekávaného zvýšení nákladů na archeologický výzkum se stavebník zavazuje vejít v jednání 
s oprávněnou organizací směřujícímu k řešení nově nastalých skutečností. Takovéto nově vzniklé 
skutečnosti, především vícenáklady a změna termínu plnění ZAV, budou řešeny formou písemného dodatku 
k této dohodě. 
 

 

a
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Článek V. 

PRÁVA A POVINNOSTI OPRÁVNĚNÉ ORGANIZACE 

 
1. Oprávněná organizace se zavazuje, že provede práce v rozsahu uvedeném ve článku II. této dohody řádně 

v souladu s příslušnými odbornými normami, standardními postupy a povinnostmi, a že na výzvu 
stavebníka ho bude informovat o postupu prací. 

2. Oprávněná organizace je povinna průběh ZAV pro potřeby stavebníka dokumentovat zápisy do stavebního 
deníku. V případě nedostupnosti stavebního deníku pošle zaměstnanec oprávněné organizace zápis do 
stavebního deníku stavebníkovi e-mailem.  

3. Oprávněná organizace do třiceti dnů od protokolárního ukončení ZAV předá stavebníkovy informativní 
zprávu s návrhem dalšího postupu způsobu provádění ZAV v rámci dalších stavebních prací. Zpráva bude 
obsahovat návrh metodického postupu a odhad nákladů na ZAV v rámci předmětné stavby uvedené v čl. 
III. odst. 1. 

4. V případě, že při zemních pracích, jichž se tato dohoda týká, budou zjištěny archeologické nálezy, budou 
deponovány ve Východočeském muzeu v Pardubicích, 

5. Pracovníci oprávněné organizace budou při provádění tohoto ZAV dodržovat předpisy BOZP, PO, další 
technické normy a související právní předpisy i požadavky stavebníka na ostrahu pozemku. 

6. Oprávněná organizace neodpovídá za případné škody na inženýrských sítích či objektech, které způsobí její 
pracovníci v důsledku nesprávných či neúplných informací stavebníka, popř. zhotovitele stavby, pakliže 
postupovali v dobré víře, že škodu nezpůsobí a ke vzniku škody došlo v příčinné souvislosti s takovými 
nesprávnými či neúplnými informacemi. Oprávněná organizace neodpovídá za škodu v případě, že nebyla 
na existenci podzemních vedení, a to i nefunkčních, upozorněna nejpozději při začátku ZAV. 

7. Jakékoli komplikace organizační či technické povahy budou řešeny prostřednictvím dodatků k této dohodě. 
 

 

Článek VI.  

NÁKLADY NA ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM 

 
1. Oprávněná organizace prohlašuje, že náklady na ZAV nepřekročí částku 147 850,- Kč bez DPH, slovy sto 

čtyřicet sedm tisíc osm set padesát korun českých bez DPH (položkový rozpočet viz příloha č. 1). Pokud 

by se v průběhu provádění ZAV ukázalo, že je nezbytné provést činnosti, v důsledku jejichž provedení by 
došlo k navýšení nákladů nad tuto částku, zavazuje se oprávněná organizace takové činnost neprovádět, 
dokud nebude smluvními stranami sepsán dodatek k této smlouvě, v němž strany v nezbytném rozsahu 

upraví vzájemná práva a povinnosti s touto skutečností související. 
2. Fakturace nákladů za I. FZAV bude provedena podle skutečně vynaložených nákladů, a to na základě 

pracovních výkazů zaměstnanců oprávněné organizace, fakturovaných nákladů smluvních partnerů, 
cestovních nákladů a ostatních nákladů spojených se ZAV. Oprávněná organizace je oprávněná fakturovat 
náklady na ZAV bezodkladně po ukončení prací týkajících se I. FZAV. Platebním dokladem, který vystaví 
oprávněná organizace, je faktura s náležitostmi účetního a daňového dokladu. 

3. Fakturace nákladů na II. FZAV bude prováděna podle skutečně vynaložených nákladů, a to na základě 
pracovních výkazů zaměstnanců oprávněné organizace, fakturovaných nákladů smluvních partnerů, 
cestovních nákladů a ostatních nákladů spojených se ZAV. Oprávněná organizace je oprávněná fakturovat 
ke dni předání informační zprávy dle čl. V. odst. 3 Dohody 

4. Termín splatnosti faktury je 15 kalendářních dnů od jejího prokazatelného doručení stavebníkovi datovou 

schránkou. V případě nedodržení termínu splatnosti je oprávněná organizace oprávněná účtovat 
stavebníkovi smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % fakturované částky za každý i započatý kalendářní den 
prodlení. Zároveň má oprávněná organizace právo uveřejnit informaci o takovém dluhu stavebníka 
v Centrálním registru dlužníků České republiky, pokud doba trvání prodlení je delší než 30 dní.  
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Článek VII.  

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1. Tato dohoda, jakož i veškeré vztahy touto dohodou založené, včetně vztahů výslovně neupravených, se 

řídí platným zákonem o státní památkové péči a je v souladu s právními předpisy platnými a účinnými na 
území České republiky. 

2. Tuto dohodu lze měnit či doplňovat dodatkem k této dohodě, který bude takto výslovně označen, bude mít 
písemnou formu a bude podepsán oprávněnými zástupci obou stran, jiná ujednání jsou neplatná. 

3. Oznámení o změnách v osobách jednajících či zmocněnců pro jednání věcná a technická budou vždy 
písemně sděleny druhé smluvní straně. Takové změny nevyžadují uzavření dodatku k této dohodě. 

4. Případná neplatnost některého ujednání této dohody nemá vliv na platnost celé dohody, je-li takové 
neplatné ujednání oddělitelné od ostatního obsahu této dohody. Smluvní strany se zavazují, že neplatné 
předpisy nahradí neprodleně ujednáním novým, které bude v souladu s právními předpisy platnými a 
účinnými na území České republiky a bude podle možností vystihovat účel ujednání původního. 

5. Účastníci dohody jsou povinni sdělit své nové kontaktní údaje v případě jejich změny a to do  
10 pracovních dní. 

6. Oba účastníci této dohody shodně prohlašují, že podepsáním této dohody neporuší žádný závazek nebo 
ujednání, jehož jsou stranou, a není jim známa žádná okolnost, která by uzavření této dohody a plnění z ní 
vyplývající bránila. 

7. Účastníci této dohody potvrzují, že dohodu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, prosti omylu a žádný z 
nich nebyl v tísni pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže své 
podpisy. 

8. Tato dohoda může být písemně vypovězena kteroukoliv ze smluvních stran, poruší-li druhá strana svoje 
povinnosti podstatným způsobem. Za takovéto porušení se považuje zejména opakované porušení 
povinností dle čl. IV. a V. této dohody. 

9. Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každá ze stran dohody obdrží po dvou. 
10. Tato dohoda se skládá ze 4 stran. 
11. Stavebník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Oprávněná organizace na základě ustanovení §21, odst. 4 

zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá data Archeologickému ústavu AV ČR v 
Praze buď přímo, nebo prostřednictvím dálkově přístupného informačního systému Archeologická mapa 
ČR. 

12. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a 

účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

 

 

 

 

 

V Pardubicích dne ……………..  
 

za oprávněnou organizaci 
 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

Mgr. Tomáš Libánek, 
ředitel Východočeského muzea v Pardubicích 

 

V ……………… dne ……………… 

 

 

za stavebníka 

 

 

 

 

 

……………………………………….  
Ing. František Pilný, MBA 

starosta města Chrudim 

 

 
 

 

 

Ing. Zdeněk 

Kolář

Digitálně podepsal 

Ing. Zdeněk Kolář 
Datum: 2026.06.12 

14:02:55 +02'00'
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Příloha č. 1 k Dohodě: VCM 1318/2026 
 

 

 

Rozpočet na I. a II. fázi ZAV 

5 pracovních dní / 9 h 

 

  
archeolog  

(1x) 
vedoucí 
technik 

dokumentátor                     
(1x) 

terénní 
pracovník                   

(4x) 

počet 
cest 

Kč celkem 
/ paušální 

částka 

I. FÁZE ZAV: TERÉNNÍ VÝZKUM (reálně vynaložené náklady) 
Kč/hod; Kč/km 590 520 460 280 15   

Archeolog – administrativní 
činnosti  -          

Archeolog – práce v terénu  25         14 750 

Doprava 26 km (tam a zpět)         5 1 200 

Vedoucí technik – dokumentace          - 

Terénní dokumentátor      45     20 700 

Terénní pracovník        180   50 400 

Geodetické zaměření v terénu + 
tvorba plánů a map 

20         11 800 

mobilní toaleta           4 000 

Celkem terénní část (II.FZAV)           102 850 

II. FÁZE ZAV: ZPRACOVÁNÍ ZAV (kalkulace předpokládaných nákladů) 
Laboratorní ošetření nálezů a konzervace (keramika) 4 000 

Laboratorní ošetření nálezů a konzervace (kovy)* 4 000 

Laboratorní ošetření nálezů a konzervace (kosti + organický 
materiál) * 0 

Antropolog/osteolog (laboratoř + odborný posudek) * 1 000 

Odborné analýzy (environment/geologie/XRF) ** - 

Digitalizace dokumentace 15 000 

Pomocný materiál (obalové prostředky, technické prostředky) - 

Tvorba zprávy – archeolog (20 h) 11 800 

Tvorba zprávy – dokumentátor (20 h) 9 200 

rezerva - 

Celkem zpracování ZAV + tvorba nálezové zprávy (II.FZAV) 
   

45 000 

CELKEM KALKULOVANÉ NÁKLADY I. + II.FZAV (BEZ DPH) 147 850 

 
 Účtovány budou reálně vynaložené náklady na základě pracovních výkazů VČM a reálně provedené externí 

služby.  
 Paušální částky jsou vyčíslené jako maximální.  
 V případě, že se při terénní části ZAV neobjeví tento druh archeologického materiálu (kovy, kosti, organika) 

nebudou položky účtovány (*). Odběry vzorků pro odborné analýzy (**) budou odebrány v terénu v rámci I. 
FZAV, pokud tak rozhodne vedoucí archeolog výzkumu. Jejich vyhodnocení bude probíhat v rámci II. FZAV 
a výsledky budou zveřejněny v nálezové zprávě.  



 6 

Příloha č. 2 k Dohodě: VCM 1288/2026 
Zeleně vyznačeno přibližné umístění zjišťovacích sond. 
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