

Příloha č. 2 - Cenová nabídka na splnění předmětu smlouvy

pořadové číslo	Ztvrd / PT úsek	název stavební akce	číslo stavební akce	název DVT	IDVT	inventurní č. úpravy	délka úpravy k MPP celkem (v m)	počet m.j. (100m)	I. etapa - geodetické práce		II. etapa - majetkovými vypořádání				cena za zajištění MPP celkem
									sazba za geometrické zaměření Kč/100 m	cena za I. etapu prací (V Kč)	sazba za GP Kč/100 m	GDHAD počtu LV k vypořádání	cena za 1 kupní smlouvu ve správních postupech a znaleckých posudcích (Kč/ks)	cena za II. etapu prací (V Kč)	
1	Z1 / JBN	Perťolický potok, Dolní Perťolice, oprava zdi a stupňů, ř.km 3,348-3,750	133150073	Perťolický potok	10185206	9051012899	372	4	8 325	33300	3000	4	7700	42800	76100
2	Z1 / JBN	Šumberský potok, Tarnovád, oprava koryta, ř.km 0,430 - 0,650	139150012	Šumberský potok	10112206	9051005343	187	2	11950	23900	3000	16	7700	129200	153100
3	Z1 / JBN	Nedomický potok, IDVT 10182831, Nedomice, oprava koryta v ř.km 3,400-5,700	133150071	Nedomický potok	10182831	9051013686	2300	23	7211	165853	3000	20	7700	223000	388653
4	Z1 / JBN	Třilický potok, IDVT 10165643, Všeňatý, oprava koryta, ř.km 3,250-3,580	133160029	Třilický potok	10185643	9051013730	630	7	7807	54649	3000	10	7700	98000	152849
5	Z1 / JBN	Koprnický potok, IDVT 10182327, Chlumín, oprava koryta v ř.km 1,800-3,000	133150072	Koprnický potok	10182327	9051013390	1200	12	7450	88400	3000	20	7700	190000	279400
6	Z1 / HK	Jordan, Rozňov, oprava dílažeb, ř.km 5,600 - 5,740	111150036	Jordan	10185368	9051013022	140	2	8950	17900	3000	4	7700	36800	54700
7	Z1 / HK	Jordan, Rozňov, oprava dílažeb, ř.km 5,170 - 5,600	111150059	Jordan	10185368	9051013022	430	5	8150	40750	3000	6	7700	61200	101950
8	Z1 / HK	Radecká, Úpice, oprava koryta, ř.km 0,630 - 0,770	111150035	Radecká	10185365	9051013101	30	1	12950	12950	3000	3	7700	26100	39050
9	Z1 / HK	Černilovský potok, Újezd - Černilov, odstranění násoů, ř.km 4,800 - 5,900	111150028	Černilovský potok	10185373	9051013265	30	1	11450	11450	3000	4	7700	33800	45250
10	Z1 / HK	Jásenná, Starý Ples, odstranění násoů, ř.km. 0,960 - 2,300	111150023	Jásenná	10185364	9051014900	1340	14	7379	103306	3000	10	7700	119000	222306
11	Z1 / HK	IDVT 10178482, Čiměves, odstranění násoů ř.km 0,037 - 1,100	111150043	Záseadický potok	10178481	9051014218; 10178482	100 220	4	13950	55800	3000	6	7700	58200	114000
12	Z2 / VM	Podř. Bohuslavice, oprava odvodnění vzdušné pánve hráze	111150052	Bohuslavický potok	10185412	9051015008	15	1	15000	15000	3000	3	7700	26100	41100
13	Z2 / VM	IDVT 10171695, Opotno, oprava rozdílovacího objektu	111150038	Vojenský potok	10185418	9051014642	10	1	17000	17000	3000	2	7700	18400	35400
14	Z2 / VM	Stoupský potok, Dolní Stoupsnice, ř.km 8,220-8,450; 9,200-9,470, těžení násoů, oprava úpravy	122160025	Stoupský potok	10100572	9051013079	500	5	8150	40750	3000	6	7700	61200	101950
15	Z2 / VM	Houdkovický potok, Semechnice, oprava opevnění, ř.km 0,080 - 0,270	111150048	Houdkovický potok	10171648	9051013232	190	2	10950	21900	3000	6	7700	52200	74100
16	Z2 / VM	Stalinka s přílohy, Stalinka, ř.km 0,000-4,800, oprava úpravy	122160027	Stalinka	10185443	9051013111 9051013112 9051014175 9051013698 10185444 9051013041	11320	114	6011	685254	3000	250	7700	2267000	2952254
17	Z2 / PCE	Šifna, Vrbová Lhota-Sokolec, obnova koryta, ř.km 0,6-1,9	144150033	Šifna	10178959	9051015230	1300	13	7412	96356	3000	50	7700	424000	520386
18	Z2 / PCE	IDVT 10175899, Barnardov, odstranění násoů, ř.km 0,000-1,700	122150028	bezejmenný vodní tok	10175899	9051013204	1700	17	7303	124151	3000	12	7700	143400	267551
19	Z2 / PCE	DVT, oblast Holického, odtěžení sedimentů	122150034	Lodranika	10185448	9051013080	50	1	14000	14000	3000	3	7700	26100	40100
									cena za I. etapu prací (V Kč)	1623669			cena za II. etapu prací (V Kč)	4036500	5660169