

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto znění:

1. SMLUVNÍ STRANY

a) Objednatel:

Název: **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje**
Sídlo: Závodní 205/70, 360 06 Karlovy Vary
IČ: 70883611
DIČ: CZ70883611
není plátcem DPH
Její jménem jedná: plk. Ing. Václav Klemák, ředitel Hasičského záchranného sboru
Karlovarského kraje
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

b) Zhotovitel:

Fyzická podnikající osoba: Marek Zajan
Sídlo: Klimentov 103, 353 01 Velká Hleďsebe
IČ: 01650696
DIČ: CZ7207111824
Její jménem jedná: Marek Zajan
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: zajan.m@seznam.cz
Telefon: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Živnostenský list vydal dne 29. 4. 2013 Městský úřad Mariánské Lázně.

(dále jen „Zhotovitel“)

(„Objednatel“ a „Zhotovitel“ společně dále také jen jako „Smluvní strany“)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a náklad provést a předat, řádně a včas ve sjednané kvalitě dílo specifikované v čl. 2.2 Smlouvy. Předmětem Smlouvy je rovněž závazek Objednatele řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu sjednanou v čl. 5 Smlouvy.
- 2.2. Dílem se pro účely této Smlouvy rozumí:
Provedení stavebních prací a všech souvisejících dodávek spojených s provedením komplexní rekonstrukce koupelny stanice Mariánské Lázně. Práce a dodávky budou provedeny v rozsahu stanoveném přílohou č.1 – Položkový rozpočet a technickém provedení stanoveném zjednodušenou projektovou dokumentací.
Součástí prováděného díla je i likvidace odpadu vzniklého v souvislosti se stavebními pracemi v souladu s platnými zákonnými normami.
(dále jen „**dílo**“)
- 2.3. Podkladem pro uzavření této Smlouvy o dílo je nabídka Zhotovitele ze dne 18. 9. 2017, která byla na základě zadávacího řízení zveřejněného pod číslem N006/17/V00005174 vybrána jako nejvhodnější.

3. ZPŮSOB A TERMÍN ZHOTOVENÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ DÍLA

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo nejpozději do **30. listopadu 2017**.
- 3.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho zhotovením v souladu s podmínkami Smlouvy, předvedením způsobilosti sloužit svému účelu a jeho předáním Objednateli.
- 3.3. Místem předání, provedení a převzetí díla je:
HZS Karlovarského kraje - PS Mariánské Lázně, U Pily 852/3B, 353 01 Mariánské Lázně.
- 3.4. O předání a převzetí díla bude Zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma Smluvními stranami a každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu (dále jen „**Protokol**“).
- 3.5. Osobou oprávněnou za Objednatele podepsat Protokol je jeho kontaktní osoba uvedená v úvodu Smlouvy.
- 3.6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto Smlouvou, ve sjednané kvalitě, pokud bude neúplné nebo nebude způsobilé sloužit svému účelu. V takovém případě Objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně Zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku 3.

4. VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 4.1. Vlastnické právo k jednotlivým částem díla a dalším dokumentům a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází na Objednatele dnem jejich převzetí Objednatelem.
- 4.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části nebo které bylo potřeba Zhotoviteli za účelem provedení díla předat, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této Smlouvy.

5. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této Smlouvy Objednatel zaplatí Zhotoviteli cenu díla ve výši **120 541,92 Kč bez DPH** (slovy: sto dvacet tisíc pět set čtyřicet jedna korun českých devadesát dva haléřů) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. **145 855,72 Kč s DPH** (slovy: sto čtyřicet pět tisíc osm set padesát pět korun českých sedmdesát dva haléřů), při sazbě DPH ve výši 21%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.2. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.
- 5.3. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.4. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.
- 5.5. Cena díla bude zaplacená na základě faktury (daňového dokladu) vystavené Zhotovitelem po řádném provedení díla a jeho odsouhlasení Objednatелеm. Faktura (daňový doklad) vystavená Zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a Smlouvou.
- 5.6. Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu (daňový doklad) za účelem provedení platby za dílo a zaslat ji Objednateli do 15 ti kalendářních dnů ode dne odsouhlasení provedených prací Objednatелеm.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury (daňového dokladu) v délce dvaceti jedna (21) kalendářních dnů ode dne doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli na jeho kontaktní adresu.
- 5.8. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. V případě, že faktura bude hrazena opožděně prokazatelně z důvodů na straně banky, není Objednatel po tuto dobu v prodlení s placením faktury (daňového dokladu).
- 5.9. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury (daňového dokladu) vrátit bez zaplacení fakturu (daňový doklad), která neobsahuje náležitosti stanovené touto Smlouvou a příslušnými právními předpisy nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu (daňový doklad) opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není Objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury (daňového dokladu) začne běžet nová lhůta splatnosti faktury (daňového dokladu) v délce dvaceti jedna (21) kalendářních dnů.
- 5.10. Pokud Objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury (daňového dokladu), není Objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury (daňového dokladu) v délce dvaceti jedna (21) kalendářních dnů.

6. ZÁSADY A KONTROLA ZHOTOVOVÁNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je osobou odbornou pro zhotovení díla.
- 6.2. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů Objednatele je Zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů Objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese Zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů Objednatele Objednateli a/nebo Zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.

- 6.3. Při realizaci díla se Smluvní strany zavazují řídit požadavky na výstavbu stanovenými ve stavebním zákoně, obecně technickými požadavky na výstavbu a dalšími závaznými právními předpisy a platnými normami v oblasti výstavby.
- 6.4. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné Objednatelům v průběhu zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.
- 6.5. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost potřebnou ke zhotovení díla.
- 6.6. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb Objednatel.

7. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY DÍLA A ZÁRUKA

- 7.1. Podepsáním Protokolu nejsou dotčena práva Objednatel vyplývající z vadného plnění. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání Objednateli nebo v záruční době.
- 7.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo nebo jeho část po celou dobu životnosti stavby.
- 7.3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla (záruku za vady) v délce **36 (třicet šest) měsíců** ode dne protokolárního předání díla (článek 3.4).
- 7.4. Pokud Objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se Zhotovitel tuto vadu odstranit nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném termínu.
- 7.5. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli po odstranění vad dle čl. 3.
- 7.6. Reklamacce jsou ze strany Objednatel řešeny pověřeným pracovníkem, kterým je XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

8. SMLUVNÍ POKUTA, ÚROK Z PRODLENÍ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že při nesplnění sjednaného termínu předání díla uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení Objednatel s úhradou faktury bude účtován Zhotovitelem úrok z prodlení ve výši 0,05% z nesplacené částky včetně DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamacce a odstraněním vady dle čl. 7 této Smlouvy zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 250,00 Kč, a to za každý případ a za každý kalendářní den prodlení.
- 8.4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejich písemného uplatnění, tj. od doručení písemné výzvy povinné straně.
- 8.5. Pokud strana povinná nesplní povinnost uvedenou v článku 8.4, má strana oprávněná právo po ní žádat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z nesplacené částky za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. Tento úrok z prodlení je splatný ve lhůtě a za podmínek uvedených v článku 8.4.
- 8.6. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení Smlouvy není dotčen nárok Smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu, ani povinnost Zhotovitelé řádně dokončit dílo. Objednatel má možnost smluvní pokutu nebo úrok z prodlení započíst vůči pohledávce Zhotovitel.
- 8.7. Za podstatné porušení této Smlouvy Zhotovitelem, které zakládá právo Objednatel na odstoupení od této Smlouvy, se považuje zejména:

- a) prodlení Zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než sedm (7) kalendářních dnů;
 - b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. 7.4;
 - c) nepravdivé nebo zavádějící prohlášení Zhotovitele podle čl. 6.1;
 - d) porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele podle čl. 8;
 - e) nezpracování připomínek Objednatele do díla podle čl. 6.4.;
 - f) postup Zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny Objednatele.
- 8.8. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že
- a) v insolvenčním řízení proti Zhotoviteli bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh proti Zhotoviteli byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) Zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 8.9. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.
- 8.10. Účinky každého odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od Smlouvy druhé Smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.
- 8.11. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení písemné výpovědi druhé Smluvní straně. V takovém případě je Zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy Objednatele vážně ohroženy.

9. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 9.1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé Smluvní straně změnu údajů v záhlaví Smlouvy.
- 9.2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu.
- 9.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel, jako Smluvní strana, vůči níž se práva Objednatele promlčují, tímto výslovným prohlášením ve smyslu ustanovení § 630 odst. 1 občanského zákoníku prodlužuje délku promlčecí doby práv Objednatele vyplývajících z této Smlouvy na dobu deseti (10) let.
- 9.4. Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle Smlouvy (tj. originální vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů) uchovávat v originálním vyhotovení nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny díla, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle Smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
- 9.5. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním služeb dle Smlouvy ze strany Objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních finančních orgánů a Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověřily nebo zmocnily.
- 9.6. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve Smlouvě včetně ceny díla.

10. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 10.1. Kontaktní osoby Smluvních stran uvedené v článku 1. jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle Smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu Smlouvy.
- 10.2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva bude do registru smluv uveřejněna HZS Karlovarského kraje, a to nejdéle do 30 dnů od uzavření této smlouvy. Informace o zveřejnění smlouvy bude doručena druhé smluvní straně do datové schránky, je-li zřízena, popř. na elektronickou adresu uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 10.3. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato Smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna v registru smluv i na oficiálních webových stránkách HZS Karlovarského kraje, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 10.4. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
- 10.5. Smluvní strany mohou měnit Smlouvu pouze na základě vzájemné dohody ve formě písemných dodatků číselovaných vzestupnou řadou, odsouhlasených a schválených oběma Smluvními stranami.
- 10.6. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací Smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy ČR.
- 10.7. Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž 2 (dva) obdrží Objednatel a 1 (jeden) Zhotovitel.
- 10.8. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření Smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují Smluvní strany ke Smlouvě své podpisy.
- 10.9. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č.1 – Položkový rozpočet .

V Karlových Varech dne: 03.10.2017

Ve Velké Hleďsebi dne:03.10.2017

.....
Za Objednatele:

plk. Ing. Václav Klemák
ředitel Hasičského záchranného sboru
Karlovarského kraje

.....
Za Zhotovitele:

Marek Zajan
podnikající fyzická osoba

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	REKONSTRUKCE SPRCHOVÝCH KOUTŮ HZS KARLOVARSKÉHO KRAJE STANICE M.L.	Objednatel:	ČR-HZS Karlovarského kraje, Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary	IČ/DIČ:	70883611
Druh stavby:	RT-1746-1-4 - Varianta D	Projektant:	Ing Adolf Rosenberg, Česká 148, 360 18 Karlovy Vary	IČ/DIČ:	
Lokalita:	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, U PÍLY 852/3B	Zhotovitel:	Marek Zajan	IČ/DIČ:	01650696/CZ7207111824
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	30.11.2017	Položek:	35
JKSO:	801	Zpracoval:	Marek Zajan	Datum:	18.09.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 4 132,49 Montáž 77 973,55	Práce přesčas Bez pevné podl.		Zařízení staveniště Mimostav. doprava	0,00 0,00
PSV	Dodávky 14 934,10 Montáž 14 499,32	Kulturní památka		Uzemní vlivy Provozní vlivy	0,00 0,00
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00			Ostatní NUS z rozpočtu	0,00 0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	9 002,46				
ZRN celkem	120 541,92	DN celkem		NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.		NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	
Základ 15%	0,00	
Základ 21%	120 541,92	
	DPH 15%	0,00
	DPH 21%	25 313,80
	Celkem bez DPH	120 541,92
	Celkem včetně DPH	145 855,70

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	REKONSTRUKCE SPRCHOVÝCH KOUTŮ HZS KARLOVARSKÉHO KRAJE	Objednatel:	ČR-HZS Karlovarského kraje			
Druh stavby:	KRAJE STANICE M.L.	Projektant:	Ing Adolf Rosenberg			
Lokalita:	RT-1746-1-4 - Varianta D	Zhotovitel:	Marek Zajan			
Zpracoval:	Marek Zajan	Zpracováno dne:	18.09.2017			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)

34	Stěny a příčky					
60	Omítky ze suchých směsí					
61	Úprava povrchů vnitřní					
63	Podlahy a podlahové konstrukce					
711	Izolace proti vodě					
771	Podlahy z dlaždic					
781	Obklady (keramické)					
784	Malby					
786	Čalounické úpravy					
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemn					
96	Bourání konstrukcí					
H786	Čalounické úpravy					
H99	Ostatní přesuny hmot					
97	Technická zařízení budovy					

Celkem:

120 541,92

Stavební rozpočet

Název stavby:	REKONSTRUKCE SPRCHOVÝCH KOUTŮ HZS KARLOVARSKÉHO KRAJE STANICE M.L.			Doba výstavby:	ČR-HZS Karlovarského kraje	Objednatel:	ČR-HZS Karlovarského kraje	Hmotnost (t)	Celková soustava
Druh stavby:	RT-1746-1-4 - Varianta D			Začátek výstavby:		Projektant:	Ing Adolf Rosenberg, Česká 148, 360 18 Karlovy Vary	Jednot.	
Lokalita:	MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, U PÍLY 852/3B			Konec výstavby:	30.11.2017	Zhotovitel:	Marek Zaján	Celkem	
JKSO:	801			Zpracováno dne:	18.09.2017	Zpracoval:	Marek Zaján		

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka		Celkem	Hmotnost (t)	Celkem
							Rozměry	Montáž			
34 Stěny a příčky											
1	34225024RT1		Příčky z desek Ytong tl. 10 cm (0,25+0,69+0,25+0,9)*2,4	m2							
2	342948111R00		Ukrojení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 2,4*3	m							
60 Omítky ze suchých směsí											
3	602011131RT1		Omítka jednovrstvá hlazená Cemix 073, ručně, loushka vstřív 3 mm (0,25+0,1+0,25)*2,4 + (0,9+0,295+0,1+0,69+0,1+0,395+0,9)*2,4+(0,25+0,1+0,25)*2,4	m2							
4	60201112RT1		Omítka jádrová Cemix 082, ručně (0,15+0,9+1,745+1,745+0,9+0,06)*2,4	m2							
5	602016193R00		Penetrace hloubková stěn (0,25+0,1+0,25)*2,4 + (0,9+0,295+0,1+0,69+0,1+0,395+0,9)*2,4+(0,25+0,1+0,25)*2,4 (0,15+0,9+1,745+1,745+0,9+0,06)*2,4	m2							
61 Úprava povrchů vnitřní											
6	611421231R00		Oprava váp. omítek stropů do 10% plochy - štukových 2,0*1,96+3,59*3,15+(2,0+1,15)/2*1,0+1,15*0,4+2,3*1,35	m2							
7	612421231RT2		Oprava váp.en.omítek stěn do 10 % pl. - štukových (1,96+2,0+1,6+0,61+0,1+0,61+1,15+1,37+2,32+1,775+1,31)*(2,98-2,0)-1,6*0,56+(1,6+0,56)*2*0,2 (1,15+3,59+1,06)*(2,98-2,4)	m2							
63 Podlahy a podlahové konstrukce											
8	631312621R00		Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 3,59*1,0*(0,05+0,08)/2+3,59*0,1*0,1	m3							
711 Izolace proti vodě											
9	711212002RT2		Hydroizolaci povlak - náter nebo stěrka 3,59*0,9+1,4*0,1*3*2	m2							
10	998711201R00		Přesun hmot. pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%							
771 Podlahy z dlaždic											
11	771575107RT2		Montáž podlah keram., režné hladké, lme1, 20x20 cm	m2							
12	59764202		Dlažba Taurus Granit matná 200x200x9 mm 4,071*1,02	m2							
13	998771201R00		Přesun hmot. pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%							
781 Obklady (keramické)											
14	781415016RT3		Montáž obkladů stěn, porovin, lme1, nad 20x25 cm (0,25+0,1+0,25)*2,4 + (0,9+0,295+0,1+0,69+0,1+0,395+0,9)*2,4+(0,25+0,1+0,25)*2,4 (0,15+0,9+1,745+1,745+0,9+0,06)*2,4	m2							
15	781491001RT1		Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatčních 2,4*20	m							
16	286 10VD		Profilý a lišty k obkladům a dlažbám PVC 71,96*1,02	m							
17	781101210R00		Penetrace podkladu pod obklady (0,25+0,1+0,25)*2,4 + (0,9+0,295+0,1+0,69+0,1+0,395+0,9)*2,4+(0,25+0,1+0,25)*2,4 (0,15+0,9+1,745+1,745+0,9+0,06)*2,4	m2							
18	597813608		Obkládacka 20x20 oranžová mat 24,192*1,02	m2							

19	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m
	784	Malby
20	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x 2,0*1,96+3,59*3,15+(2,0+1,15)/2*1,0+1,15*0,4+2,3*1,35 (1,96+2,0+1,6+0,61+0,1+0,61+4,97+1,15+1,37+2,32+1,775+1,31)*(2,98-2,0)-1,6*0,56+(1,6+0,56)*2*0,1 (1,15+3,59+1,06)*(2,98-2,4)
	786	Čalounické úpravy
21	786622211RT1	Zaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé 1,6*0,6*2
22	55346635	Zaluzie horizont. exteriérová 35 do 1,5 m2 1,6*0,6*2
23	95290111R00	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 8,64*3,45+1,67*1,15
	96	Bourání konstrukcí
24	965042131RT2	Bourání mžezanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 3,59*1,0*0,08
25	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m2 3,59*1,0
26	725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výřkových armatur
27	978059531R00	Odsекání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 (1,15+3,59+0,9+1,06)*2,4
28	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% (1,15+3,59+0,9+1,06)*2,4 ; pod původními obklady
29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
30	979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m
31	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m 3,1295*15
32	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti
	H786	Čalounické úpravy
33	988786201R00	Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 6 m H99
	H99	Ostatní přesuny hmot
34	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 0,2707+0,2739+0,2047+0,6792+0,0013
	97	Technická zařízení budov
35	720 01VD	Přenos nákladů ze samostatné části projektipvé dokumentace - ZDRAVOTNÍ INSTALACE - V 3

Poznámka: