

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	oprava izolace , obkladů, dlažeb, sanitární instalace a výměna kuchyňské linky v prostoru sociálního zařízení v bytě	JKSO	
Název objektu	obytné budovy	EČO	
		Místo	Broumarská 25, 198 00 Praha 14
		IČ	DIČ
Objednatel	Městská část Praha 14	002 31 312	CZ00231312
Projektant			
Zhotovitel	Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o.	242 49 955	CZ24249955
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	26061801	18.06.2026	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	13 379,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení slaveniště		950,00
2		Montáž	40 710,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	82 784,75	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		7 500,00
4		Montáž	57 101,80	11			0,00	16	Provozní vlivy		1 000,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		3 800,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		193 975,55	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		13 250,00
20	HZS		193 975,55	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		13 250,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH				207 225,55
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
		snížená	15,0	0,00	0,00			
		základní	21,0	0,00	0,00			
		přenesená	12,0	207 225,55	24 867,07			
				Cena s DPH		232 092,62		
				E Přípočty a odpočty				
		Dodá zadavatel				0,00		
		Klouzavá doložka				0,00		
		Zvýhodnění				0,00		