

Smlouva o DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:	Obec Přáslavice
Sídlo:	Přáslavice 23, 783 54 Přáslavice
IČ:	00576255
DIČ:	CZ00576255
Zástupce objednatele a kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:	Ing. Jitka Ivanová DiS., starostka obce
Telefon:	587 408 870
E-mail:	podatelna@praslavice.cz
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1801727319/0800

a

Zhotovitel:	IN-TECHSERVIS s.r.o.
Zápis v obchodním rejstříku:	C 95807 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Sídlo:	Zábřežská 596/40, 78701 Šumperk
IČ:	14337843
DIČ:	CZ14337843
Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele jednat:	Ing. Roman Ženčák
Telefon:	704 625330
E-mail:	roman.zencak@in-techservis.cz
Bankovní spojení:	ČSOB, pobočka Šumperk
Číslo účtu:	č.ú.: 304668544/0300
Telefon:	704625330
E-mail:	roman.zencak@in-techservis.cz

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

Článek 2 Předmět smlouvy, popis díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo: „**Dodávka a montáž zařízení pro akci Kompletní rekonstrukce ČS3-Stádlu v obci Přáslavice**“ (dále jen „dílo“), dle příslušné dochované dokumentace poskytnuté objednatelem. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.
2. Dílo bude realizováno v souladu s příloženým soupisem prací. Zhotovitel provede práce a dodávky specifikované v **soupisu prací - příloha č. 1 smlouvy**. Soupis prací je zhotovitelem oceněný soupis dodávek a služeb předložený v nabídce ve výběrovém řízení, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. Dále bude dílo provedeno zhotovitelem v souladu s platnými právními předpisy.
Zpracovatel rozpočtu a výkazu výměr: KONEKO, spol. s.r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 00577758.
3. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci díla, a to jak dle obecně závazných právních předpisů, tak podmínek objednatele.
5. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
6. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od soupisu prací. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.
7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.
8. Součástí zhotovení díla je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení. Dokumentace skutečného provedení bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě.
9. Technický odborný dozor zajistí objednatel. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost pro výkon kontroly technického dozoru.
10. Zhotovitel poskytne také nezbytnou součinnost pro výkon kontroly autorského dozoru.
11. Rozsah smlouvy je vymezen mimo soupis prací těmito povinnými činnostmi zhotovitele:
 - zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během dodávky prací a zpětné předání jejich správcům, v případě že byla objednatelem předána dokumentace o inženýrských sítích vedoucích místem realizace díla;
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku zajištěním případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a odstranění;
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
 - zřízení a odstranění zařízení místa realizace díla včetně napojení na inženýrské sítě;

- uvedení všech povrchů dotčených dodávkou díla do původního stavu;
 - v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení prací např. správcům sítí apod.;
 - zpracování zprávy o průběhu realizace díla včetně fotodokumentace (zpráva bude předána ve 3 vyhotoveních vč. CD/DVD či jiném datovém nosiči);
 - zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
12. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.
13. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu poskytovat informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen jim umožnit přístup k dokumentaci, vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel má také povinnost informovat objednatele o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem. Dále je zhotovitel též povinen poskytnout objednateli, po dobu udržitelnosti projektu, bezplatnou součinnost při vypracovávání písemných zpráv a odpovědí na technické dotazy kontrolních orgánů poskytovatele dotace, které souvisí s plněním zhotovitele dle této smlouvy.
14. Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého v rámci realizace díla, je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Článek 3 Doba a místo plnění

1. Termín realizace díla

Zahájení:	1.7.2026
Ukončení:	10.8.2026
2. Místo plnění: **k. ú. Přáslavice u Olomouce, p.č. st. 1090/35**
3. Běžné klimatické podmínky či povětrnostní vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
4. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, mechanizace, apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.
5. Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro ukončení realizace díla, na základě písemné výzvy a zápisu zhotovitele, učiněným nejméně **4 dny** před převzetím díla, přičemž platební podmínky, včetně termínů plateb zůstávají nezměněné.

Článek 4 Cena za Dílo

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	999 000 ,- Kč
Výše DPH (21 %)	209 790 ,- Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	1 208 790 ,- Kč

Cena byla stanovena na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného soupisu prací a odpovídá výsledku výběrového řízení. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky v soupisu prací zhotovitele nemají vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Soupis prací bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika.

2. Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem oceněný **soupis prací - příloha č. 1 smlouvy**. Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla.
3. Zhotovitel je zodpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.
4. Změna ceny díla je přípustná jestliže
- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezávinný ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod).

Změna ceny díla bude provedena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran způsobem a formou v souladu s příslušným ustanovením dle článku 11, odst. 3. této smlouvy.

Nastane-li změna rozsahu předmětu díla vyžádána objednatelem, případně vyvolaná změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu:

- a) bude ocenění případných víceprací provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen ze soupisu prací zhotovitele (**příloha č. 1 smlouvy o dílo**). Pro práce a dodávky neuvedené v soupisu prací bude použita v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil soupis prací do nabídky. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. Tím není dotčena povinnost postupovat dle zákona,
- b) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírůžku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svém soupisu prací,
- c) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění,
- d) před vlastním provedením musí být každá vícepráce technicky a cenově specifikována v soupisu víceprací a ten odsouhlasen odborným dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací objednatelem předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem víceprací. Ten, v případě, že vícepráce uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasit co nejdříve od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že

- změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za vícepráce,
- e) dodávky a práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení objednatele (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle soupisu prací. Dále se postupuje obdobně, jako je uvedeno v písm. a) - d) tohoto odstavce.

Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodloužením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu dodávek a prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Článek 5

Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.
2. Cěna za dílo bude hrazena objednatelům **měsíčně** na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem **za každý uplynulý kalendářní měsíc**. Poslední faktura bude zhotovitelem vystavená po ukončení realizace díla, tj. po protokolárním předání a převzetí díla.
3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem **do 15 kalendářních dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu prací na základě.
4. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení objednateli.
5. Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat povinné náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
6. Bude-li daňový doklad (faktura) obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je objednatel oprávněn do data splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit zhotoviteli. Po opravě daňového dokladu (faktury) předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou daňového dokladu (faktury) u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad (fakturu) vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku.
7. Přílohou každého daňového dokladu (faktury) bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasených objednatelem.
8. Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat registrační číslo projektu, které sdělí objednatel.

Článek 6

Předání místa plnění, kontrola, předání a převzetí dokončeného díla, zařízení místa realizace díla

1. Zahájení provádění díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. Objednatel se zavazuje předat místo plnění zhotoviteli nejpozději **do 01.07.2026**
2. Předání a převzetí dokončeného díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o předání a převzetí díla. Protokol pořizuje objednatel a musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Předání a převzetí díla se uskuteční v místě realizace za účasti objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje úplně vyklidit místo plnění do **5 dnů** od předání díla objednateli.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.
4. Ohledně částí díla, které mají být dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole formou e-mailů objednateli, nejméně však **4 dny** předem. Při kontrole zakrývaných prací je objednatel oprávněn žádat předložení nezbytných atestů a protokolů o provedených zkouškách. Porušení těchto povinností zhotovitele zakládá nárok objednatele požadovat odkrytí dotčené části díla na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá dodaná zařízení a materiály, které jsou předmětem plnění dle smlouvy, případně budou s objednatelem dále dohodnuty, budou nové a dosud nepoužité. Zhotovitel použije pro dílo jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví, životního prostředí, plynulost při běžném provozu a bezpečnost při užívání.
6. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele bez zbytečného odkladu napravit. Tímto není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za nový a bezvadný kdykoliv v průběhu realizace díla, kdy zjistí, že zhotovitel takový závadný prvek v objektu umístil nebo hodlá umístit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu požadavek objednatele splnit.
7. V hranicích místa realizace díla zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů a rovněž za dodržování příslušných právních předpisů.

Článek 7

Sankce za porušení smlouvy

1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě zaviněného prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla **delším než 30 dní** je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši **10 %** z celkové ceny díla bez DPH. Tímto není dotčeno právo objednatele uplatňování smluvních pokut dle ostatních ustanovení tohoto článku.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělků z přejímacího řízení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši **2.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením místa realizace díla dle článku 6, odst. 2., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši **2000 Kč** za každý i započatý den prodlení a každý případ.
7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do **10 pracovních dnů** od jejího nahlášení a havárie do **24 hodin** od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobou na náklady zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli také smluvní pokutu ve výši **20000 Kč** za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokuty uhradit do 30 dnů od jejich vyúčtování obdrženého od objednatele.
8. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody.

Článek 8

Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět díla bezplatnou záruku. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla dle článku 6, odst. 2 této smlouvy a činí **24 měsíců**.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou soupisu prací či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.
4. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do **5 pracovních dnů** od jejího obdržení a do dalších **5 pracovních dnů** od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou se strany písemně na lhůtě delší. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.
5. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Pojistná částka bude ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru díla a jejímu okolí, minimálně však ve výši ceny díla včetně DPH dle článku 4, odst. 1. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání předložit.

Článek 9

Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů.

2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.

Článek 10

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného a dokončeného díla **delší než 30 dnů**.
3. Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy (tj. zejména náhrada škody, nároky na zaplacení smluvních pokut a běžící záruky), zůstávají platná i po ukončení účinnosti této smlouvy.

Článek 11

Ujednání společná a závěrečná

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě.
4. Tato smlouva se uzavírá ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. V případě rozporu mezi zněním této smlouvy a zněním jejích příloh se přednostně použijí ustanovení této smlouvy a následně ustanovení příloh v jejich níže uvedeném pořadí.
6. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen dodavatel zajistit i u svých případných poddodavatelů.
7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva, včetně jejích změn a dodatků, byla uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své podpisy.

Článek 12 Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 - Soupis prací

Objednatel:

V Přáslavicích dne 12.5.-06-2026



Ing. Jitka Ivanová DiS.

starostka obce

Zhotovitel:

V Šumperku dne 18.6.2026



Ing. Roman Ženčák, jednatel

IN – TECHSERVIS s.r.o.

Sídlo:

Zábřežská 596/40, 787 01 Šumperk
IČO: 143 37 843 DIČ: CZ143 37 843



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 4111/TP-2026
Stavba: **D+M zařízení pro akci Kompletní rekonstrukce ČS3-Stádlo v obci Přáslavice**

KSO: 814 1
Místo: Přáslavice

CC-CZ: 2
Datum: 3. 6. 2026

Zadavatel:
Obec Přáslavice

IČ: 00576255
DIČ: CZ00576255

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Koneko, spol.s r.o.(ÚRS2026/1-KROS4)

IČ: 00577758
DIČ: CZ00577758

Zpracovatel:
Koneko, spol.s r.o.(ÚRS2026/1-KROS4)

IČ: 00577758
DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH **999 000,21**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	999 000,21	209 790,04
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **1 208 790,25** v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Ing. Jitka IVANOVÁ
starostka obce Přáslavice

12 5 -06- 2026

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



Jitka Ivanová

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 4111/TP-2026

Stavba: D+M zařízení pro akci Kompletní rekonstrukce ČS3-Stádlo v obci Přáslavice

Místo: Přáslavice

Datum:

3. 6. 2026

Zadavatel: Obec Přáslavice

Projektant:

Koneko, spol.s
r.o.(ÚRS2026/1-KROS4)

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Koneko, spol.s
r.o.(ÚRS2026/1-KROS4)

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		999 000,21	1 208 790,25
PS	Provozní soubory	999 000,21	1 208 790,25
PS_M	Materiál	483 277,00	584 765,17
PS_D,M,Im	Demontáž a Montáž, Instalační materiál	152 376,21	184 375,21
PS_E,Pd	Elektro, Přenos dat D+M	363 347,00	439 649,87

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D+M zařízení pro akci Kompletní rekonstrukce ČS3-Stádlo v obci Přáslavice

Objekt:

PS - Provozní soubory

Soupis:

PS_M - Materiál

KSO: 814 1
Místo: Přáslavice

CC-CZ: 2
Datum: 3. 6. 2026

Zadavatel:
Obec Přáslavice

IČ: 00576255
DIČ: CZ00576255

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Koneko, spol.s r.o.(ÚRS2026/1-KROS4)

IČ: 00577758
DIČ: CZ00577758

Zpracovatel:
Koneko, spol.s r.o.(ÚRS2026/1-KROS4)

IČ: 00577758
DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH			483 277,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	483 277,00	21,00%	101 488,17
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			584 765,17
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

12 5 -06- 2026

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Ing. Jitka IVANOVÁ
starostka obce Přáslavice



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D+M zařízení pro akci Kompletní rekonstrukce ČS3-Stádo v obci Přešlavice

Objekt:

PS - Provozní soubory

Soupis:

PS_M - Materiál

Místo:

Přešlavice

Datum:

3. 6. 2026

Zadavatel:

Obec Přešlavice

Projektant:

Koneko, spol.s
r.o.(ÚRS2026/1-
KROS4)

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Koneko, spol.s
r.o.(ÚRS2026/1-
KROS4)

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

483 277,00

M - Práce a dodávky M

483 277,00

23-M - Materiál

483 277,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D+M zařízení pro akci Kompletní rekonstrukce ČS3-Stádlo v obci Přáslavice

Objekt:

PS - Provozní soubory

Soupis:

PS_M - Materiál

Místo: Přáslavice

Datum: 3. 6. 2026

Zadavatel: Obec Přáslavice

Projektant: Koneko, spol.s
r.o.(ÚRS2026/1-
KROS4)

Zhotovitel:

Zpracovatel: Koneko, spol.s
r.o.(ÚRS2026/1-
KROS4)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

483 277,00

D M Práce a dodávky M

483 277,00

D 23-M Materiál

483 277,00

1	M	14031209-R	trubka prům. 108,0*2,0 mm nerez ocel 1.4301 a vyšší	m	6,000	631,00	3 786,00
2	M	55261342-R	koleno prům. 108,0*2,0 mm nerez	kus	2,000	369,00	738,00
3	M	31946410-R	příruba DN100, PN10 (108,0) nerez	kus	6,000	377,00	2 262,00
4	M	1201351-R1	lem. kr. prům. 108,0x2,0mm nerez	kus	6,000	163,00	978,00
5	M	31946408-R	příruba DN65, PN10 (76,1) nerez	kus	2,000	338,00	676,00
6	M	1201351-R2	lem. kr. prům. 76,1x2,0mm nerez	kus	2,000	153,00	306,00
7	M	13756640-R1	plech P5 (rozm.2500*1250 mm) slzičkový nerez ocel 1.4301 a vyšší	kus	2,000	15 626,00	31 252,00
8	M	13756640-R2	plech P2 (rozm.2000*1000 mm) nerez ocel 1.4301 a vyšší	kus	1,000	3 786,00	3 786,00
9	M	40995293-R	pás 30*5 mm nerez ocel 1.4301 a vyšší	m	6,000	592,00	3 552,00
10	M	54825022-R1	kotevní profil tvaru L 30,0*30,0*3,0mm nerez ocel 1.4301 a vyšší	m	6,000	254,00	1 524,00
11	M	54825049-R1	kotevní profil tvaru U 80,0*40,0*5,0*5,0 mm nerez ocel 1.4301 a vyšší	m	8,000	1 859,00	14 872,00
12	M	35442215-R	vodící tyče 42,4*2,0 mm nerez	m	24,000	268,00	6 432,00
13	M	55261326-R	koleno prům. 42,0*2,0 mm nerez	kus	6,000	165,00	990,00
14	M	54825022-R1.0	kotevní profil tvaru L 30,0*30,0*3,0mm nerez	m	6,000	338,00	2 028,00
15	M	35442215-R2	plotýnka rozm. 115,0*95,0*5,0 mm nerez	kus	10,000	151,00	1 510,00
16	M	54825022-R2	kotevní profil tvaru L 50,0*50,0*3,0mm nerez	m	6,000	541,00	3 246,00
17	M	13010712-R	I-Profil 100,0*55,0*6,0 mm nerez	m	6,000	538,00	3 228,00
18	M	1750013-R1	rucní řetězový kladkostroj pro manipulaci s čerpadlem pro profil I 120 mm, nosnost 500kg, zdvih 5,0m, materiál nerez ocel 1.4301 a vyšší, řetěz nerezová ocel:	kus	2,000	14 073,00	28 146,00

Poznámka k položce:

_6) Instalace nosného přepažení nerez. profily nad nádrží čerpací stanice a dodávka instalace nového mechanického řetězového kladkostroje o nosnosti min. 500 kg pro jednoduchou případnou manipulaci s čerpadly včetně nerezového řetězu s úchyty.

19	M	28654742-R	zpečná klapka s koulí litina	kus	2,000	7 202,00	14 404,00
20	M	KSB.39100044-R	čerpadlo se spouštěcím zařízením a patními koleny litina;	kus	2,000	167 400,00	334 800,00

Poznámka k položce:

_(např. Amarex)

_4) Montáž nových spouštěcích zařízení čerpadel, patková kolena a montáž a instalace nových 2 kpl čerpadel o technických parametrech Q = 11,42 l/s, H = 8,698 m, 3x400V, P = 2,3 kW, s tepelnou ochranou, vlhkostní čidlo, kabel 10m, průchodnost 65mm. Standardní materiálové provedení z litiny. Stacionární instalační sada pro 2-tyčové vedení z nerez ocelí včetně patkového kolene DN65/65 2 kpl, vyhodnocovací jednotka s resetem.

21	M	59081337-R	vyhodnocovací jednotka k čerpadlům;	kus	2,000	5 496,00	10 992,00
----	---	------------	-------------------------------------	-----	-------	----------	-----------

Poznámka k položce:

_4) vyhodnocovací jednotka s resetem.

22	M	KSB.39100044-R2	doprava nerez + atest	sada	1,000	2 353,00	2 353,00
23	M	54879018-R	kotva W-FAZ - M10 nerez	kus	32,000	53,00	1 696,00
24	M	30921004-R	šroub M20x110 mm nerez	kus	16,000	195,00	3 120,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	M	30925290-R	šroub M20x70 mm nerez	kus	32,000	130,00	4 160,00
26	M	31111021-R	matice M20 A2 nerez	kus	48,000	26,00	1 248,00
27	M	31120009-R	podložka DIN 125-A ZB D 20mm nerez	kus	96,000	7,00	672,00
28	M	23152210-R	silikon (pro materiál nerez)	kus	2,000	260,00	520,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D+M zařízení pro akci Kompletní rekonstrukce ČS3-Stádlo v obci Přáslavice

Objekt:

PS - Provozní soubory

Soupis:

PS_D,M,Im - Demontáž a Montáž, Instalační materiál

KSO: 814 1
Místo: Přáslavice

CC-CZ: 2
Datum: 3. 6. 2026

Zadavatel:
Obec Přáslavice

IČ: 00576255
DIČ: CZ00576255

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Koneko, spol.s r.o.(ÚRS2026/1-KROS4)

IČ: 00577758
DIČ: CZ00577758

Zpracovatel:
Koneko, spol.s r.o.(ÚRS2026/1-KROS4)

IČ: 00577758
DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH				152 376,21
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	152 376,21	21,00%	31 999,00	
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		184 375,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Ing. Jitka IVANOVÁ
starostka obce Přáslavice

Datum a podpis:

12 5 06-2026

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D+M zařízení pro akci Kompletní rekonstrukce ČS3-Stádlo v obci Přáslavice

Objekt:

PS - Provozní soubory

Soupis:

PS_D,M,Im - Demontáž a Montáž, Instalační materiál

Místo:

Přáslavice

Datum:

3. 6. 2026

Zadavatel:

Obec Přáslavice

Projektant:

Koneko, spol.s
r.o.(ÚRS2026/1-
KROS4)

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Koneko, spol.s
r.o.(ÚRS2026/1-
KROS4)

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

152 376,21

HSV - Práce a dodávky HSV

152 376,21

8 - Demontáž a Montáž, Instalační materiál

152 376,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D+M zařízení pro akci Kompletní rekonstrukce ČS3-Stádlo v obci Přáslavice

Objekt:

PS - Provozní soubory

Soupis:

PS_D,M,Im - Demontáž a Montáž, Instalační materiál

Místo: Přáslavice

Datum: 3. 6. 2026

Zadavatel: Obec Přáslavice

Projektant: Koneko, spol.s
r.o.(ÚRS2026/1-
KROS4)

Zhotovitel:

Zpracovatel: Koneko, spol.s
r.o.(ÚRS2026/1-
KROS4)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

152 376,21

D HSV Práce a dodávky HSV 152 376,21

D 8 Demontáž a Montáž, Instalační materiál 152 376,21

1	K	065002000-R	Doprava na vypálení materiálu tam a zpět	km	40,000	18,00	720,00
2	K	629995401-R	Lasertové vypálení materiálu	sada	1,000	26 000,00	26 000,00
3	K	899104211-R	Demontážní práce;	hod	15,000	550,00	8 250,00

Poznámka k položce:

- _1) Kompletní demontáž ručních česlí na přítoku do čerpací stanice.
_2) Kompletní demontáž vnitřní technologie ČS bez demontáže těžící nádoby.
_3) Demontáž krycích plechů zakrývající strop čerpací stanice.
_5) Výměna (demontáž) zkorodovaných nosných částí na čerpací stanici, krycí plechy v horní části čerpací stanice budou vyměněny.

4	K	724149102-R1	Montážní práce;	hod	51,000	550,00	28 050,00
---	---	--------------	-----------------	-----	--------	--------	-----------

Poznámka k položce:

- _1) Kompletní montáž nových ručních česlí na přítoku do čerpací stanice, nerez materiál.
_3) Montáž krycích plechů zakrývající strop čerpací stanice.
_4) Montáž nových spouštěcích zařízení čerpadel, patková kolena a montáž a instalace nových 2 kpl čerpadel o technických parametrech Q = 11,42 l/s, H = 8,698 m, 3x400V, P = 2,3 kW, s tepelnou ochranou, vlhkostní čidlo, kabel 10m, průchodnost 65mm. Standardní materiálové provedení z litiny. Stationární instalační sada pro 2-tyčové vedení z nerez oceli včetně patkového kolene DN65/65 2 kpl, vyhodnocovací jednotka s resetem.
_5) Výměna zkorodovaných nosných částí na čerpací stanici, krycí plechy v horní části čerpací stanice budou vyměněny za nerezové plechy typu siza tloušťky 5 mm a nosníků z nerezové oceli formou provedených tvarových výpalků a montáže.
_6) Instalace (montáž) nosného přepažení nerez. profily nad nádrží čerpací stanice a dodávka instalace (montáže) nového mechanického řetězového kladkostroje o nosnosti min. 500 kg pro jednoduchou ořípadnou manipulaci s čerpadly včetně nerezového řetězu s úchvtv.

5	K	081103000-R	Doprava materiálu a osob	km	184,000	18,00	3 312,00
6	K	724149102-R2	Úprava česlí	sada	1,000	17 205,00	17 205,00
7	K	082203000-R	Úbytování (3 mont. * 2 noci)	noc	6,000	700,00	4 200,00
8	K	083002000-R	Čas na cestě	hod	6,000	500,00	3 000,00
9	K	082103000-R	Diety - Stravné (3 mont. * 2 noci)	den	6,000	330,00	1 980,00
10	K	050001000-R1	Režie výrobní	sada	1,000	20 500,00	20 500,00
11	K	050001000-R2	Režie správní (5,0% z celkových nákladů objektu PS_M Materiál)	%	0,050	483 447,00	24 172,35
	vv		1*0,05 *Přepočtené koeficientem množství			0,050	
12	K	050001000-R3	OPN (3,1% z celkových nákladů objektu PS_M Materiál)	%	0,031	483 447,00	14 986,86
	vv		1*0,031 *Přepočtené koeficientem množství			0,031	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D+M zařízení pro akci Kompletní rekonstrukce ČS3-Stádlo v obci Přáslavice

Objekt:

PS - Provozní soubory

Soupis:

PS_E,Pd - Elektro, Přenos dat D+M

KSO: 814 1
Místo: Přáslavice

CC-CZ: 2
Datum: 3. 6. 2026

Zadavatel:
Obec Přáslavice

IČ: 00576255
DIČ: CZ00576255

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Koneko, spol.s r.o.(ÚRS2026/1-KROS4)

IČ: 00577758
DIČ: CZ00577758

Zpracovatel:
Koneko, spol.s r.o.(ÚRS2026/1-KROS4)

IČ: 00577758
DIČ: CZ00577758

Poznámka:

Cena bez DPH			363 347,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	363 347,00	21,00%	76 302,87
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			439 649,87
			v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Ing. Jitka IVANOVÁ
starostka obce Přáslavice

Datum a podpis:

12 5 06-2026

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D+M zařízení pro akci Kompletní rekonstrukce ČS3-Stádlo v obci Přešlavice

Objekt:

PS - Provozní soubory

Soupis:

PS_E,Pd - Elektro, Přenos dat D+M

Místo:

Přešlavice

Datum:

3. 6. 2026

Zadavatel:

Obec Přešlavice

Projektant:

Koneko, spol.s
r.o.(ÚRS2026/1-
KROS4)

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Koneko, spol.s
r.o.(ÚRS2026/1-
KROS4)

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

363 347,00

PSV - Práce a dodávky PSV

363 347,00

741 - Elektromontáže

363 347,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D+M zařízení pro akci Kompletní rekonstrukce ČS3-Stádlo v obci Přáslavice

Objekt:

PS - Provozní soubory

Soupis:

PS_E,Pd - Elektro, Přenos dat D+M

Místo: Přáslavice

Datum: 3. 6. 2026

Zadavatel: Obec Přáslavice

Projektant: Koneko, spol.s
r.o.(ÚRS2026/1-
KROS4)

Zhotovitel:

Zpracovatel: Koneko, spol.s
r.o.(ÚRS2026/1-
KROS4)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

363 347,00

D PSV Práce a dodávky PSV

363 347,00

D 741 Elektromontáže

363 347,00

1	K	74111111-R01	Montáž, Dodávky, Nosný materiál a Ostatní náklady - Elektroinstalace	kpl	1,000	363 347,00	363 347,00
---	---	--------------	---	-----	-------	------------	------------

ROZPOČET

Stavba: Dodávka a montáž zařízení pro akci Kompletní rekonstrukce ČS3-Stádo v obci Přáslavice
 Část: PS_E,Pd Elektro, Přenos dat D+M

P.Č.	List	kód	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0	-		Před vypracováním cenové nabídky si prosím prostudujte celou dokumentaci, tj. především technickou zprávu a následně specifikaci dodávek a výkresy. Požadavky a specifikace: _7) Kompletní renovace elektro částí vč. nového rozvaděče a ultrazvukových sond pro monitoring výšek hladin potřebného kabelového vybavení a elektro revize, vše v souladu s bezpečnostními normami, a to včetně kompletní technické dokumentace.				
			Rozvaděč RČS				248 847,00
1	-	.001	Kompozitový pilíř ESTA 7/5/2 RAL7035 07981, noha, kab. Prostor	ks	1	19 575	19 575,00
2	-	.002	Oceloplechová skříň 600x950x250 IP66/20	ks	1	20 925	20 925,00
3	-	.003	Svodič přepětí II stupeň	ks	1	11 340	11 340,00
4	-	.004	Chlazení pole, termostat	ks	1	8 640	8 640,00
5	-	.005	Relé monitorig stavu síle	ks	1	3 645	3 645,00
6	-	.006	Vývod pro náhradní zdroj 32A	ks	1	12 825	12 825,00
7	-	.007	Vývod elektroinstalace zásuvkovy 230+400V, chránič	ks	2	2 835	5 670,00
8	-	.008	Vývod pohon 3f/do 9A (čerpadla)	ks	2	16 875	33 750,00
9	-	.009	Svodič přepětí III stupeň, 2 x tlumivka	ks	1	4 995	4 995,00
10	-	.010	Zdroj 24V1,5A DC, zálohovaný	ks	1	9 855	9 855,00
11	-	.011	Akumulátor 12V/7Ah	ks	1	1 053	1 053,00
12	-	.012	Vstup snímání hladiny (ponorný snímač, hadinoměry)	ks	1	1 283	1 283,00
13	-	.013	Vstup snímání hladiny (plováky)	ks	2	1 283	2 566,00
14	-	.014	WAGO kompak 100, řídiší systém	ks	1	26 325	26 325,00
15	-	.015	LCD panel DELTA 4,3	ks	1	14 175	14 175,00
16	-	.016	Modem LTE	ks	1	12 825	12 825,00
17	-	.017	Drobný montážní materiál	sada	1	6 750	6 750,00
18	-	.018	Výroba rozvaděče	hod	50	1 053	52 650,00
			Montáž, instalační materiál				25 821,00
19	-	.019	CYKY 4x10	m	15	200	3 000,00
20	-	.020	Trubka plastová 16-32mm včetně přísluš.	m	4	122	488,00
21	-	.021	Trubka plastová ohebná 16-32mm včetně přísluš.	m	4	101	404,00
22	-	.022	Trubka plastová kopoflex 40- 63mm	m	15	68	1 020,00
23	-	.023	Krabice spojovací 100 2xPG21_1xPG13,5 včetně svorkovnice	ks	1	1 337	1 337,00
24	-	.024	Montáž na místě	hod	16	932	14 912,00
25	-	.025	Nezměřitelné práce	hod	5	932	4 660,00
			Ostatní				88 679,00
30	-	.030	Hydrostatický snímač hladiny 0-6m, 4-20mA	ks	1	24 570	24 570,00
31	-	.031	Plovákový snímač hladiny	ks	1	2 498	2 498,00
32	-	.032	Software pro PLC - (_Bod 8) Software pro PLC s přenosem dat na elektronické zařízení – PC)	hod	10	1 080	10 800,00
33	-	.033	Software pro LCD	hod	10	1 080	10 800,00
34	-	.034	Projekt elektro realizační + skutečně provedení - (_Bod 9) Technická dokumentace k provedené dodávce)	hod	10	1 202	12 020,00
35	-	.035	Testování - (_Bod 9) Kontrola funkce, zaškolení obsluhy)	hod	3	1 202	3 606,00
36	-	.036	Doprava	km	220	28	6 160,00
37	-	.037	Revize elektro	sada	1	18 225	18 225,00
			Cena celkem				363 347,00

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostravě
oddíl C, vložka 95807

Datum vzniku a zápisu:	10. března 2022
Spisová značka:	C 95807 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Obchodní firma:	IN - TECHSERVIS s.r.o.
Sídlo:	Zábřežská 596/40, 787 01 Šumperk
Identifikační číslo:	143 37 843
Právní forma:	
Předmět podnikání:	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: Výroba plastových a pryžových výrobků Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů Výroba elektronických součástí, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí Výroba strojů a zařízení Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě Zasílatelství a zastupování v celním řízení Pronájem a půjčování věcí movitých Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Projektování pozemkových úprav Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Projektování elektrických zařízení Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd Testování, měření, analýzy a kontroly Poskytování technických služeb Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Projektová činnost ve výstavbě
Statutární orgán:	
jednatel:	Ing. ROMAN ŽENČÁK , dat. nar. 24. ledna 1977 K Zámečku 574, 789 61 Bludov Den vzniku funkce: 10. března 2022
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci:	
Společník:	Ing. ROMAN ŽENČÁK , dat. nar. 24. ledna 1977 K Zámečku 574, 789 61 Bludov
Podíl:	Vklad: 60 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 30%

Společník: Ing. IVO AMBROŽ , dat. nar. 23. března 1959
K hájence 246/4, Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc

Podíl: Vklad: 140 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 70%

Základní kapitál: 200 000,- Kč
