

SMLOUVA O DÍLO

č. SML/2026/1437/OSIO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 13 R-421/2026 ze dne 3.6.2026

Smluvní strany

- Objednatel: městská část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha
zastoupený Janem Hušbauerem, místostarostou MČ Praha 4 na základě zmocnění Radou MČ Praha 4 dle usnesení č.13 R-421/2026 ze dne 3.6.2026
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jakub Dvořák, vedoucí odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4
Ing. Martin Lukeš, referent odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4
IČO: 00063584
DIČ: CZ 00063584
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: SUT-SERVIS s.r.o.
obchodní firma
zapsaný v OR sp. zn. C 319288 vedená Městským soudem v Praze
zastoupený Stanislavem Sochořem, jednatelem
se sídlem Olbramovická 710/12, Kamýk, 14200 Praha 4
IČO: 08458383
DIČ: CZ08458383
Bankovní spojení [REDAKCE]
Číslo účtu zveřejněné správcem daně [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem, s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

II.

Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě.

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení, pod názvem „ZŠ Filosofská 1166/3, Praha 4 – oprava regulačních a uzavíracích ventilů ÚT, oprava ležatých rozvodů ZTI v 1.PP a kolektoru“.

2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení opravy vodovodu a vytápění v 1. PP a kolektoru v objektu ZŠ Filosofská v Praze 4 na pozemku parc. č. 2612/76 v katastrálním území Braník. Vše bude provedeno včetně všech souvisejících prací podle cenové nabídky zhotovitele ze dne 26.5.2026, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1.

Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace k provedení stavby, zpracované v 04/2026 Ing. Janem Krpatou, Mladenovova 3230/1, 14300 Praha 4, IČO: 170 27 331.

Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech profesí) ve třech vyhotoveních v tištěné verzi + 3x v elektronické podobě.

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k přijímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty, certifikáty, revize, protokol o komplexní zkoušce atp.). Tyto doklady budou předány nejméně třikrát v papírové podobě a veškeré tyto dokumenty budou dále předány jedenkrát v elektronické podobě na Flash disku (přenosném USB disku).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy. Zhotovitel se dále zavazuje obstarat v době uvedené v čl. III. této smlouvy jako lhůta pro provedení díla pro předmět díla kolaudační rozhodnutí či oznámit dokončení stavby dle příslušných ustanovení stavebního zákona, a požádá-li ho o to objednatel, tak i povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením.

III.

Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a to protokolárně dne 29. 6. 2026. Dílo bude provedeno v době hlavních prázdnin.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 2 kalendářních dnů po převzetí staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto pro provedení díla nezbytné. O dobu případného prodloužení se splněním této povinnosti objednatele se prodlužuje doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do **64** dnů ode dne předání a převzetí staveniště (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, obstará pro stavbu vydání kolaudačního rozhodnutí či oznámí stavebnímu úřadu dokončení stavby, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. V případě, že klimatické podmínky nebudou umožňovat pokračování ve zhotovení díla, je zhotovitel oprávněn práce přerušit na dobu nezbytně nutnou a je povinen ve zhotovení díla pokračovat okamžitě, jakmile mu to klimatické podmínky dovolí. O dobu přerušování se prodlužuje doba zhotovení díla. Případně-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího kalendářního měsíce.

3.4. Zhotovitel dokončí opravu vnitřních rozvodů ZTI a ÚT nejpozději do 24.8.2026. Celkové předání díla objednateli proběhne nejpozději do 1.9.2026.

IV. Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků, náhradní díla a montážní prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělků, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje řádné ukončení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělků či dílo, ohledně jehož předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatel nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.4 či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. IX. odst. 9.5.

V. Cena díla

5.1. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provádění stavby a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (cenové nabídky zhotovitele) a činí:

3.175.229,47 Kč bez DPH

666.798,19 Kč DPH

3.842.027,66 Kč s DPH.

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.

Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů (včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, které se vztahují k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů, cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací, revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele nejpozději před započatím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny je bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě.

5.5. Objekt, na který se vztahuje předmět díla je využíván pro ekonomickou činnost a u předmětu díla, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH (dále jen ZDPH). Za tímto účelem je poskytováno DIČ.

5.6. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny nahoru.

VI.

Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý kalendářní měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor stavebníka. Za objednatele podepisuje soupis provedených prací osoba oprávněná z této smlouvy o dílo jednat ve věcech technických. Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém

měsíci je zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje.

Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. Zbývajících 10% z celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení díla, jeho předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad, a to na základě pokynu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Pozastávka bude uvedena v konečné faktuře zhotovitele.

Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti, procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.

Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle čl. VII, odst. 7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy, je zhotovitel povinen na vyžádání objednatele doložit vážní lístky. Je-li objednateli doručena faktura s chybně uvedenou sazbou DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, objednatel ji nezplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.

Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury- daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění, zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury- daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížít o DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacená.

Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a tvoří tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto movitých věcí.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VII. Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Seznam poddodavatelů zhotovitele tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Zhotovitel může provádět dílo za pomoci poddodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje poddodavatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy poddodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv s poddodavateli. Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit poddodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna poddodavatele vyvolaná zhotovitelem anebo změna poddodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu poddodavatele, pokud se ukáže, že původní poddodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní poddodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen poddodávky. Objednatel může požadovat změnu poddodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen poddodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané stavenišťě. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat do stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je povinen neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech vnitro staveništních komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých poddodavatelů od nečistot před výjezdem ze stavenišťě na veřejnou komunikaci, přičemž v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:

- a) předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu provádění díla v nabídce zhotovitele, je-li k předložení nabídky vyžadován.
- b) řádně přezkontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
- c) řádně prověřit místní podmínky na stavenišťi,
- d) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací,
- e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením,
- f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
- g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této

smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatelem a tutěž povinnost má i u později objednatelem předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků objednatele na změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této smlouvy na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla způsobené použitím nevhodných nebo nepřipustných podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit případné odpovědnosti za vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcem těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní zajistit tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu cena díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném poddodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo jsou z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv poškození prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou

prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti, nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků poddodavatelů apod. Zhotoviteli nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12. Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:

- zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla; v rámci toho zajistí povolení potřebných záborů, vypracování geometrického plánu ověřeného KÚ, výkopová povolení, přeložky, vytýčení inženýrských sítí apod.;
- zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli;
- likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztríděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 541/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě);
- pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky § 153 zák. č. 283/2021 Sb., (stavební zákona) a prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;
- zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho oprávněným požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel má povinnost určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;
- veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
- stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;
- všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými;
- zhotovitel se zavazuje zajistit dodržení zákazu kouření v interiéru objektu staveniště po celou dobu provádění díla;
- zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených k rekonstrukci;
- v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny, kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby. Napojení na uvedené zdroje médií je možné pouze po vzájemné dohodě mezi zhotovitelem a

- správce objektu, popřípadě uživatelem objektu za podmínky stanovení odběrných míst a způsob vyúčtování;
- zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení k zaměstnání, je-li ho třeba.

VIII.

Staveniště a stavební deník

- 8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3.1. této smlouvy.
- 8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech.
- 8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. Objednatel oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním předpisem, nebo ho požaduje objednatel.
- 8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 5.1. této smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo k jakékoli jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.
- 8.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel nejméně jednou denně uklidí na vyhrazené místo, popřípadě do kontejneru odpad, suť apod. vzniklé v průběhu provozní doby uplynulého dne. Zhotovitel neprodleně přemístí nebezpečný odpad jakéhokoliv druhu z místa, kde vznikl, na vhodné a vyznačené místo na staveništi. To se týká také všech skleněných nebo keramických střepů, odštívků plechu apod. Zhotovitel zajistí odbornou likvidaci všech nebezpečných odpadů, které se během realizace vyskytnou. Zhotovitel umístí uvnitř i vně stavby v blízkosti pracovních míst přiměřené nádoby na drobný odpad, které budou vyprazdňovány nejméně jednou denně. Zhotovitel stanoví dobu, kdy se na konci pracovního dne, popř. směny zajistí na jednotlivých aktivních pracovištích úklid. Jestliže objednatel zjistí, že úklid neodpovídá požadavkům jakosti realizace a ochrany zdraví, může nařídit prodloužení této doby, eventuálně i doplnění úklidových čet. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů s tím spojených. Zhotovitel bude dbát na to, aby pracovní prostředí bylo co nejméně prašné. K odstraňování prachu se použijí průmyslové vysavače, vybavené náležitými koncovými hubicemi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru. Objednatel může uložit zhotoviteli přiměřené zvětšení počtu vysavačů. Zhotovitel nemá na úhradu nákladů s tímto zvětšením spojených. Kontejnery na odpad a suť budou trvale zajištěny tak, aby do nich nemohly odkládat odpad třetí osoby. Kontejner dostupný třetím osobám musí být vždy na konci provozní doby uzamčen tak, aby nemohl být zneužit pro odkládání odpadu třetími osobami. Pokud není kontejner bezprostředně používán, musí být zakryt tak, aby se zabránilo zviření prachu, rozházení odpadu větrem, lidmi nebo zvířaty. Zhotovitel bude odvázet odpad ze staveniště na místa uložení předepsaná ve stavebním povolení, popřípadě schválená objednatel. Zhotovitel bude objednatelovi plynule předávat kopii dokladů o uložení odpadu. Do doby splnění těchto povinností není objednatel povinen předmět díla převzít, přičemž platí, že je zhotovitel v prodlení s provedením díla.

IX. Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními předpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto dobu provozuschopné bez vad.

9.2. Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce, stavební materiály a pro stroje a zařízení 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků.

9.3. U ostatních prací a dodávek se poskytuje záruka na dobu 60 měsíců.

9.4. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 5 dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu. Pro provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.

9.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli - opravci, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.6. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.

9.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.9. Nejistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.

dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.

9.10. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém), prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval pro potřeby provádění díla.

9.11. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do odstoupení od smlouvy.

X.

Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím staveniště od objednatele delší 14 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než 14 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 14 dnů, nebo prodlení objednatele se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:

- a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
- b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
- c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit předmět díla, nebo
- d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:

- a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
- b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo, zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku (za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku jako poddodavatele zhotovitele),
- c) je zhotovitel v úpadku,
- d) zhotovitel nebo poddodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,

- e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb., v pl. zn.),
- f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo (§ 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl.zn.),
- g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),
- h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
- i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto článku smlouvy, v čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje s účinky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná, uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se smlouvou do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi hodnotou nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od smlouvy), přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím spojených.

V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy, která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce, vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele, které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál, stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určené pro předmět díla a jsou-li bez vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.

XI. Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.5. této smlouvy a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.4. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.5. této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10.000,00 Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši, zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH. V ostatním platí pro smluvní pokuty dle této smlouvy.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Strana objednatele obdržela 2 vyhotovení, strana zhotovitele obdržela 1 vyhotovení.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla. V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylně se od této smlouvy. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl.

12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své podpisy.

12.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Přílohy:



č. 1 Cenová nabídka zhotovitele ze dne 26.5.2026

č.2 Seznam poddodavatelů

V Praze dne..... 24 -06- 2026



za objednatele
Jan Hušbauer
místostarosta MČ Praha 4



za zhotovitele
Stanislav Sochor, jednatel
SUT-SERVIS s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: z022032026
Stavba: ZŠ Filosofská 1166/3 - VODOVOD A VYTÁPĚNÍ - Rekapitulace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
SUT-SERVIS s.r.o.

Projektant:
Ing. Jan Krpata

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 08458383
DIČ: CZ08458383

IČ: 17027331

DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			3 175 229,47
DPH- základní	21,00%	Základ daně	3 175 229,47
DPH- snížená	15,00%		0,00
Cena s DPH			3 842 027,66

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: 16.05.2016 _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: z022032026

Stavba: ZŠ Filosofská 1166/3 - VODOVOD A VYTÁPĚNÍ - Rekapitulace

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant: Ing. Jan Krpata
Uchazeč: SUT-SERVIS s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 175 229,47	3 842 027,66
z0220320 26	ZŠ Filosofská 1166/3 - VODOVOD A VYTÁPĚNÍ - Rekapitulace	3 175 229,47	3 842 027,66

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Filosofská 1166/3 - VODOVOD A VYTÁPĚNÍ - Rekapitulace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SUT-SERVIS s.r.o.

Projektant:

Ing. Jan Krpata

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ: 08458383

DIČ: CZ08458383

IČ: 17027331

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH **3 175 229,47**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 175 229,47	21,00%	666 798,19
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **3 842 027,66**

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Filosofská 1166/3 - VODOVOD A VYTÁPĚNÍ - Rekapitulace

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant: Ing. Jan Krpata

Uchazeč:

SUT-SERVIS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 175 229,47

PSV - Práce a dodávky PSV

3 175 229,47

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

2 299 786,38

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

875 443,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Filosofská 1166/3 - VODOVOD A VYTÁPĚNÍ - Rekapitulace

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant: Ing. Jan Krpata

Uchazeč: SUT-SERVIS s.r.o.

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **3 175 229,47**

D PSV Práce a dodávky PSV **3 175 229,47**

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod **2 299 786,38**

1	K	72213000R01	ZŠ Filosofská 1166-3 - VODOVOD - výměna ležatých rozvodů	kus	1,000	2 299 786,38	2 299 786,38
---	---	-------------	--	-----	-------	--------------	--------------

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí **875 443,09**

2	K	733111000R01	ZŠ Filosofská 1166-3 - VYTÁPĚNÍ - výměna rozvodného potrubí	kus	1,000	875 443,09	875 443,09
---	---	--------------	---	-----	-------	------------	------------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: z022032026
Stavba: ZŠ Filosofská 1166/3 - VODOVOD - výměna ležatých rozvodů

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
SUT-SERVIS s.r.o.

Projektant:
Ing. Jan Krpata

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 4. 2026

IČ:
DIČ:

IČ: 08458383
DIČ: CZ08458383

IČ: 17027331

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			2 299 786,38
DPH základní 21,00%			Výše daně 482 955,14
DPH snížená 15,00%			0,00
Základ daně 2 299 786,38			
Základ daně 0,00			
Cena s DPH v CZK			2 782 741,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 16.05.2026

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: z022032026

Stavba: ZŠ Filosofská 1166/3 - VODOVOD - výměna ležatých rozvodů

Místo: Datum: 20. 4. 2026

Zadavatel: Projektant: Ing. Jan Krpata

Uchazeč: SUT-SERVIS s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 299 786,38	2 782 741,52
z0220320 26	ZŠ Filosofská 1166/3 - VODOVOD - výměna ležatých rozvodů	2 299 786,38	2 782 741,52

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Filosofská 1166/3 - VODOVOD - výměna ležatých rozvodů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SUT-SERVIS s.r.o.

Projektant:

Ing. Jan Krpata

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 4. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

08458383

CZ08458383

17027331

Cena bez DPH			2 299 786,38
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 299 786,38	21,00%	482 955,14
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			2 782 741,52
			v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis: _____ Razitko _____ Datum a podpis: _____ Razitko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Filosofská 1166/3 - VODOVOD - výměna ležatých rozvodů

Místo:

Datum: 20. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant: Ing. Jan Krpata

Uchazeč:

SUT-SERVIS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 299 786,38

HSV - Práce a dodávky HSV

447 561,71

	5 232,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	15 576,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	33 450,00
8 - Trubní vedení	365 725,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 695,05
997 - Přesun sutě	9 883,66
998 - Přesun hmot	

1 789 914,67

PSV - Práce a dodávky PSV

	156 183,00
713 - Izolace tepelné	1 584 080,67
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 883,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	13 726,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	32 330,00
767 - Konstrukce zámečnické	1 712,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	9 310,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

53 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

	25 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	23 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Filosofská 1166/3 - VODOVOD - výměna ležatých rozvodů

Místo:

Datum: 20. 4. 2026

Zadavatel:

Projektant: Ing. Jan Krpata

Uchazeč:

SUT-SERVIS s.r.o.

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 299 786,38

D HSV Práce a dodávky HSV

447 561,71

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

5 232,00

1	K	310237251	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m ² ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	6,000	872,00	5 232,00
VV					6,000		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

15 576,00

2	K	612131100	Vápenný postřík vnitřních stěn nanášený ručně	m ²	12,000	125,00	1 500,00
VV					12,000		
3	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m ²	12,000	113,00	1 356,00
4	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m ²	12,000	95,00	1 140,00
5	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m ²	12,000	95,00	1 140,00
6	K	612135001	Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m ²	12,000	400,00	4 800,00
7	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	12,000	470,00	5 640,00

D 8 Trubní vedení

33 450,00

8	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x	m	155,000	110,00	17 050,00
9	M	28613170	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m	155,000	72,00	11 160,00
VV					155,000		
10	M	IVR.107700114	tvarovka potrubí vnitřní zavít - 32x1, PE svařovací závit	kus	10,000	160,00	1 600,00
VV					10,000		
11	M	IVR.107702114	Koleno - potrubí/potrubí d 32 PE	kus	16,000	145,00	2 320,00
VV					16,000		
12	M	28615173	T-kus d 32mm PE	kus	4,000	330,00	1 320,00
VV					4,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

365 725,00

13	K	952902221	Čištění budov zametením chodeb a schodišť	m ²	654,000	18,00	11 772,00
VV					654,000		
14	K	953941621	Osazování nových konzol	kus	160,000	445,00	71 200,00
15	M	423928870R01	konzola - stojina 41/41 1000 1ks, sedlový úchyt ST 3ks, nosník 41/41-300 3ks, sestava pro ST M8x40 3ks, zátka 5ks, objímka 5ks - pavilon A	kus	25,000	1 250,00	31 250,00
VV					25,000		

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	M	423928870R02	konzola-nosník 41/41-500, sestava pro ST M8x40 4ks, sedlový úchyt ST 1ks, nosník 41/41-500 1ks, zátka 3ks, objímka 4ks - "kolektor upevnění odboček B"55	kus	55,000	945,00	51 975,00
VV					55,000		
17	M	423928870R03	konzola-nosník 41/41-500, sestava pro ST M8x40 3ks, sedlový úchyt ST 3ks, zátka 2ks, objímka 3ks - pavilon A+B "kolektor upevnění odboček A+B"39+41	kus	80,000	980,00	78 400,00
VV					80,000		
18	K	953941621R01	Osazování nových konzol "pavilon C+D"34+15	kus	49,000	360,00	17 640,00
VV					49,000		
19	M	42392870R02	konzola-nosník 41/41-500 1ks, sestava pro ST M8x40 4ks, závitová tyč 0,5m 2ks zátka 2ks,	kus	49,000	700,00	34 300,00
20	K	953945121	Kotvy mechanické M 10 dl 90 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s 160*2+49*2	kus	418,000	155,00	64 790,00
VV					418,000		
21	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	6,000	733,00	4 398,00
							17 695,05
D		997	Přesun sutě				
22	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1	t	3,043	160,00	486,88
23	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	3,043	170,00	517,31
24	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	121,720	20,00	2 434,40
VV					3,043*40	121,720	
25	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	3,043	2 500,00	7 607,50
26	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 30 km se složením	t	3,043	360,00	1 095,48
27	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 170	t	3,043	1 825,00	5 553,48
							9 883,66
D		998	Přesun hmot				
28	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	3,043	2 578,00	7 844,85
29	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	3,043	670,00	2 038,81
							1 789 914,67
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
							156 183,00
D		713	Izolace tepelné				
30	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x "potrubí TV d50+63*201+36	m	237,000	160,00	37 920,00
VV					237,000		
31	M	63151671	potrubní pouzdro s Al fólií 55 kg/m3 tl.40 mm	m	237,000	499,00	118 263,00
							1 584 080,67
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
32	K	722130236R01	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované lisované běžné DN 50	m	53,000	1 120,00	59 360,00
33	K	722130804	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 65	m	4,000	155,00	620,00
34	K	722130916	Potrubí pozinkované závitové přefezání ocelové trubky do DN 50	kus	2,000	68,00	136,00
VV					4/2	2,000	
35	K	722131936	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 50	kus	3,000	1 280,00	3 840,00
36	K	722140117	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 54x2 mm	m	1,000	3 900,00	3 900,00
37	M	55261341R01	tvarovka z ušlechtilé oceli (nerez) lisovací spoj pro rozvod pitné vody d 54	kus	6,000	6 580,00	39 480,00
VV					6,000		
38	K	722140121	"koleno"2+"příruba"1+"přechod závitový 50-2"3 Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 88,9x2 mm	m	1,000	1 950,00	1 950,00
39	M	55261341	tvarovka z ušlechtilé oceli (nerez) lisovací spoj pro rozvod pitné vody d 88,9	kus	7,000	6 500,00	45 500,00

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"koleno"2+"příruba"1+"Tkus"1+"redukce 89/54"2+"přechod závitový 80-3"1		7,000		
40	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50	m	830,000	50,00	41 500,00
	VV		"SV"42+49+42+37+91+32+"TV"54+83+122+41+201+36		830,000		
41	K	722171917	Potrubí plastové odříznutí trubky D do 63 mm	kus	415,000	20,00	8 300,00
	VV		830/2		415,000		
42	K	722171935	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 40 mm provizorní propojení stoupacích	kus	7,000	245,00	1 715,00
	VV		"SV WC + byt"7		7,000		
43	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPRCT EVO svar polyfúze PN 20 D 20 Mm	m	42,000	478,00	20 076,00
44	K	722174022R01	Potrubí vodovodní plastové PPR FIBER BASALT PLUS svar polyfúze PN 20 D 20 mm	m	54,000	478,00	25 812,00
45	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPRCT EVO svar polyfúze PN 20 D 25 mm	m	49,000	575,00	28 175,00
46	K	722174023R01	Potrubí vodovodní plastové PPRCT FIBER BASALT PLUS svar polyfúze PN 20 D 25 mm	m	83,000	575,00	47 725,00
47	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPRCT EVO svar polyfúze PN 20 D 32 mm	m	42,000	720,00	30 240,00
48	K	722174024R01	Potrubí vodovodní plastové PPR FIBER BASALT PLUS svar polyfúze PN 20 D 32mm	m	122,000	800,00	97 600,00
49	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPRCT EVO svar polyfúze PN 20 D 40mm	m	37,000	845,00	31 265,00
50	K	722174025R01	Potrubí vodovodní plastové PPR FIBER BASALT PLUS svar polyfúze PN 20 D 40mm	m	41,000	1 035,00	42 435,00
51	K	722174026	Potrubí vodovodní plastové PPRCT EVO svar polyfúze PN 20 D 50 mm	m	91,000	1 165,00	106 015,00
52	K	722174026R01	Potrubí vodovodní plastové PPR FIBER BASALT PLUS ssvr polyfúze PN 20 D 50 mm	m	201,000	1 370,00	275 370,00
53	K	722174027	Potrubí vodovodní plastové PPR EVO svar polyfúze PN 20 D 63 mm	m	32,000	1 480,00	47 360,00
54	K	722174027R01	Potrubí vodovodní plastové PPR FIBER BASALT PLUS svar polyfúze PN 20 D 63 mm	m	6,000	1 710,00	10 260,00
55	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN	m	42,000	84,00	3 528,00
56	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	128,000	135,00	17 280,00
	VV		49+42+37		128,000		
57	K	722181233	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 63 mm	m	123,000	145,00	17 835,00
	VV		91+32		123,000		
58	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m	54,000	200,00	10 800,00
59	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm	m	245,000	218,00	53 410,00
	VV		82+122+41		245,000		
60	K	722181812	Demontáž izolačních pásů z trub do D 50	m	830,000	41,00	34 030,00
61	K	722182011	Podpurný žlab pro potrubí D 20	m	96,000	50,00	4 800,00
	VV		42+54		96,000		
62	K	722182012	Podpurný žlab pro potrubí D 25	m	132,000	60,00	7 920,00
	VV		49+83		132,000		
63	K	722182013	Podpurný žlab pro potrubí D 32	m	164,000	90,00	14 760,00
	VV		42+122		164,000		
64	K	722182014	Podpurný žlab pro potrubí D 40	m	78,000	77,00	6 006,00
	VV		37+41		78,000		
65	K	722182015	Podpurný žlab pro potrubí D 50	m	292,000	95,00	27 740,00
	VV		91+201		292,000		
66	K	722182016	Podpurný žlab pro potrubí D 63	m	68,000	105,00	7 140,00
	VV		32+36		68,000		

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 "napojení na stávající potrubí A+B+C+D*(7*3+3*2)+(8*3+4*2+1)+(3+2)+(3+3+3)	kus	74,000	330,00	24 420,00
					74,000		
68	K	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50 "napojení na stávající potrubí"1+1+3+3	kus	8,000	420,00	3 360,00
					8,000		
69	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách (3+3)*2	kus	12,000	128,00	1 536,00
					12,000		
70	K	722211212	Šoupátko přírubové třmenové DN 50 PN 10 do 200°C těsnící sedlo mosaz/mosaz	kus	1,000	11 500,00	11 500,00
71	K	722211214	Šoupátko přírubové třmenové DN 80 PN 10 do 200°C těsnící sedlo mosaz/mosaz	kus	1,000	17 100,00	17 100,00
72	K	722220152	Nastavka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	2,000	220,00	440,00
73	K	722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním závitem "VK*55+KK*30*2+RV*6*2	kus	127,000	165,00	20 955,00
					127,000		
74	K	722220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým vnitřním závitem "KK*37*2+RV*9*2	kus	92,000	200,00	18 400,00
					92,000		
75	K	722220233	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým vnitřním závitem	kus	10,000	345,00	3 450,00
76	K	722220234	Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4 s kovovým vnitřním závitem	kus	6,000	780,00	4 680,00
77	K	722220235	Přechodka dGK PPR PN 20 D 50 x G 6/4 s kovovým vnitřním závitem	kus	4,000	1 085,00	4 340,00
78	K	722220236	Přechodka dGK PPR PN 20 D 63 x G 2 s kovovým vnitřním závitem	kus	6,000	1 577,00	9 462,00
79	K	722220861	Demontáž armatur zavítovcich se dvěma závity do G 2 55+30+37	kus	122,000	38,00	4 636,00
					122,000		
80	K	722220864	Demontáž armatur zavítovcich se dvěma závity do G 2 5+3+6+2	kus	16,000	70,00	1 120,00
					16,000		
81	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	55,000	365,00	20 075,00
82	K	722225302	Šroubení přechodové kratké s vnitřním závitem D 1/2"	kus	30,000	155,00	4 650,00
83	K	722225303	Šroubení přechodové kratké s vnitřním závitem D 3/4"	kus	37,000	238,00	8 806,00
84	K	722225304	Šroubení přechodové kratké s vnitřním závitem D 1"	kus	5,000	225,00	1 125,00
85	K	722225305	Šroubení přechodové kratké s vnitřním závitem D 1 1/4"	kus	3,000	540,00	1 620,00
86	K	722225306	Šroubení přechodové kratké s vnitřním závitem D 1 1/2"	kus	2,000	730,00	1 460,00
87	K	722225307	Šroubení přechodové kratké s vnitřním závitem D 2"	kus	6,000	995,00	5 970,00
88	K	722231072	Ventil zpětný mosazný G 1/2" PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	1,000	365,00	365,00
89	K	722231074	Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	1,000	580,00	580,00
90	K	722231077	Ventil zpětný mosazný G 2 PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	1,000	1 600,00	1 600,00
91	K	722232122	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprotokový vnitřní závit	kus	30,000	409,00	12 270,00
92	K	722232123	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprotokový vnitřní závit	kus	37,000	577,00	21 349,00
93	K	722232124	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprotokový vnitřní závit	kus	5,000	830,00	4 150,00
94	K	722232125	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C plnoprotokový vnitřní závit	kus	3,000	1 180,00	3 540,00
95	K	722232126	Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C plnoprotokový vnitřní závit	kus	2,000	1 790,00	3 580,00
96	K	722232127	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnoprotokový vnitřní závit	kus	6,000	2 568,00	15 408,00
97	K	722232129	Kohout kulový přímý G 3" PN 42 do 185°C plnoprotokový vnitřní závit	kus	1,000	8 202,00	8 202,00
98	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity do G 2 1/4	kus	11,000	145,00	1 595,00
99	M	42210773R01	ventil s regulační přímý DN 15	kus	6,000	1 400,00	8 400,00
100	M	42210773R02	ventil s regulační přímý DN 20	kus	9,000	1 800,00	16 200,00

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
101	K	722239108	montáž armatur vodovodních se dvěma závity C 2"	kus	2,000	500,00	1 000,00
102	M	31942714	redukce mosaz 3"x2"	kus	2,000	4 100,00	8 200,00
103	K	722263205	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 100°C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	4,000	1 485,00	5 940,00
104	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	885,000	75,00	66 375,00
VV					885,000		
"SV"42+49+42+37+91+32+"TV"54+83+122+41+201+36- ocel"53+1+1							
105	K	722290234	Propištění a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 50	m	830,000	68,00	56 440,00
VV					830,000		
"SV"42+49+42+37+91+32+"TV"54+83+122+41+201+36							
106	K	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	3,288	1 005,00	3 304,44
107	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	3,288	789,00	2 594,23
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							1 883,00
108	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,000	333,00	333,00
109	M	55144048	baterie umyvadlová páková	kus	1,000	1 550,00	1 550,00
D 732 Ústřední vytápění - strojovny							13 726,00
110	K	732199100	Montáž orientačních štítků	kus	42,000	145,00	6 090,00
VV					42,000		
"napojení na stávající potrubí A+B+C+D"13+16+5+8							
111	M	35442110R01	štítek plastový s popisem	kus	42,000	103,00	4 326,00
112	K	7322193000000	Demontáž patního měřiče teplé vody	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
113	K	732420812	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40	kus	1,000	310,00	310,00
D 767 Konstrukce zámečnické							32 330,00
114	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	kus	122,000	230,00	28 060,00
VV					122,000		
"úprava stávající konzoly A+B+C+D"10*2+26*2+15*2+10*2							
115	K	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem	kus	122,000	35,00	4 270,00
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							1 712,00
116	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	16,000	8,00	128,00
117	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	16,000	22,00	352,00
118	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky	m2	16,000	77,00	1 232,00
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							9 310,00
119	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnický odborný	hod	14,000	665,00	9 310,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							53 000,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							25 000,00
120	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	25 000,00	25 000,00
D VRN3 Zařízení staveniště							5 000,00
121	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
D VRN4 Inženýrská činnost							23 000,00
122	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - technické práce, KD	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
123	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s přepracováním stavby	kus	1,000	8 000,00	8 000,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: z022032026
Stavba: ZŠ Filosofská 1166/3 - VYTÁPĚNÍ - výměna armatur

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
SUT-SERVIS s.r.o.

Projektant:
Ing. Jan Krpata

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 08458383
DIČ: CZ08458383

IČ: 17027331

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 875 443,09

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	875 443,09	183 843,05
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 059 286,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 26.06.2022

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: z022032026

Stavba: ZŠ Filosofská 1166/3 - VYTÁPĚNÍ - výměna armatur

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant: Ing. Jan Krpata
Uchazeč: SUT-SERVIS s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		875 443,09	1 059 286,14
z0220320 26	ZŠ Filosofská 1166/3 - VYTÁPĚNÍ - výměna armatur	875 443,09	1 059 286,14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Filosofská 1166/3 - VYTÁPĚNÍ - výměna armatur

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SUT-SERVIS s.r.o.

Projektant:

Ing. Jan Krpata

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

08458383

DIČ:

CZ08458383

IČ:

17027331

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

875 443,09

DPH základní
snížená

Základ daně

875 443,09

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

183 843,05

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 059 286,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Filosofská 1166/3 - VYTÁPĚNÍ - výměna armatur

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant: Ing. Jan Krpata

Uchazeč:

SUT-SERVIS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

875 443,09

HSV - Práce a dodávky HSV

65 440,51

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

63 627,00

997 - Přesun sutě

1 198,53

998 - Přesun hmot

614,98

PSV - Práce a dodávky PSV

747 802,58

713 - Izolace tepelné

76 700,00

731 - Ústřední vytápění - kotelny

4 122,00

732 - Ústřední vytápění - strojovny

4 960,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

170 792,12

734 - Ústřední vytápění - armatury

484 540,46

767 - Konstrukce zámečnické

6 688,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

13 200,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

49 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

25 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

10 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

14 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Filosofská 1166/3 - VYTÁPĚNÍ - výměna armatur

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant: Ing. Jan Krpata

Uchazeč:

SUT-SERVIS s.r.o.

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

875 443,09

D HSV Práce a dodávky HSV

65 440,51

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

63 627,00

1	K	952902221	Čištění budov zametením chodeb a schodišť	m2	412,500	18,00	7 425,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

VV "kolektor po stavbě*(30+75)*2,3+"chodba D+C*(17+40)*3 412,500

2	K	953941621R01	Osazování nových konzol	kus	38,000	365,00	13 870,00
3	M	42392870R02	konzola-nosník 41/41-500 1ks, sestava pro ST M8x40 4ks, závitová tyč 0.5m 2ks zátka 2ks.	kus	38,000	810,00	30 780,00
4	K	953945121	Kotvy mechanické M 10 dl 90 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s	kus	76,000	152,00	11 552,00

VV 38*2 76,000

D 997 Přesun sutě

1 198,53

5	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1	t	0,194	165,00	32,01
6	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,194	168,00	32,59
7	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,760	19,00	147,44

VV 0,194*40 7,760

8	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	0,194	3 000,00	582,00
9	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 30 km se složením	t	0,194	360,00	69,84
10	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 170	t	0,194	1 725,00	334,65

D 998 Přesun hmot

614,98

11	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,194	2 500,00	485,00
12	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvýšený přesun ZKD 100 m	t	0,194	670,00	129,98

D PSV Práce a dodávky PSV

747 802,58

D 713 Izolace tepelné

76 700,00

13	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m	118,000	160,00	18 880,00
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

VV "potrubí"2+4+27+45+10+"opravy"30 118,000

14	M	63151671	potrubní pouzdro s Al fólií 55 kg/m3 tl.40 mm	m	118,000	490,00	57 820,00
----	---	----------	---	---	---------	--------	-----------

D 731 Ústřední vytápění - kotelny

4 122,00

15	K	731191945	Napuštění vody po opravě	kus	1,000	2 477,00	2 477,00
16	K	731391815	Vypuštění vody samospádem	kus	1,000	1 645,00	1 645,00

D 732 Ústřední vytápění - strojovny

4 960,00

17	K	732199100	Montáž orientačních štítků	kus	20,000	148,00	2 960,00
18	M	35442110R01	štítek plastový s popisem	kus	20,000	100,00	2 000,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

170 792,12

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	733111213	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé zesílené v kotelnách nebo strojovnách DN 15	m	2,000	570,00	1 140,00
20	K	733111214	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé zesílené v kotelnách nebo strojovnách DN 20	m	4,000	645,00	2 580,00
21	K	733111215	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé zesílené v kotelnách nebo strojovnách DN 25	m	27,000	815,00	22 005,00
22	K	733111216	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé zesílené v kotelnách nebo strojovnách DN 32	m	45,000	1 080,00	48 600,00
23	K	733111217	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé zesílené v kotelnách nebo strojovnách DN 40	m	10,000	1 248,00	12 480,00
24	K	733113113	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15	kus	4,000	185,00	740,00
25	K	733113114	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 20	kus	8,000	260,00	2 080,00
26	K	733113115	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25	kus	54,000	322,00	17 388,00
27	K	733113116	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 32	kus	90,000	449,00	40 410,00
28	K	733113117	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 40	kus	20,000	580,00	11 600,00
29	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38	m	33,000	69,00	2 277,00
	VV		2+4+27		33,000		
30	K	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60	m	55,000	99,00	5 445,00
	VV		45+10		55,000		
31	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	88,000	35,00	3 080,00
	VV		"kontrola nového potrubí"2+4+27+45+10		88,000		
32	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,314	2 250,00	706,50
33	K	998733193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,314	830,00	260,62
							484 540,46
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				
34	K	734100813	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 150	kus	2,000	835,00	1 670,00
35	K	734100814	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 200	kus	2,000	1 220,00	2 440,00
36	K	734111421	Ventil přírubový uzavírací přímý DN 125 PN 16 do 300°C ovládaný ručně	kus	2,000	15 000,00	30 000,00
37	K	734111423	Ventil přírubový uzavírací přímý DN 200 PN 16 do 300°C ovládaný ručně	kus	2,000	36 720,00	73 440,00
38	K	734190822	Rozpojení přírubového spoje do DN 150	kus	14,000	248,00	3 472,00
	VV		"DN125*4*2+"DN200*3*2		14,000		
39	K	734190822R01	Montáž přírubového spoje do DN 150 - příruba, těsnění, šrouby	kus	14,000	1 790,00	25 060,00
	VV		"DN125*4*2+"DN200*3*2		14,000		
40	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závitovými přírubami do G 1/2	kus	2,000	142,00	284,00
41	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závitovými přírubami do G 1	kus	13,000	199,00	2 587,00
	VV		2+11		13,000		
42	K	734200823	Demontáž armatury závitové se dvěma závitovými přírubami do G 3/4	kus	46,000	260,00	11 960,00
	VV		26+5+10+5		46,000		
43	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 do 120°C	kus	5,000	375,00	1 875,00
44	K	734220100	Ventil závitový regulační přímý G 1/4 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	1,000	2 300,00	2 300,00
45	K	734220101	Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	2,000	2 300,00	4 600,00
46	K	734220102	Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	11,000	3 015,00	33 165,00
47	K	734220103	Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	10,000	4 380,00	43 800,00

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	734220104	Ventil závitový regulační přímý G 6/4 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	5,000	5 880,00	29 400,00
49	K	734261233	Sroubení topenarské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	2,000	260,00	520,00
50	K	734261234	Sroubení topenarské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	2,000	375,00	750,00
51	K	734261235	Sroubení topenarské přímé G 1 PN 16 do 120°C	kus	26,000	520,00	13 520,00
52	K	734261236	Sroubení topenarské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	36,000	845,00	30 420,00
53	K	734261237	Sroubení topenarské přímé G 6/4 PN 16 do 120°C	kus	10,000	1 620,00	16 200,00
54	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	82,000	358,00	29 356,00
55	K	734292772	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plinoprůtokový s koulí vnitřní závit	kus	1,000	410,00	410,00
56	K	734292774	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plinoprůtokový s koulí vnitřní závit	kus	15,000	825,00	12 375,00
57	K	734292775	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plinoprůtokový s koulí vnitřní závit	kus	26,000	1 130,00	29 380,00
58	K	734292776	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plinoprůtokový s koulí vnitřní závit	kus	5,000	1 729,00	8 645,00
59	K	734494213	Návarek 1/2	kus	4,000	305,00	1 220,00
60	K	734494214	Návarek 3/4	kus	8,000	305,00	2 440,00
61	K	734494215	Návarek 1	kus	54,000	370,00	19 980,00
62	K	734494216	Návarek 5/4	kus	90,000	445,00	40 050,00
63	K	734494217	Návarek 6/4	kus	20,000	520,00	10 400,00
64	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,689	1 595,00	1 098,96
65	K	998734193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,689	2 500,00	1 722,50
							6 688,00
D	767	Konstrukce zámečnické					6 688,00
66	K	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem	kus	176,000	38,00	6 688,00
VV			4+8+54+90+20		176,000		
							13 200,00
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					13 200,00
67	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný	hod	20,000	660,00	13 200,00
							49 000,00
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					49 000,00
							25 000,00
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					25 000,00
68	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	25 000,00	25 000,00
							10 000,00
D	VRN3	Zařízení staveniště					10 000,00
69	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště - technické práce	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
							14 000,00
D	VRN4	Inženýrská činnost					14 000,00
70	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - technické práce, KD	kus	1,000	8 000,00	8 000,00
71	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	kus	1,000	6 000,00	6 000,00

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Veřejná zakázka malého rozsahu v zadávacím řízení ve smyslu § 27, písm. b) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) ve znění pozdějších předpisů.		Část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavatel, resp. část kvalifikace, kterou prostřednictvím tohoto poddodavatele prokazuje
„ZŠ Filosovská 1166/3, Praha 4 – oprava regulačních a uzavíracích ventilů ÚT, oprava ležatých rozvodů ZTI v 1.PP a kolektoru“.		
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Lukáš Mamiňák
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Neveklovská 97, 257 44 Netvořice
	IČO:	02724529
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	
	Tel./fax:	
	E-mail:	
2.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	
	IČO:	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	
	Tel./fax:	
	E-mail:	

26.05.2016

datum a podpis

Stanislav Sochor

jednatel

