

Specifikace díla a kalkulace ceny díla budoucích správců - provozovatelů  
Stavba č. 42360 - Protipovodňová opatření MO Blanka - Troja


Číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/00384/2/008  
Číslo smlouvy zhotovitele: MTS 02 0602003  
Zhotovitel: Metrostav a.s.

Číslo SO	Název stavebního objektu	Rekap.ceny díla bez DPH	Tisk hl.m.Prahy	OSTATNI
201b	Stavební úprava protipovodňové zdi, průchod pro komunikaci ZS č. 1	0,00		0,00
201d	Stavební úprava protipovodňové zdi, průchod pro komunikaci ZS č. 2	0,00		0,00
201f	Stavební úprava protipovodňové zdi, průchod pro výstavbu MO	0,00		0,00
3001	Milánská stěna	31 499 826,27		31 499 826,27
3002	Opěrná zeď k Vltavě	245 814,76		245 814,76
3003	Opěrná zeď dělíky k ZOD	0,00		0,00
3004	Kotvená železobetonová stěna	18 536 382,51		18 536 382,51
3005	Protipovodňová hráz	51 055 105,17		51 055 105,17
3008	Mobilní protipovodňové hrazení trafostanice	0,00		0,00
3007	Mobilní protipovodňové hrazení TGC 6	490 734,42		480 734,42
3008	Přístupová komunikace	28 166 629,45	28 166 629,45	
3008	Definitivní přeložka kanalizace	3 256 219,64		3 256 219,64
3010	Definitivní přeložka vody	1 925 709,27		1 925 709,27
3011	Připojka VN (22 kV) s trafostanicí	3 102 467,45		3 102 467,45
3012	Připojka NN Loděnice	501 543,01		501 543,01
3013	Opěrná zeď k TGC 6	618 050,34		618 050,34
3014	Opěrná zeď u pozemku č. 492/4 k.ú. Troja	5 027 558,88		5 027 558,88
	<b>CELKEM</b>	<b>144 418 081,37</b>	<b>28 166 629,45</b>	<b>116 249 431,92</b>
	<b>DPH</b>	<b>28 710 312,46</b>	<b>5 870 522,43</b>	<b>22 839 790,02</b>
	<b>CELKEM CENA S DPH</b>	<b>173 126 373,82</b>	<b>34 037 151,88</b>	<b>139 089 221,94</b>

Za zhotovitele : Metrostav a.s.  
Ing. Ivo Vrbka - ředitel divize 8

Za mandátáře: IDS, a.s.  
Ing. Petr Vychodil - ředitel divize 3600

Datum:



Datum:

29-08-2017

Podpis:

Podpis:



Razítko:

Razítko:

