SMLOUVA O DÍLO
(dále jen smlouva)
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník
číslo objednatele: 64/26, org. 729
číslo zhotovitele: 26-025

1. Smluvní strany:

Objednatel: Vodohospodářské sdružení Turnov
Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK
Kontaktní adresa: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
Zastoupené: Ing. Milanem Hejdukem
IČ: 49295934, DIČ: CZ49295934
Bankovní spojení: 
č.ú.: 
Zástupce pro věci smluvní:
Ing. Milan Hejduk – ředitel svazku
Zástupce pro věci technické: 
Telefon: 
email: 
dále jen „objednatel„

Zhotovitel: ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o. 
Kontaktní adresa: Nudvojovice 2103, 51101 Turnov
Zastoupená: Petrem Zikudou, jednatelem společnosti
        Ondřejem Zikudou, jednatel společnosti
        (Společnost zastupuje každý z jednatelů samostatně ve všech věcech.)
IČO: 28776976, DIČ: CZ28776976
Bankovní spojení: 
č.ú.: 
Zástupce pro věci smluvní: Petr Zikuda – jednatel společnosti, tel. 602 364 441
e-mail: 
Zástupce pro věci technické: Ing. Tomáš Čapek – vedoucí přípravy staveb, tel. 725 719 424
e-mail: 
Stavbyvedoucí: bude doplněn zápisem ve stavebním deníku
dále jen „zhotovitel“


2. Předmět a realizace díla

2.1 Předmětem smlouvy je komplexní realizace stavby „Prodloužení hlavního řadu splaškové kanalizace na ppč. 1252/1 Mašov u Turnova“ v rozsahu stanoveném cenovou nabídkou č. N26-056 ze dne 30.4.2026 a projektovou dokumentací vypracovanou Ing. Martinou Hřebekovou v 12/2025.	
2.2 Objednatel se zavazuje předmět smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu dle čl. 5 této smlouvy o dílo.
2.3 Předmětem díla je:
Ulice U Lomu:
Kanalizace:
Realizace prodloužení splaškové kanalizace v ulici U Lomu v komunikaci včetně revizní šachty a kanalizační přípojky.
Kanalizace PVC QUANTUM SN 12 DN 250 v délce 11,00 m včetně napojení na stávající stoku v šachtě ŠSK DN 1000 a nové koncové revizní prefabrikované betonové šachty ŠN1 DN 1000.
Veřejná část kanalizační přípojky PVC DN 150 SN8 v délce 3,50 m včetně revizní šachty DN 400.
Po realizaci stavby bude provedena oprava dotčené komunikace. 




3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1 Zhotovitel před zahájením prací projedná a zajistí dopravní řešení s Policií ČR a odborem dopravy včetně zajištění vstupu do komunikace.
3.2 Po dobu provádění prací musí být zajištěn stálý přístup k jednotlivým nemovitostem (v případě otevřeného výkopu povinnost lávky), případně i příjezd mimo pracovní dobu. 
3.3 Zhotovitel bude materiál, určený pro stavbu, uskladňovat na předem vytipovaných a s majitelem pozemku projednaných místech tak, aby minimalizoval omezení průjezdu, průchodu, parkování a zásobování v dané lokalitě. Množství materiálu a součástek skladovaných na staveništi musí odpovídat množství potřebnému pro pohotovou činnost.
3.4 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace stavby zajistit na své náklady patřičný úklid komunikací, a to nejenom komunikací, které má ve zvláštním užívání, ale i přilehlých komunikací a prostor, které budou znečištěny po výjezdu nákladních automobilů ze staveniště. K tomuto účelu zhotovitel zajistí průběžné zametání staveniště a přilehlých ploch, v teplém a suchém období zajistí kropení nadměrně prašných ploch, a naopak v deštivém období zajistí odstraňování bláta ze staveniště a přilehlých ploch, a to dle potřeby i několikrát denně. 
3.5 Zhotovitel zajistí aktuální stanoviska správců inženýrských sítí a ostatních dotčených orgánů a organizací státní správy, pro provedení stavby nezbytná. 
3.6 Majitelé dotčených nemovitostí budou dodavatelem informováni o zahájení stavby s dostatečným časovým předstihem, min. 7 dnů před zahájením výkopových prací.
3.7 Zhotovitel zajistí vytýčení veškerých inženýrských sítí, geodetické vytýčení stavby.
3.8 Zhotovitel zajistí zařízení staveniště, prostory pro mezideponie materiálu a parkování stavební techniky.
3.9 Zhotovitel zajistí fotodokumentaci stávajících přilehlých objektů, zídek, ploch.
3.10 Zhotovitel zajistí provedení potřebných sond.



4. Termín plnění

4.1 Zahájení prací:                                        na základě oznámení minimálně 5 pracovních dnů předem
4.2 Dokončení prací:                                 31.08.2026
4.3 Předání díla:                                        14.09.2026 	 



5. Cena za dílo

5.1 Cena díla, specifikovaného v čl. 2 této smlouvy je sjednána na základě nabídky zhotovitele a podmínek objednatele. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, provedení všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů díla, včetně nákladů souvisejících se zajištěním veškerých potřebných dokladů, předpisů, potvrzení apod., které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh řízení o předání a převzetí díla. Rozsah opravy komunikace bude před realizací odsouhlasen objednatelem.  
5.2 Cena je stanovena dle dohody obou stran následovně:
Celkem bez DPH  	275 205,35,- Kč
DPH 21% 	  57 793,12,- Kč
Celkem včetně DPH 	332 998,47,- Kč

Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Daň odvede objednatel. 
5.3 V ceně není obsaženo:
a) Vytyčení hranic pozemků.					
b) Náklady na případné opravy poškozeného nevytyčeného podzemního zařízení, které nebylo požadováno vytyčit v dokladové části dokumentace nebo v povolení stavby. Dále veškeré podzemní zařízení v majetku investora, které nebylo předáno objednatelem zhotoviteli prokazatelně při předání staveniště.				
c) Pasportizace okolních a dotčených objektů (v cenové nabídce nafocení před realizací a po realizaci.
d) Zkouška vodotěsnosti a vzduchotěsnosti kanalizace.					
e) Geologický dohled.					
f) Archeologický průzkum je-li vyžadován (viz povolení stavby).					
g) Přeložky podzemního zařízení v případě výškových či směrových kolizí.			
h) Zhotovení rozboru zeminy pro uložení na skládku a poplatek za rozbor.			
i) Zhotovení rozboru PAU.					
j) Odvoz přebytečné zeminy na skládku a poplatek za uložení - v nabídce uvažováno s ponecháním v místě stavby.					
k) Náklady vyplývající z požadavků stavebního povolení a vyjádření zúčastněných stran, které nebyly k dispozici při zpracování cenové nabídky a nejsou požadovány v projektové dokumentaci nebo podkladech předaných k vypracování cenové nabídky.			
l) Zajištění vstupů do komunikace (kauce, poplatky,...).	
m) Vyhotovení akceptačního protokolu digitální mapy.
V případě rozporu mezi bodem 5.5. a ostatními body smlouvy, platí bod 5.5.V ceně není obsaženo.



6. Platební podmínky

6.1 Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce a dodávky podle vystavené faktury po převzetí díla.
6.2 Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 28 dnů ode dne průkazného doručení faktury, odsouhlasené ze strany investora. Adresa pro elektronické doručení: 


7. Staveniště

7.1 Předání staveniště se uskuteční protokolárně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran (zápisem do stavebního deníku). Zhotovitel je povinen při přejímání staveniště prověřit, zda staveniště nemá překážky nebo vady, které brání provedení díla. Za takové vady se však nepovažují ty, jejichž původ je v dokumentaci zpracované zhotovitelem.
7.2 Zhotovitel bude udržovat staveniště a stavbou dotčené pozemky v náležitém pořádku, a bude průběžně odstraňovat na své náklady veškeré odpady a zbytkové materiály související s prováděním díla. 



8. Záruky za dílo

8.1 Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty, která činí 60 měsíců na inženýrské sítě a 36 měsíců na komunikace a zpevněné plochy. Záruka běží ode dne předání díla.


9. Přejímací řízení

9.1 Odevzdání a převzetí dokončených prací se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, pokud dále není uvedeno jinak.
9.2 Zhotovitel nejpozději 5 dnů předem oznámí písemně objednateli, že práce jsou připraveny k převzetí. Jako doklad o předání stavby bude sloužit předávací protokol, podepsaný zástupci obou smluvních stran.
9.3 Součástí díla jsou i doklady, které zhotovitel předá objednateli při přejímacím řízení (ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a komplet na USB, jedná se o:
a) geodetické zaměření stavby s průmětem do katastrální mapy, provedení dle aktuální směrnice SčVK, a.s. geodetické dokumentace (v tištěné podobě i na CD) včetně zaměření zpevněných ploch. Trasy inženýrských sítí budou zaměřeny před záhozem;
b) dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i digitální podobě (postačí potvrzený ruční zákres do situace s vyznačením změn), prohlášení o shodě na použité materiály;
c) statické zkoušky hutnění zásypu na místech určených investorem a revize nutné k uvedení díla do provozu na jednotlivých realizovaných sítích, kamerová prohlídka veškerých budovaných kanalizací a přípojek;
d) stavební deník, evidence odpadů;
e) CD s fotodokumentací stavby (foto rýhy, pokládky potrubí, křížení se sítěmi, geologické vrstvy – vše s popisem), pasport okolních objektů, pozemků, zeleně (foto před stavbou, z realizace, po stavbě);
f) doklady o předání konečných úprav dotčených pozemků (souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou);
g) doklady od správců sítí o křížení;
h) geometrický plán pro věcné břemeno na sítě v pozemku Města Turnov.

9.4 Dokončeným dílem se rozumí kompletně dokončené dílo, schopné uvedení do provozu bez vad a nedodělků, bránících bezpečnému a funkčnímu provozu díla.



10. Smluvní pokuty

10.1 Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním předmětu díla oproti termínu uvedeného ve smlouvě o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý den prodlení.
10.2 V případě, že zhotovitel nesplní povinnost danou odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku, či odsouhlaseným zápisem z pracovní porady či kontrolního dne stavby nebo neplněním BOZP, je povinen zhotovitel uhradit smluvní pokutu 1 000,- Kč za každý případ a den. Objednatel tuto skutečnost oznámí prokazatelně zhotoviteli.
10.3 V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v termínech sjednaných v přejímacím protokolu, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 1 000,- Kč za každý případ a den prodlení.
10.4 V případě, že objednatel nesplní povinnost zaplatit včas dle platebních podmínek, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z nezaplacených obnosů ve výši 0,05 % dlužné částky, za každý den prodlení.
10.5 Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
10.6 Smluvní strany se dohodly, že úhrada veškerých smluvních pokut zhotovitele bude řešena automatickým odpočtem z vystavené faktury, který provede objednatel. U smluvní pokuty vůči objednateli vystaví zhotovitel vyúčtování a příslušnou fakturu se lhůtou splatnosti 28 dnů.
10.7 Rozhodnutí o udělení smluvní pokuty vůči zhotoviteli musí být objednatelem písemnou formou zpracováno a neprodleně doručeno zhotoviteli.


11. Závěrečná ustanovení

11.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.
11.2 V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodů porušení povinností zhotovitele, nahradí zhotovitel objednateli vzniklou škodu. Takové odstoupení od smlouvy je možné pouze v souladu se zněním obchodního zákoníku, nebo pokud je zhotovitel v prodlení s plněním harmonogramu delším než 60 dnů.
11.3 Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, kdy každá strana obdrží jeden výtisk. Toto neplatí, je-li smlouva uzavřena v elektronické podobě s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců obou smluvních stran.
11.4 Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními platného znění obchodního zákoníku a dalšími relevantními právními předpisy.
11.5 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně, vážně a bez donucení, a že plně porozuměli jejímu obsahu. Dále prohlašují, že smlouvu v žádném případě neuzavírají v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.




V Turnově dne: 24.06.2026	V Turnově dne: 25.6.2026








  ………………………………                                                  ………………………………..
             objednatel    			                                            zhotovitel                                                       
      Ing. Milan Hejduk                                                                      Petr Zikuda
  ředitel svazku	      jednatel společnosti
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