

# Výkaz výměr

Firma:	Lubomír Bajer
adresa:	
IČ:	416 85 814
DIČ:	CZ7209072057
telefon:	
e-mail:	I
web:	
ÚČET:	
BANKA:	ČSOB
datum:	12.05.2026

nabídka pro:

**26. základní škola Plzeň, Skupova 22,  
příspěvková organizace Skupova  
2589/22, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň  
Identifikační číslo; 708 79 835**

název akce: „**26.ZŠ Plzeň, Skupova 22 - Oprava omítky a soklu budovy u vchodu do Fitness**”

Číslo CN	Popis položky	Množství	Měrná jedn.	jedn. cena	Cena celkem
1	<b>FASÁDA - montáž a demontáž</b>				
2	Zřízení staveniště	1	kpl		
3	Demolice parapetního zdivá v tl. 60 mm a hl.200 mm	105	bm		
4	Betonáž parapetního zdivá v tl.do 60 mm a hl.200 mm	105	bm		
5	Omytí stěn a š palet oken tlakovou vodou	231	m <sup>2</sup>		
6	Demontáž krycí lišty v I.a II.N.P.	105	bm		
7	Demontáž krycí lišty parapetů v oknech PP, d.2.35m	18	ks		
8	Zakrytí oken a parapetů krycím materiálem	352	m <sup>2</sup>		
9	Zakrytí živičných ploch a okap chodníku	85	m <sup>2</sup>		

10	Otlučení a oprava nesoudržných omítek lokálně	15	m <sup>2</sup>		
11	Základní penetrace ploch, špalet a nadpraží oken v PP, I.a ELN.P:	284	m <sup>2</sup>		
12	Vyrovňávka nadpraží a špalet oken v PP, I.a ELN.P. polystyrenem tl.30 mm.	197	bm		
13	Vyrovňávka ploch maltou Hasit 651	234	m <sup>2</sup>		
14	Montáž APU lišt - začišťovací okenní profil	232	bm		
15	Montáž rohů s perlínkou	240	bm		
16	Sítování špalet a nadpraží oken hl.200mm	197	bm		
17	Sítování ploch perlínkou R 117, 2 x lepidlo	234	m <sup>2</sup>		
18	Montáž dilatací vč. polystyrénového lože š.250mm	32	bm		
19	Penetrace špalet a nadpraží oken pod finální omítku hl. 200 mm	197	bm		
20	Penetrace ploch pod finální omítku	234	m <sup>2</sup>		
21	K2 silikonová omítka špalet a nadpraží oken hl. 200 mm,	197	bm		
22	K2 silikonová omítka ploch	234	m <sup>2</sup>		
23	Přechody barvy omítky	95	bm		
24	Očištění + nátěr atik. plechu a hromosvodů 3x.	88	bm		
25	Osazení větrací krytky odvětrání střechy	11	ks		
26	Přesun stavebních hmot	1	kpl		
27	Doprava materiálu a kapacit	1	kpl		
28					
29	<b>SOKL - montáž a demontáž</b>				
30	Odstranění stávajícího nesoudržného soklového obkladu vč. omítky	48	m <sup>2</sup>		
31	Penetrace podkladu	53	m <sup>2</sup>		
32	Jádrová omítka soklu tl. do 40 mm	48	m <sup>2</sup>		
33	Sítování soklu perlínkou R 117, 2 x lepidlo	53	m <sup>2</sup>		
34	Opěrná betonová zeď: penetrace	10	m <sup>2</sup>		
35	Opěrná betonová zeď: montáž fasádního polystyrenu F 70, tl.100mm vč. Kotven	10	m <sup>2</sup>		
36	Opěrná betonová zeď: sítování perlínkou R 267, 2 x lepidlo	10	m <sup>2</sup>		
37	Penetrace ploch pod mozaikovou omítku	63	m <sup>2</sup>		
38	K2 mozaiková omítka	63	m <sup>2</sup>		
39	Přesun stavebních hmot	1	kpl		
40	Doprava materiálu a kapacit	1	kpl		
41					

42	<b>KLEMPÍRSKÉ PRVKY</b>				
43	Demontáž okenních parapetů	105	bm		
44	Výroba a montáž falcovaných okenních parapetů hl. 240 mm	105	bm		
45	Výroba a montáž parapetů suterén hl. 240 mm , d. 2,35 m	18	ks		
46	Výroba a montáž parapetů suterén hl. 240 mm, d. 1,35 m	1	ks		
47	Výroba a montáž parapetu opěrné zdi hl. 320 mm, d. 7 m	1	ks		
48	Přesun stavebních hmot	1	kpl		
49	Doprava materiálu a kapacit	1	kpl		
50					
51	<b>MATERIÁL - klempířské prvky</b>				
52	Plechový svitek PZ barvený , Ral 9010 vč. spojovacího materiálu	80	bm		
53					
54	<b>MATERIAL - sokl + opěrná zeď</b>				
55	Kontaktní penetrace Eco Prim 5 kg	2	ks		
56	Lepicí a štěrková hmota Baumit DuoContact 25 kg	22	ks		
57	Talířové fasádní hmoždinky 150 mm	50	ks		
58	Fasádní polystyren F 70 tl. 100 mm	11	m <sup>2</sup>		
59	Výstužná tkanina - perlinka R 117 role 55 m.	2	ks		
60	Výstužná tkanina - perlinka R 267	12	m <sup>2</sup>		
61	Roh s perlínkou 2,5 m	37	ks		
62	APU lišta s perlínkou 2,4 m	37	ks		
63	Penetrace Sokrat	5	litr		
64	Jádrová omítka Baumit 25 kg	122	ks		
65	Penetrace Baumit UniPrimer 25 kg	1	ks		
66	Mozaiková omítka K2 25 kg	17	ks		
67					
68	<b>MATERIÁL - fasáda</b>				
69	Betonový potěr B 20	2,2	m <sup>3</sup>		
70	Stavební řezivo - prkna	0,3	m <sup>3</sup>		
71	Jádrová omítka pro opravu nesoudržných omítek 25 kg	24	ks		
72	Fasádní polystyren tl. 30 mm	60	m <sup>2</sup>		

73	Malta Hasit 651 - vyrovnávka ploch	72	ks		
74	Lepicí a štěrková hmota Baumit DuoContact 25 kg	68	ks		
75	Výstužná tkanina - perlinka R 117 role 55m	6	ks		
76	Roh s perlinkou 2,5 m	71	ks		
77	APU lišta s perlinkou 2,4 m	68	ks		
78	Penetrace Sokrat 10 litr.	4	ks		
79	Penetrace Baumit UniPrimer 25 kg	4	ks		
80	Dilatační profil 5/10/2000 mm,	18	ks		
81	Silikonová omítka K2 25 kg	38	ks		
82	Větrací mřížka - odvětrání střechy	11	ks		
83	Krycí materiál na okna a parapety	276	m <sup>2</sup>		
84	Krycí materiál na živičné povrchy a okap. chodník	124	m <sup>2</sup>		
85	Barva červená pro nátěr atik a hromosvodů	6,5	kg		
86	Maskovací páska pro přechody barev omítek 50 m	4	ks		
87					
88	<b>OSTATNI</b>				
89	Lešení trubkové - M+D, pronájem a doprava	628	m <sup>2</sup>		
90	Přesun lešení ručně do 30 m	365	m <sup>2</sup>		
91	Ochranné sítě - M+D a pronájem	532	m <sup>2</sup>		
92	Zřízení krytého vstupu do posilovny	1	kpl		
93	Nakládka, odvoz a skládka suti - kontejner 3,5 t	2	ks		
94	Nakládka, odvoz a likvidace parapetů	1	kpl		
95	Úklid staveniště	1	kpl		
96	Vedlejší náklady	1	kpl		
97					
98					
99					
100					
				celkem	1 023 651,00 Kč

**Lubomír BAJER**  
**IČO 416 85 814**